Contrato 33/2015

Entre la Gobernación del Alto Paraná, domiciliada en la Avda. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Justo Aricio Zacarías Irún**, con **Cédula de Identidad N° 796.721**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **LAINUZ CONSTRUCTORA S.A.**, domiciliada en Área 5 en la Cuidad de Presidente Franco, República del Paraguay, representada para este acto por la **Dra. CARMEN CAROLINA FERNANDEZ,** con **Cédula de Identidad N° 1.104.980**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo **520,** objeto del gasto específico **10-01, 30-07, 30-11**, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de Novecientos cuarenta y dos millones, ***Novecientos cuarenta y dos millones, doscientos cuarenta y ocho mil, ciento cincuenta y seis (Gs. 942.248.156)***
3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **289.792**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional **N° 05/15**, convocado por la **Gobernación de Alto Paraná**, según resolución **N° 098/2015 G.A.P.** La adjudicación fue realizada por Resolución **N°939/2015** de fecha 20 de julio de 2015

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC. 80045841-9

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción de la misma hasta el 31 de diciembre del 2015

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

OBRA: ***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***
LUGAR: ***KM 10 CALLE PARAPITI***
DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE Nº 2 – ITEM 1

Ítems	*Descripción*	*UM*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.600	2.286	3.657.600
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.600	2.442	3.907.200
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Relleno de tierra colorada	m3	120	34.320	4.118.400
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	1.600	2.354	3.766.400
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.600	25.840	41.344.000
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.600	2.061	3.297.600
	Cordón de Ho.				
8	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	400	24.935	9.974.000
	Compactación				
9	Compactación preliminar	m2	1.600	1.821	2.913.600
10	Compactación Final	m2	1.600	1.821	2.913.600
	Limpieza				
11	Limpieza final de obra	gl	1,00	2.061.345	2.061.345
Precio Total (IVA Incluido)					***79.416.697***

OBRA: ***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***
LUGAR: ***KM 10 BARRIO CRISTO REY***
DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE Nº 2 – ITEM 2

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC. 80045841-9

Ítems	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	700	2.286	1.600.200
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	700	2.442	1.709.400
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Relleno de tierra colorada	m3	53	34.320	1.818.960
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	700	2.354	1.647.800
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	700	25.840	18.088.000
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	700	2.061	1.442.700
	Cordón de Ho.				
8	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	175	24.935	4.363.625
	Compactación				
9	Compactación preliminar	m2	700	1.821	1.274.700
10	Compactación Final	m2	700	1.821	1.274.700
	Limpieza				
11	Limpieza final de obra	gl	1,00	629.013	629.013
	Precio Total (IVA Incluido)				***35.312.050***

OBRA: ***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***
LUGAR: ***KM9 ACARAY FRACCION LA GRANJA***
DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE Nº 2 – ITEM 3

Ítems	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.400	2.286	5.486.400
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.400	2.442	5.860.800
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Relleno de tierra colorada	m3	180	34.320	6.177.600
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	2.400	2.354	5.649.600
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2.400	25.840	62.016.000

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC. 80045841-9

GOBERNACIÓN ALTO PARANA GOBERNADOR

7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2.400	2.061	4.946.400
	Cordón de Ho.				
8	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	600	24.935	14.961.000
	Compactación				
9	Compactación preliminar	m2	2.400	1.821	4.370.400
10	Compactación Final	m2	2.400	1.821	4.370.400
	Limpieza				
11	Limpieza final de obra	gl	1,00	3.348.345	3.348.345
	Precio Total (IVA Incluido)				***118.649.897***

OBRA: ***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***
LUGAR: ***KM 10 BARRIO YUNIOR***
DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE Nº 2 – ITEM 4

Ítems	*Descripción*	*UM*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.100	2.286	4.800.600
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.100	2.442	5.128.200
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Relleno de tierra colorada	m3	158	34.320	5.422.560
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	2.100	2.354	4.943.400
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	2.100	25.840	54.264.000
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	2.100	2.061	4.328.100
	Cordón de Ho.				
8	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	525	24.935	13.090.875
	Compactación				
9	Compactación preliminar	m2	2.100	1.821	3.824.100
10	Compactación Final	m2	2.100	1.821	3.824.100
	Limpieza				
11	Limpieza final de obra	gl	1,00	3.331.185	3.331.185
	Precio Total (IVA Incluido)				**104.420.072**

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC. 80045841-9

GOBERNACIÓN ALTO PARANA GOBERNADOR

OBRA: ***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***
LUGAR: ***KM 10 BARRIO ÑU PORA***
DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE Nº 2 – ITEM 5

Ítems	*Descripción*	*UM*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	960	2.286	2.194.560
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	960	2.442	2.344.320
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Relleno de tierra colorada	m3	72	34.320	2.471.040
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	960	2.354	2.259.840
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	960	25.840	24.806.400
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	960	2.061	1.978.560
	Cordón de Ho.				
8	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	240	24.935	5.984.400
	Compactación				
9	Compactación preliminar	m2	960	1.821	1.748.160
10	Compactación Final	m2	960	1.821	1.748.160
	Limpieza				
11	Limpieza final de obra	gl	1,00	2.433.145	2.433.145
	Precio Total (IVA Incluido)				***49.431.537***

OBRA: ***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***
LUGAR: ***KM 10 BARRIO ÑANDE ROGA RA***
DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE Nº 2 – ITEM 6

Ítems	*Descripción*	*UM*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.462.952	1.462.952

LAINUZ CONSTRUCTORA RUC. 80043841-9

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	840	2.286	1.920.240
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	840	2.442	2.051.280
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Relleno de tierra colorada	m3	63	34.320	2.162.160
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	840	2.354	1.977.360
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	840	25.840	21.705.600
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	840	2.061	1.731.240
	Cordón de Ho.				
8	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	210	24.935	5.236.350
	Compactación				
9	Compactación preliminar	m2	840	1.821	1.529.640
10	Compactación Final	m2	840	1.821	1.529.640
	Limpieza				
11	Limpieza final de obra	gl	1,00	1.426.145	1.426.145
	Precio Total (IVA Incluido)				***42.732.607***
	TOTAL GENERAL LOTE 2				***429.962.860***

El precio total del LOTE Nº 2 es de guaraníes Cuatrocientos veinte y nueve millones, novecientos sesenta y dos mil, ochocientos sesenta (Gs. 429.962.860)

OBRA: ***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***
LUGAR: ***KM 9 ACARAY FRACCION TORRE DEL SOL***
DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE Nº 3 – ITEM 1

Ítems	*Descripción*	*UM*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	490	2.286	1.120.140
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	490	2.442	1.196.580
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Relleno de tierra colorada	m3	37	34.320	1.269.840
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	490	2.508	1.228.920
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	490	27.397	13.424.530
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	490	2.061	1.009.890
	Cordón de Ho.				

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC. 80045841-9

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

8	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	123	24.935	3.067.005
	Compactación				
9	Compactación preliminar	m2	490	1.548	758.520
10	Compactación Final	m2	490	2.073	1.015.770
	Limpieza				
11	Limpieza final de obra	gl	1,00	271.780	271.780
Precio Total (IVA Incluido)					***25.825.927***

OBRA: ***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***
LUGAR: ***KM 9 ACARAY FRACCION 9 HERMANO***
DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE Nº 3 – ITEM 2

Ítems	*Descripción*	*UM*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	4.048	2.286	9.253.728
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	4.048	2.442	9.885.216
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Relleno de tierra colorada	m3	304	34.320	10.433.280
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	4.048	2.508	10.152.384
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	4.048	27.964	113.198.272
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	4.048	2.061	8.342.928
	Cordón de Ho.				
8	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	1.012	24.935	25.234.220
	Compactación				
9	Compactación preliminar	m2	4.048	2.859	11.573.232
10	Compactación Final	m2	4.048	2.073	8.391.504
	Limpieza				
11	Limpieza final de obra	gl	1,00	5.096.900	5.096.900
Precio Total (IVA Incluido)					***213.024.616***

OBRA: ***CONSTRUCION DE EMPEDRADO***
LUGAR: ***KM 8 ACARAY – FRACCION JARDIN DEL ESTE***
DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE Nº 3 – ITEM 3

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC. 80045841-9

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

Ítems	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	1,00	1.462.952	1.462.952
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.784	2.286	4.078.224
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.784	2.442	4.356.528
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Relleno de tierra colorada	m3	80	34.320	2.745.600
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	392	2.508	983.136
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.784	27.964	49.887.776
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	1.784	2.061	3.676.824
	Cordón de Ho.				
8	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	450	24.935	11.220.750
	Compactación				
9	Compactación preliminar	m2	1.784	2.859	5.100.456
10	Compactación Final	m2	1.784	2.073	3.698.232
	Limpieza				
11	Limpieza final de obra	gl	1,00	4.902.728	4.902.728
	Precio Total (IVA Incluido)				***92.113.206***

LUGAR: ***Bº. DON BOSCO***
DISTRITO: ***Ciudad del Este.***

LOTE Nº 3 – ITEM 4

Ítems	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra: 2,00 x 1,50 [m]	gl	2,00	1.462.952	2.925.904
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	3.650	2.286	8.343.900
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	3.650	2.442	8.913.300
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	Relleno de tierra colorada	m3	100	34.320	3.432.000
5	Colchón: Tierra Colorada	m3	730	2.508	1.830.840
6	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	3.650	27.964	102.068.600
7	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	3.650	2.061	7.522.650
	Cordón de Ho.				

LAINUZ CONSTRUCTORA RUC. 80045841-9

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

8	Cordón prefabricado de Ho. 12x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	915	24.935	22.815.525
	Compactación				
9	Compactación preliminar	m2	3.650	2.859	10.435.350
10	Compactación Final	m2	3.650	2.073	7.566.450
	Limpieza				
11	Limpieza final de obra	gl	1,00	5.467.028	5.467.028
Precio Total (IVA Incluido)					***181.321.547***
TOTAL GENERAL LOTE 3					***512.285.296***
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)					***942.248.156***

El precio total del LOTE Nº 3 es de guaraníes Quinientos doce millones, doscientos ochenta y cinco mil, doscientos noventa y seis (Gs. 512.285.296)

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO Novecientos cuarenta y dos millones, doscientos cuarenta y ocho mil, ciento cincuenta y seis (Gs. 942.248.156)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de la obra se hará por medio del **Ing. Ronny González de la Secretaría de Obras,** así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaría afectada debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
No se otorgará anticipos.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato (No se aplica).-

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La forma y los términos para garantizar los anticipos: No se aplica
El cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato será del 10 % del monto total del contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato, llegando al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC. 80045841-9

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan, la ejecución de las multas se hará por medio del Director de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Abog. Yamil Aquino previo al informe del Director de Obras en el cual conste de ejemplo: retrasos, trabajos de mala calidad, incumplimiento o escases de los accesorios que deben ir en la obra.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Independientemente de la facultad de aplicar multas conforme a la cláusula anterior, ante el incumplimiento de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC) por parte del Proveedor, la Contratante podrá optar directamente por aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. a) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", previo apercibimiento por escrito a que se dé cumplimiento a los términos contractuales en un plazo no mayor a tres días hábiles.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de Ciudad del Este, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 31 días del mes de julio de 2015.

LAINUZ CONSTRUCTORA RUC. 80045841-9

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN
C.I.Nº. 796.721
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por **LAINUZ CONSTRUCTORA S.A.**

Dra. CARMEN CAROLINA FERNANDEZ
CI Nº 1.104.980
REPRESENTANTE

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA
RUC. 80045841-9