¡RECONSTRUYAMOS!

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
DIRECCIÓN: ALEJO GARCÍA C/ EUSEBIO AYALA
TELÉFONO: (+595 61) 501706/10

Unidad Operativa de Contrataciones

# CONTRATO Nº 90/19

## CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO, RIGIDO Y CANALIZACIONES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

Entre la Municipalidad de Ciudad del Este, con domicilio en la Av. Pioneros del Este y Av. Alejo García Esq. Av. Eusebio Ayala, República del Paraguay, representada para este acto por representados por la Señor Intendente Municipal **Abog. MIGUEL PRIETO VALLEJOS** y el Secretario General **Abog. RÚBEN VELAZQUEZ**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **"PRISMAPAR S.A."**, con **RUC Nº 80075157-4**, domiciliada en Km. 6,5 Avda. Monseñor Rodríguez – Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por **JUAN ROBERTO CAZAHU BOBADILLA**, con Cédula de Identidad N° 3.329.843, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**
El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución por parte de la CONTRATISTA para la CONTRATANTE de la obra identificada como **LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 10/19 "CONTRUCCIÒN DE PAVIMENTO EMPEDRADO, RIGIDO Y CANALIZACIONES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD".**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) Acta labrada en oportunidad de la Apertura de Sobres de Ofertas;
(h) La Garantía de Cumplimiento de Contrato;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
INTENDENCIA

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Abg. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

¡RECONSTRUYAMOS!

MUNICIPALIDAD DE
CIUDAD DEL ESTE
DIRECCIÓN: ALEJO GARCÍA C/ EUSEBIO AYALA
TELÉFONO: (+595 61) 501706030

**3. EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS**

Las partes contratantes entienden y convienen que la CONTRATISTA se obliga ejecutar las obras detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones, las que, de conformidad a la resolución municipal de adjudicación del llamado a licitación comprenden los rubros, precios unitarios y precios totales establecidos en la oferta económica presentada por el oferente y aprobado por la Institución Municipal y que forma parte del presente contrato.

**4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº **368262.**

**5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Publica Nacional N° 10/19**, convocado por la **Intendencia Municipal**, según resolución N° **912/I.M.** La adjudicación fue realizada por Resolución N° **1876/I.M.**

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción de la misma, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**

El monto del presente contrato, conforme al Pliego de Bases y Condiciones y basándose en las cantidades y precios que figuran en la Oferta de la Contratista, asciende al monto total de **Gs 930.209.340 (Guaraníes Novecientos treinta millones doscientos nueve mil trescientos cuarenta)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme al siguiente detalle:

| LOTE 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN KM 8 ACARAY BARRIO SAN JUAN A 2 CUADRAS DE LA AVDA DE LA UNE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601-002 | Marcación y Replanteo | Metros cuadrados | 1.419 | 600 | 851.400 |
| 2 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,8x 1,8 m c/ Impresión digital en lona vinílica | Unidad | 1 | 990.000 | 990.000 |
| 3 | 72131701-002 | Preparación de terreno, estudio plano altimétrico, provisión y colocación con relleno de cordones de H° pref. Y construcción de empedrado sobre tierra colorada y relleno tierra | Metros cuadrados | 1.419 | 40.500 | 57.469.500 |

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

Abog. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
INTENDENCIA

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | colorada | | | | |
| 4 | 95121516-001 | Triturada sexta | Metros cúbicos | 14,19 | 120.000 | 1.702.800 |
| 5 | 72101703-004 | Cordón cuneta de 0,50 | Metro lineal | 112,7 | 65.000 | 7.325.500 |
| 6 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **69.739.200** |

| **LOTE 3. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN KM 8 ACARAY AVENIDA SAN JUAN 5 CUADRAS** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 7.635 | 520 | 3.970.200 |
| 2 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,8x 1,8 m c/ Impresión digital en lona vinílica | Unidad | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 3 | 72131701-002 | Preparación de terreno, estudio plano altimétrico, provisión y colocación con relleno de cordones de H° pref. Y construcción de empedrado sobre tierra colorada y relleno tierra colorada | Metros cuadrados | 7.635 | 39.500 | 301.582.500 |
| 4 | 95121516-001 | Triturada sexta | Metros cúbicos | 7,635 | 120.000 | 916.200 |
| 5 | 72101703-004 | Cordón cuneta de 0,50 | Metro lineal | 472 | 65.000 | 30.680.000 |
| 6 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **339.298.900** |

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

Abg. Antonio Ruben Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abog. Miguel Pristo V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

¡RECONSTRUYAMOS!

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

DIRECCIÓN: ALEJO GARCÍA C/ EUSEBIO AYALA
TELÉFONO: (+595 61) 501708/10

Municipio Unidad Operativa de Contrataciones

| LOTE 10. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO BARRIO SAN JOSE LA VICTORIA A 3 CUADRAS DE DR. IGNACIO A PANE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 1.187 | 600 | 712.200 |
| 2 | 82101502-003 | Cartel de Obra 1,8x1,8ml c/ impresión digital en lona vinílica | Unidad | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 3 | 72131701-002 | Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada | Metros cuadrados | 1.187 | 38.500 | 45.699.500 |
| 4 | 95121516-001 | Triturada sexta | Metros cuadrados | 11,87 | 110.000 | 1.305.700 |
| 5 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **49.917.400** |

| LOTE 15. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 7 FRACCION VILLA DEL CARMEN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 2.238 | 550 | 1.230.900 |
| 2 | 82101502-007 | Cartel con impresión | Unidad | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 3 | 72131701-002 | Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada. | Metros cuadrados | 2.238 | 38.000 | 85.044.000 |
| 4 | 95121516-001 | Triturada sexta | Metros cuadrados | 22,38 | 113.000 | 2.528.940 |
| 5 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

Abg. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
DIRECCIÓN: ALEJO GARCÍA C/ EUSEBIO AYALA
TELÉFONO: (+595 61) 501706/10

¡RECONSTRUYAMOS!

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | | | |
| | | | | | **Precio Total** | **90.803.840** |

| LOTE 17. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CALLE JOSE GUGGIARI FRACCION BOQUERON | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 3.009 | 600 | 1.805.400 |
| 2 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,8x1,8 m c/ impresión digital en lona vinílica | Unidad | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 3 | 72131701-002 | Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada. | Metros cuadrados | 3.009 | 38.200 | 114.943.800 |
| 4 | 95121516-001 | Triturada sexta | Metros cúbicos | 30,09 | 125.000 | 3.761.250 |
| 5 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **122.660.450** |

| LOTE 20. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, BARRIO CHE LA REINA FRACCIÓN SAN VALENTIN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 2.599 | 600 | 1.559.400 |
| 2 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,80X1,80 m c/ impresión digital en lona vinílica | Unidad | 1 | 850.000 | 850.000 |

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

Abg. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

¡RECONSTRUYAMOS!

MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
DIRECCIÓN: ALEJO GARCÍA C/ EUSEBIO AYALA
TELÉFONO: (+595 61) 501706/10

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72131701-002 | Preparación de terreno, estudio Plano Altimétrico, provisión y colocación con relleno de cordón de Hº pref.y construcción de empedrado sobre tierra coloraday relleno de tierra colorada. | Metros cuadrados | 2.599 | 38.500 | 100.061.500 |
| 4 | 95121516-001 | Triturada sexta | Metros cúbicos | 25,99 | 120.000 | 3.118.800 |
| 5 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **106.839.700** |

| **LOTE 39. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM 5 1/2 FRACCION LAS CARMELITAS** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601-002 | Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 2.220 | 600 | 1.332.000 |
| 2 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,8x 1,8 m c/ Impresión digital en lona vinílica | Unidad | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 3 | 72131701-002 | Preparación de terreno, estudio plano altimétrico, provisión y colocación con relleno de cordones de H° pref. Y construcción de empedrado sobre tierra colorada y relleno tierra colorada | Metros cuadrados | 2.220 | 38.000 | 84.360.000 |
| 4 | 95121516-001 | Triturada sexta | Metros cúbicos | 22,2 | 130.000 | 2.886.000 |
| 5 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **90.728.000** |

| **LOTE 52. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, EN KM 7 Y 8 MONDAY FRACCION YVOY A 4 CUADRA DE LA AVDA JULIO CESAR R** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601-002 | Marcación y Replanteo | Metros cuadrados | 699 | 550 | 384.450 |

JADISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

Abg. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abog. Miguel Prisco V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,8x 1,8 m c/ Impresión digital en lona vinílica | Metros cuadrados | 1 | 830.000 | 830.000 |
| 3 | 72131701-002 | Preparación de terreno, estudio plano altimétrico, provisión y colocación con relleno de cordones de H° pref. Y construcción de empedrado sobre tierra colorada y relleno tierra colorada | Metros cuadrados | 699 | 41.000 | 28.659.000 |
| 4 | 95121516-001 | Muro de piedras y piedras artificiales | Metros cúbicos | 6,99 | 130.000 | 908.700 |
| 5 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **32.032.150** |

| **LOTE 53. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM 6 BARRIO SAN ISIDRO** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601-002 | Marcación y Replanteo | Metros cuadrados | 611 | 550 | 336.050 |
| 2 | 82101502-007 | Cartel de Obra 1,8x 1,8 m c/ Impresión digital en lona vinílica | Unidad | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 3 | 72131701-002 | Preparación de terreno, estudio plano altimétrico, provisión y colocación con relleno de cordones de H° pref. Y construcción de empedrado sobre tierra colorada y relleno tierra colorada | Metros cuadrados | 611 | 41.000 | 25.051.000 |
| 4 | 95121516-001 | Triturada sexta | Metros cúbicos | 6,11 | 115.000 | 702.650 |
| 5 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **28.189.700** |

| | |
|---|---|
| **Total Guaraníes** | **930.209.340** |

**8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**
El plazo de ejecución, en el lote 2 es de **60 (sesenta) días**, Lotes 3 y 15 es de **120 (ciento veinte)** calendarios y en los Lotes 10, 17, 20, 39, 52, 53 es de **90 (noventa)**

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

Abg. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

**días** calendarios, posteriores a la Recepción de la Orden de Inicios, firmada por el/la responsable de la Dirección de Área Urbana de la Institución Municipal.
La fecha de inicio es la de 48 horas posteriores a la fecha de Orden de Inicio que deberá ser efectuada por la Dirección de Área Urbana. La contratista está obligada a iniciar y culminar los trabajos una vez recibido la Orden de Inicio emitido por la Dirección de Área Urbana de la Municipalidad de Ciudad del Este.
La CONTRATISTA deberá entregar el trabajo finalizado dentro del plazo previsto, conteniendo todo lo especificado en la CLÁUSULA TERCERA Y CUARTA, y en la Planilla Adjunta en la Oferta.
La CONTRATISTA deberá cumplir con los plazos parciales y finales de la obra. En caso de incumplimiento será responsable por las demoras ocasionadas y pasibles de penalización conforme al párrafo siguiente.
La CONTRATISTA será la única responsable civil y penal conforme a las normativas vigentes al respecto por cualquier vicio en la construcción sea por defecto en la mano de obra o en la cantidad o la calidad de materiales utilizados, durante la ejecución de las obras y una vez efectuada la inspección final y recepción de las obras, sin perjuicio de las acciones legales que corresponden a la Institución Municipal.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**
A la firma del Contrato, se podrá otorgar a favor de la contratista en carácter de anticipo, la suma correspondiente al 20 % (veinte por ciento) del valor de la adjudicación, conforme a las disposiciones legales que rigen la materia, una vez que la Municipalidad de Ciudad del Este disponga de los fondos correspondientes.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 10 (diez) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
Fotografías del lugar de la obra.
La Factura correspondiente.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**
La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, será equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del Contrato, que podrá ser presentada mediante una Póliza de Seguros o de una Garantía Bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato.

La Garantía de Anticipo, será del 100 % (cien por ciento) del valor entregado como

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
SECRETARIA GENERAL

Abg. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Anticipo Financiero, y podrá ser presentada mediante una Póliza de Seguros o de una Garantía Bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato.

**12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

| LOTE | DESCRIPCION DE LA OBRA | LUGAR |
|---|---|---|
| 2 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | KM 8 ACARAY BARRIO SAN JUAN A 2 CUADRAS DE LA AVDA DE LA UNE |
| 3 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | AVENIDA SAN JUAN 5 CUADRAS |
| 10 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | BARRIO SAN JOSE LA VICTORIA A 3 CUADRAS DE DR. IGNACIO A PANE |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | KM 7 VILLA DEL CARMEN |
| 17 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | CALLE JOSE GUGGIARI FRACCION BOQUERON |
| 20 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | BARRIO CHE LA REINA FRACCION SAN VALENTIN |
| 39 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | KM 5 Y MEDIO FRACCION LAS CARMELITAS |
| 52 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | KM 7 Y 8 MONDAY FRACCION YVOY A 4 CUADRAS DE LA AVDA JULIO CESAR R |
| 53 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO | KM 6 BARRIO SAN ISIDRO |

**14. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES Y FISCALIZACIÓN**
La Municipalidad del Ciudad del Este, a través de la Dirección de Área Urbana, supervisará los trabajos de la CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se hallan sujetas, emanadas del presente Contrato, debiendo la Empresa contratista tratar con los mismos, todos los asuntos pertinentes a sus servicios. Así mismo deberá contar con un Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto residente fijo en la obra y que cuente con Patente al día. La misma, es a los efectos de contar en la obra con un personal Técnico para recibir y evacuar consultas inherentes a la obra a realizar. Asimismo, deberá realizar las mediciones con el Fiscal de Obra y firmar el Acta de Medición con el Representante Legal de la Empresa, requisito indispensable para las Certificaciones de obra para su pago, la falta del profesional en el local de la obra será motivo de rescisión de contrato.

**15. COSTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO**
Dentro de lo estipulado para el Contrato, está incluido la totalidad de los gastos que demanden la preparación y ejecución de los trabajos contratados, que son fijos e invariables, tales como: Dirección, Administración, salarios y jornales, impuestos, costos directos e indirectos, utilidades, transporte, Insumos, materiales, impresiones y todos los gastos necesarios al cumplimiento cabal de las obras, materia del Contrato.

**16. REAJUSTE DE PRECIOS**

Prismapar S.A.
RUC: 80075157 - 4

Abg. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abg. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

Los precios ofertados y adjudicados estarán sujetos a reajuste de precios cuando exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP), en un valor igual o mayor al quince por ciento (15%) sobre la inflación oficial.

**17. PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA**

La CONTRATISTA proveerá el personal, vehículos, equipos de oficina, herramientas, materiales de construcción y todo lo necesario para la ejecución de los Servicios prestados.

Las indemnizaciones que pudiesen corresponder al personal Contratado por la CONTRATISTA deben ser absorbidas por la CONTRATISTA.

Las indemnizaciones por daños y perjuicios al personal, vehículos, equipos de oficina, herramientas y materiales de construcción deben ser absorbidas por la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA empleará personal de probada capacidad y mano de obra en número suficiente para la ejecución de las obras previstas. Tendrá la facultad de establecer turnos de trabajo extras durante las horas nocturnas o días festivos, solicitando autorización con la debida anticipación a la Fiscalización de obra. Para todos los efectos del Código de trabajo de la República del Paraguay y de las leyes sobre previsión social, la CONTRATISTA asume los deberes de Patrono.

Cuando por cualquier razón se deban solicitar horas extraordinarias de trabajo, la CONTRATISTA solicitará autorización a la Fiscalización de Obra, con una antelación de cuarenta y ocho horas (48), dentro de la semana en que se ejecutaran los servicios. Para todo trabajo realizado en horario extraordinario, incluido el nocturno, se considerara que los gastos inherentes al mismo están incluidos en los precios contratados y no habrá ajuste en su carácter de horario extraordinario.

**18. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**19. CASOS DE FUERZA MAYOR**

La Municipalidad y la Contratista estarán exentas de responsabilidad en el cumplimiento de los plazos establecidos en este Contrato, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a fuerza mayor. Para los fines de este contrato se considerarán casos de fuerza mayor los que, por ejemplo pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupción en la ejecución del contrato y que se haya tenido la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias. Tales situaciones son las siguientes: guerras, hostilidades bélicas, invasión armada, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones, huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas, bloqueos, conmoción civil, epidemias, huracanes, inundaciones excepcionales, y cualquier otro accidente similar o equivalente a los fenómenos descriptos y que escapen al control de cualquiera de las partes, en un todo acorde a las prescripciones legales en la matera insertas en el Código Civil Paraguayo vigente.

Al producirse un caso de fuerza mayor, la parte interesada deberá comunicar a la otra

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
INTENDENCIA

Abg. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

de inmediato, existiendo un plazo de 5 días calendario para aportar las pruebas correspondientes, a no ser que existan graves impedimentos para ello, anexando a dicha comunicación las documentaciones respectivas.
En los casos mencionados en esta cláusula, los periodos de ejecución de los servicios serán aplazados y/o anulados por el tiempo equivalente al número de días transcurridos en el caso de fuerza mayor.
La manifestación del hecho considerado como fuerza mayor por la Contratista así como las pruebas por el ofrecidas, deberán ser apreciadas por la Municipalidad, cuyas conclusiones serán debidamente notificadas a la Contratista en el domicilio constituido en este contrato, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas. En el caso de no considerarse el hecho alegado como causal suficiente para justificar el incumplimiento de contrato, atendiendo a que la enunciación de las causales es meramente enunciativa, la Municipalidad hará efectiva de inmediato la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, sin necesidad de notificación alguna al Contratista.

**20. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**21. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN**
La Contratista no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que se deriven del Contrato, con excepción de los derechos de crédito, para lo cual deberá contar con autorización previa, expresa y por escrito de la Municipalidad.
La Contratista podrá subcontratar con terceras personas parte de sus prestaciones, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:
Que la Intendencia Municipal de Ciudad del Este apruebe por escrito previamente la subcontratación.
Que las prestaciones parciales que la contratista subcontrate con terceros no exceda del sesenta por ciento (60%) de las prestaciones derivadas del contrato original.
Que el subcontratista no se encuentre comprendido en algunas de las causales de prohibición señaladas en el Art. 40 de la Ley No. 2051/03.

Las relaciones jurídicas entre la Municipalidad, la Contratista y Sub-Contratista se regirán por las disposiciones del Art. 38 de la Ley No.2051/03.

**22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
*"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación*

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

Abg. Antonio Rubén Velazquez
Secretario General
Municipalidad de Ciudad del Este

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

¡RECONSTRUYAMOS!

MUNICIPALIDAD DE
CIUDAD DEL ESTE
DIRECCIÓN: ALEJO GARCÍA C/ EUSEBIO AYALA
TELÉFONO: (+595 61) 501706/18

Municipalidad del Este Municipio
Unidad Operativa de Contrataciones

*del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".*

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 05 días del mes de diciembre de 2019.

**Abog. RUBÉN VELÁZQUEZ**
Secretario General

**Abog. MIGUEL PRIETO VALLEJOS**
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
INTENDENCIA

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157 - 4

J. Roberto Cazahu B.

**JUAN ROBERTO CAZAHU BOBADILLA**
C.I. 3.329.843
**PRISMAPAR S.A.**