CONTRATO N° 05/2023

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, en su carácter de **Intendente Municipal**, El Secretario General, Abog. Manuel González , con C.I. Nº 3.435.805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **E.M. CONSTRUCCIONES,** domiciliada en **Teniente Molas N° 216 C/ Luis Irrazabal**, República del Paraguay, representada en este acto por **Erico David Meaurio Alonso**, con Cédula de Identidad N° **3.637.541**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATACION DIRECTA N° 11/2023, REPARACION DE BLOQUE DE SSHH., ESC. BAS. N° 115, MCAL ESTIGARRIBIA Y READECUACION DE SSHH. EN BLOQUE DE AULAS, ESC. BAS. N° 7656, ANGEL DE LA GUARDA, DE LA CIUDAD DE LUQUE**. ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONTRATACION DIRECTA N° 11/23, REPARACION DE BLOQUE DE SSHH., ESC. BAS. N° 115, MCAL ESTIGARRIBIA Y READECUACION DE SSHH. EN BLOQUE DE AULAS, ESC. BAS. N° 7656, ANGEL DE LA GUARDA, DE LA CIUDAD DE LUQUE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **423029**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 11/23, REPARACION DE BLOQUE DE SSHH., ESC. BAS. N° 115, MCAL ESTIGARRIBIA Y READECUACION DE SSHH. EN BLOQUE DE AULAS, ESC. BAS. N° 7656, ANGEL DE LA GUARDA, DE LA CIUDAD DE LUQUE**. , convocado por la Municipalidad Luque, La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° 608 de Fecha 28 de Febrero del 2023

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	precio unitario	Precio total
1	Cartel de obras estandar	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2,4	562.688	1.350.451

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

Abg. Carlos Echeverria
Intendente
Municipalidad de Luque

2	Vallado Perimetral	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	15	116.818	1.752.270
3	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2	48.000	96.000
4	Remocion de aberturas (1 ventana y puerta principal de marco)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2	36.000	72.000
5	Ventana tipo balancin	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	0,6	323.820	194.292
6	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1	1.105.000	1.105.000
7	Reparación de puertas de madera (boxes, incluye pasadores, y pintura de las mismas)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5	78.000	390.000
8	Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	0,6	178.679	107.207
9	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	30,47	31.861	970.805
10	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	30,47	29.368	894.843
11	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5,45	41.514	226.251
12	Limpieza y mantenimiento de azulejos(mano de obra = 6.000 y ácido muriático 1lt= 9.060)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	31,58	18.200	574.756
13	Limpieza y mantenimiento de artefactos sanitarios	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5	80.500	402.500
14	Reposición de artefactos eléctricos(por boca)- incluye mantenimiento y pintura	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2	65.000	130.000
15	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 1x40 W	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2	122.243	244.486
16	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1	48.000	48.000
17	Demolición de paredes de 0,15m sin recuperación (mingitorio)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	0,97	17.600	17.072
18	Remoción y acarreo de revoque/azulejos	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	12,64	12.523	158.291
19	Demolición de piso cerámico	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1,2	13.000	15.600
20	Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 1m (terminación se contempla en el rubro de pinturas).	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1	1.080.000	1.080.000
21	Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	0,6	178.679	107.207
22	Preparación de la superficie de pared para pintura (interior)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	27,32	31.861	870.443
23	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	27,32	29.368	802.334
24	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	27,32	26.569	725.865
25	Contrapiso de H° de cascotes, esp 0,10mts solo mano de obra (interior)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1,2	23.400	28.080
26	Colocación de carpeta de regularización para piso cerámico esp. 0,03m	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1,2	34.860	41.832
27	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1,2	107.408	128.890
28	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	12,64	5.357	67.712
29	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	12,64	127.400	1.610.336
30	Limpieza y mantenimiento de azulejos(mano de obra = 6.000 y ácido muriático 1lt= 9.060)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	43,1	18.200	784.420
31	Limpieza y mantenimiento de artefactos sanitarios	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	3	85.000	255.000
32	Mingitorio - incluye material y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4	525.000	2.100.000
33	Abastecimiento de agua corriente y desagüe cloacal de mingitorios nuevos	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4	437.356	1.749.424

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

E.M. CONSTRUCCIONES
Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

Abg. Carlos Echeverria
Intendente
Municipalidad de Luque

34	Mamparas ciega de eucatex 35mm	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1,8	208.000	374.400
35	Reposición de artefactos eléctricos(por boca)- incluye mantenimiento y pintura	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1	65.000	65.000
36	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 1x40 W	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2	132.430	264.860
37	Desmonte de artefactos eléctricos	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1	48.000	48.000
38	Demolición de piso cerámico(exterior-lavadero)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	9,1	13.000	118.300
39	Desmonte de accesorios sanitarios(griferías)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5	32.000	160.000
40	Demolición de piso cerámico	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	9,1	13.000	118.300
41	Revoque de paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	31,35	47.876	1.500.913
42	Servicio de pinturaPreparación de la superficie de pared para pintura (interior)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	38,01	31.861	1.211.037
43	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	6,66	29.368	195.591
44	Limpieza y mantenimiento de azulejos(mano de obra = 6.000 y ácido muriático 1lt= 9.060)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	8,4	18.200	152.880
45	Grifería - incluye material y mano de obra, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	6	122.200	733.200
46	Readecuación y mantenimiento de sistema de desagüe en lavados	GL	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1	455.304	455.304
47	Contrapiso de H° de cascotes, esp 0,10mts solo mano de obra (interior)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	9,1	23.400	212.940
48	Colocación de carpeta de regularización para piso cerámico esp. 0,03m	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	9,1	34.860	317.226
49	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	9,1	107.408	977.413
50	Reposición de artefactos eléctricos(por boca)- incluye mantenimiento y pintura	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1	65.000	65.000
51	Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1	82.729	82.729
52	Desmonte de accesorios sanitarios(griferías)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5	30.814	154.070
53	Remoción y acarreo de azulejos	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5	13.566	67.830
54	Remoción y acarreo de revoque	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	9,62	13.566	130.505
55	Revoque de paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	14,78	47.876	707.607
56	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5	5.357	26.785
57	Azulejos de 0,20x0,20 cm - incluye material y mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5	131.228	656.140
58	Grifería - incluye material y mano de obra	GL	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5	110.093	550.465
59	Reparación y mantenimiento de cañerías/conexiones- prever más bocas de desagüe	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1	455.304	455.304
60	Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	14,78	24.611	363.751
61	Limpieza Final de la Obra y Retiro de Escombros	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	72	7.212	519.264
62	Cartel de Obra Estándar - dimensiones: 2,00 x 1,20 mts de obra	ml	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2,4	512.046	1.228.910
63	Medidas de Seguridad - Vallado perimetral	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	20	89.149	1.782.980
64	Replanteo y marcación Marcación y replanteo de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	20,56	6.008	123.524
65	Abrir vano en mampostería de 0,30	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	5,46	40.868	223.139

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

Abg. Carlos Echeverria L
Intendente
Municipalidad de Luque

66	Demolición de paredes de 0,30 m sin recuperación (p/ Enc. Sup. s/ vano y Dado de H°A°)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1,24	16.658	20.656
67	Excavación de tierra para cimiento/fundación, con acarreo de material	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	6,77	34.546	233.876
68	Carga de Cimiento de PBC.	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	3,96	441.084	1.746.693
69	Excavación para Zapata	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1,87	47.966	89.696
70	Zapatas de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2. No incluye excavación.	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	0,43	1.876.928	807.079
71	Pilares de H°A°. Fck= 210 Kg/cm2.	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	0,24	2.594.906	622.777
72	Encadenado HºAº Superior de 13x45 cm (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10) -s/ vano en mampostería de 0.30 existente.	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	0,15	2.027.862	304.179
73	Encadenado HºAº Superior de 13x27 cm (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	0,23	2.027.862	466.408
74	Encadenado HºAº Inferior de 13x27 cm-1:2:4 (arriba 2 Ø8 - estribos Ø6 c/ 20 abajo 2Ø10)	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	0,19	2.027.862	385.294
75	Viga Cumbrera de HºAº de 0,20x0,45	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	0,3	2.660.183	798.055
76	Dado de H°A° de 0,20x0,45x0,6m	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	0,05	56.428	2.821
77	Relleno y compactación con provisión de material	M3	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4,91	82.155	403.381
78	de 0,15 - Horizontal (en U)	GL	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	13,78	21.497	296.229
79	Mampostería de Nivelación de ladrillos comunes, ancho 0,30m	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	6,12	199.172	1.218.933
80	Elevación de 0,15 de ladrillos comunes a revocar	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	47,81	85.451	4.085.412
81	Envarillado bajo y sobre aberturas 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm	ml	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	33,6	22.851	767.794
82	De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de HºAº	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	23,65	347.504	8.218.470
83	Revoque de paredes interiores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	38	47.876	1.819.288
84	Revoque de paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	41,87	47.876	2.004.568
85	Revoque de mampostería de nivelación exterior a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4,22	47.876	202.037
86	Revoque de pilar de H°A°	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2,52	47.876	120.648
87	Revoque de viga cumbrera y encadenados de HºAº con azotada impermeable	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	10,41	58.907	613.222
88	Contrapiso de Hº de Cascotes esp.: 10cm	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	14,38	46.776	672.639
89	Carpeta de regularización	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	14,38	33.303	478.897
90	Provisión + Colocación de piso cerámico con separadores (PEI5 o PI4 de alto tránsito y antideslizante)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	13,08	107.408	1.404.897
91	Zócalo Cerámico	ml	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	0,6	21.757	13.054
92	Marco 0,15 y puerta para boxes-baño 0,70 x 1,20	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4	459.363	1.837.452
93	Marco de 1"x2" y puerta de 0,55x0,60 (bajo mesada)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	3	211.430	634.290
94	Ventana Tipo Balancín	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1,2	329.071	394.885
95	Provisión y colocación Vidrios crudos	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1,2	162.598	195.118
96	Preparación de la superficie de pared	M2	E.M.	PARAGUAY	13,35	31.861	425.344

Abg. Manuel Gonzale
Secretario General
Municipalidad de Luque

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

Abg. Carlos Echeverria L.
Intendente
Municipalidad de Luque

	para pintura (Muro existente)		CONSTRUCCIONES				
97	De paredes revocadas interior al agua blanco o Color	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	38	24.611	935.218
98	De paredes revocadas exterior al agua blanco o Color	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	41,87	24.611	1.030.463
99	De muro de nivelación revocado al agua a color	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4,22	24.611	103.858
100	De Aberturas de madera c/ Barniz	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2,82	39.800	112.236
101	Revoque de pilares de HºAº	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2,52	58.907	148.446
102	De Viga Cumbrera al agua blanco o Color	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	10,41	39.800	414.318
103	De aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	0,36	35.694	12.850
104	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	21,84	5.357	116.997
105	De azulejos (incluye base previa, material y mano de obra)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	21,84	93.374	2.039.288
106	Espejos de 2,00 x 0,40 con marco de aluminio	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	0,8	125.656	100.525
107	Instalación eléctrica de artefactos- Boca de conexión (1 toma y 2 artefactos)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	3	77.671	233.013
108	Alimentación de los circuitos de luces, tomas	ml	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	3	88.445	265.335
109	Provisión y colocación de Artefacto fluorescente 2x40 W	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2	162.865	325.730
110	Instalación Cloacal - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1	806.766	806.766
111	Instalación Hidráulica - incluye cañerías, conexiones y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1	913.641	913.641
112	Mesada de material, con base de mampostería de ladrillo y mesada hormigón	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	6,2	1.103.069	6.839.028
113	Inodoro - incluye material y mano de obra (3 inodoros pequeños y 1 grande)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4	449.019	1.796.076
114	Grifería - incluye material y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	3	110.093	330.279
115	Lavatorio - incluye material y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	3	483.730	1.451.190
116	Cisterna alta - incluye material y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4	67.645	270.580
117	Tapa de inodoro - incluye material y mano de obra	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4	72.825	291.300
118	Provisión + Colocación de jabonera de loza de embutir 15x15	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	3	49.015	147.045
119	Provisión + Colocación de portarrollos cromado	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	4	71.495	285.980
120	Registro de 40x40 (Incluye mat+ MDO)	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1	319.698	319.698
121	Rejilla de Hierro de 15x15 cm	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	2	67.600	135.200
122	Registro cloacal/ pluvial 60X60X50 cm Tapa metal Ctratapa cto. MAT+MDO.	UNI	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	1	486.047	486.047
123	Limpieza Final (incluye acarreo de escombros)	M2	E.M. CONSTRUCCIONES	PARAGUAY	20,78	7.212	149.865
	TOTAL						**84.489.797**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Plazo de ejecución de 60 (sesenta) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalizacion detallados en la ofertas **CONTRATACION DIRECTA N° 11/23, REPARACION DE BLOQUE DE SSHH., ESC. BAS. N° 115, MCAL ESTIGARRIBIA Y READECUACION DE SSHH. EN BLOQUE DE AULAS, ESC. BAS. N° 7656, ANGEL DE LA GUARDA, DE LA CIUDAD DE LUQUE**. – este documento firmada por el DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

La administración del contrato estará a cargo de: **La Dirección de Obras Públicas Municipales.**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No aplica.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Garantía de anticipo: No Aplica

Garantía de cumplimiento de contrato; (La garantía de Fiel cumplimiento de contrato será equivalente al 10 % del monto del contrato, que podrá ser presentada mediante una póliza de seguros o de una garantía bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del contrato.-

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONTRATACION DIRECTA N° 11/23, REPARACION DE BLOQUE DE SSHH., ESC. BAS. N° 115, MCAL ESTIGARRIBIA Y READECUACION DE SSHH. EN BLOQUE DE AULAS, ESC. BAS. N° 7656, ANGEL DE LA GUARDA, DE LA CIUDAD DE LUQUE.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los 16 días del mes de Marzo de 2023.

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meauris Alonso
RUC: 3.637.54

Abg. Manuel Gonza
Secretario General
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
SECRETARIA MUNICIPAL

Abg. Carlos Echeverria L.
Intendente
Municipalidad de Luque

Representante de E.M. CONSTRUCCIONES
Erico David Meaurio Alonso
C.I.N° 3.637.541

E.M. CONSTRUCCIONES
y Obra de Ing. Civil
de Erico David Meaurio Alonso
RUC: 3.637.541 - 1

Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal de Luque
LA MUNICIPALIDAD

Abog. Manuel González.
Secretario General