MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
CONTRATO Nº 70/2.019

LPN Nº 02/2.019

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS Y PISTAS DEPORTIVAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ITAUGUÁ CON PROCESO PLURIANUAL"

ID Nº 369.636

CONSERMAR

2.019

CONTRATO Nº 70/2.019

Entre la Municipalidad de Itauguá, domiciliada en Defensores del Chaco Nº 170 Itauguá, República del Paraguay, representada para este acto por su Intendente ***Lic. Miguel Ángel Meza Acosta****, con* ***Cédula de Identidad Nº 1.769.540*** *y el Secretario General* ***Sr. Ascencio Acosta*** *con* ***Cédula de Identidad Nº 1.428.087****, denominada en adelante la* ***CONTRATANTE****, por una parte, y por la otra, la firma* ***CONSERMAR con RUC Nº 3200078-2****, domiciliada en Puerto Pinasco e/ Brasil de la Ciudad de Luque, República del Paraguay, representado en este acto por la* ***Sra. Mariela Carolina Molas Samudio****, denominada en adelante la* ***CONTRATISTA****, denominadas en conjunto* ***"LAS PARTES"*** *e, individualmente,* ***"PARTE"****, acuerdan celebrar el presente* ***"CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS Y PISTAS DEPORTIVAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ITAUGUÁ CON PROCESO PLURIANUAL" ID Nº 369.636****, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

1. OBJETO

1-1 *El contrato tiene por objeto establecer derechos y obligaciones que asuma la Contratante y la Contratista con relación al llamado:* ***"CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS Y PISTAS DEPORTIVAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ITAUGUÁ CON PROCESO PLURIANUAL" ID Nº 369.636****, de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas que se regirán por estas cláusulas y las contenidas en la Ley relativa a la materia.*

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Facturas, Actas de Recepción Provisoria y Definitivas.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado De Disponibilidad Presupuestaria vinculado al programa anual de contratación ***PAC*** *con el* ***ID Nº 369.636***

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de ***LPN Nº 02/2.019****, convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Itauguá, según Resolución IM Nº 1.812/2.019 de fecha 06 de setiembre de 2.019.* ***La adjudicación fue realizada según Resolución I.M. Nº 2.119/2.019 de fecha 28 de octubre de 2.019.***

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. *El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.*

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051)

DATOS DEL LLAMADO						
CONSERMAR MULTISERVICIOS de Mariela Molas						
Ítem	Código del Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-004	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399:ESTRUCTURA DE Hº Aº	Unidad	1		
1.1		Pilares de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,27	3.080.000	831.600
1.2		Vigas y dado de Hº Aº.	Metros cúbicos	1,25	3.080.000	3.850.000
1.3		Escalera de Hº Aº.	Unidad	1	10.080.000	10.080.000
1.4		Encadenados de Hº Aº.	Metros cúbicos	1,12	2.485.000	2.783.200
1.5		Losa de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,39	2.485.000	969.150
2	72131601-006	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399: AISLACIÓN ASFALTICA	Unidad	1		

Conservar Mariela C. Molas S. Propietaria

CONTRATO Nº 70/2.019

2.1		De paredes.	Metros cuadrados	5,6	80.500	450.800
3	72131601-007	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399: MURO DE ELEVACIÓN	Unidad	1	-	-
3.1		De 0,15 para Revocar.-	Metros cuadrados	3,4	98.000	333.200
3.2		de 0,30 visto ambas cara de ladrillos comunes.-	Metros cuadrados	34.5	224.000	7.728.000
3.3		de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	122.500	4.201.750
3.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	203.000	2.740.500
3.5		Envarillado bajo abertura 2ø8 por hilada (2 Hiladas).-	Metro lineal	12	22.400	268.800
4	72131601-015	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399: PILARES	Unidad	1	-	-
4.1		De 0,30 x 0,30 para revocar.	Metro lineal	6,44	133.000	856.520
5	72131601-007	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399: TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES SOBRE TIRANTES PREFABRICADOS DE Hº	Unidad	1	-	-
5.1		Techo de tejas y tejuelones sobre tirantes prefabricados de Hº	Metros cuadrados	90,5	294.000	26.607.000
6	72101607-006	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399: REVOQUES	Unidad	1	-	-
6.1		De paredes Interior y Exterior a una Capa.-	Metros cuadrados	66,8	46.200	3.086.160
6.2		De pilares de Hº Aº.	Metro lineal	19,35	67.200	1.300.320
6.3		De pilares en galerias de Hº Aº.	Metro lineal	6,6	67.200	443.520
6.4		De viga cumbrera y galeria de HºAº	Metros cuadrados	16	67.200	1.075.200
7	72131601-009	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399: PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE PI 50.45M X 0,45M	Unidad	1	-	-
7.1		Pisos Cerámico Antideslizante PI 5 0,45m x 0,45m	Metros cuadrados	59.5	126.000	7.497.000
8	72131601-009	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399:ZOCALO CERÁMICO	Unidad	1	-	-
8.1		Zocalo Cerámico	Metro lineal	31	31.500	976.500
9	72131601-010	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399:ABERTURAS DE MADERA	Unidad	1	-	-
9.1		Puerta de Madera de 1,20x2,10.	Unidad	1	2.415.000	2.415.000
10	72131601-010	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399:ABERTURAS METALICAS	Unidad	1	-	-
10.1		Ventanas Tipo Balancines	Metros cuadrados	6,84	385.000	2.633.400
10.2		Baranda Metálica en escalera y galeria con pintura sintética.	Metros cuadrados	32	308.000	9.856.000
11	72131601-010	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399:ALFEIZAR DE VENTANAS	Unidad	1		-
11.1		de Revoque 1:3 (Cemento- arena).-	Metro lineal	5	38.500	192.500
12	72131601-012	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399: PINTURAS	Unidad	1		
12.1		de Paredes interior y exterior.	Metros cuadrados	66.8	30.800	2.057.440
12.2		de Pilares en paredes y galerias	Metros cuadrados	18,1	30.800	557.480
12.3		de viga cumbrera y galeria a la cal	Metros cuadrados	16	36.400	582.400
12.4		de Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica.-	Metros cuadrados	6.84	39.900	272.916

Consermar
Mariela C. Medina S.
Propietaria

CONTRATO Nº 70/2.019

12.5		de Ladrillos vistos con Antimoho Incoloro.-	Metros cuadrados	110	30.800	3.388.000
12.6		de Abertura de Madera con Barniz sintetico	Metros cuadrados	5,5	39.900	219.450
13	72102602-004	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399:COLOCACION DE VIDRIOS EN ABERTURAS	Unidad	1	-	-
13.1		Colocación de vidrios en aberturas	Metros cuadrados	6,84	385.000	2.633.400
14	72101510-005	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399:DESAGUE PLUVIAL	Unidad	1	-	-
14.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 33 cm.	Metro lineal	39	94.500	3.685.500
15	72131601-001	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399: INSTALACIÓN ELECTRICA	Unidad	1	-	-
15.1		Instalación Eléctrica.-	Unidad	1	5.285.000	5.285.000
16	72131601-001	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399:ARTEFACTOS ELECTRICOS DE ILUMINACIÓN	Unidad	1	-	-
16.1		Artefactos Eléctricos.-	Unidad	1	4.445.000	4.445.000
17	72101607-006	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399:MOBILIARIOS	Unidad	1	-	-
17.1		Pizarrones	Unidad	1	2.380.000	2.380.000
18	72101607-006	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399:PLACA DE RECONOCIMIENTO	Unidad	1	-	-
18.1		Placa de Reconocimiento	Unidad	1	490.000	490.000
19	72131601-013	CENTRO DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS Nº 11.399:LIMPIEZA DE OBRA	Unidad	1	-	-
19.1		Limpieza Final.-	Metros cuadrados	60	14.000	840.000
20	72131601-004	COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: ESTRUCTURA DE Hº Aº	Unidad	1	-	-
20.1		Pilares de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,27	3.080.000	831.600
20.2		Vigas y dado de Hº Aº.	Metros cúbicos	1,25	3.080.000	3.850.000
20.3		Escalera de Hº Aº.	Unidad	1	10.080.000	10.080.000
20.4		Encadenados de Hº Aº.	Metros cúbicos	1,12	2.485.000	2.783.200
20.5		Losa de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,39	2.485.000	969.150
21	72131601-006	COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: AISLACIÓN ASFALTICA	Unidad	1	-	-
21.1		De paredes	Metros cuadrados	5[illegible]	80.500	[illegible]50.800
22	72101607-007	COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: MURO DE ELEVACIÓN	Unidad	1	-	-
22.1		De 0,15 para Revocar.-	Metros cuadrados	3,4	98.000	333.200
22.2		de 0,30 visto ambas cara de ladrillos comunes.-	Metros cuadrados	34,5	224.000	7.728.000
22.3		de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes-	Metros cuadrados	34,3	122.500	4.201.750
22.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	13,5	203.000	2.740.500
22.5		[illegible]ado bajo abertura 2x8 por hilada	Metro lineal	12	22.400	268.800
23	72131601-[illegible]	[illegible]CIONAL HEROES DEL CHACO: PILARES	Unidad	1	-	-
23.1		De 0,30 x 0,30 para revocar.	Metro lineal	6,44	133.000	856.520
23.2		Techo de tejas y tejuelones sobre tirantes prefabricados de Hº	Metros cuadrados	90,5	294.000	26.607.000

CONTRATO Nº 70/2.019

24	72101607-006	COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: REVOQUES	Unidad	1	-	-
24.1		De paredes Interior y Exterior a una Capa	Metros cuadrados	66,8	46.200	3.086.160
24.2		De pilares de Hº Aº.	Metro lineal	19,35	67.200	1.300.320
24.3		De pilares en galerias de Hº Aº	Metro lineal	6,6	67.200	443.520
24.4		De viga cumbrera y galeria de HºAº.	Metros cuadrados	16	67.200	1.075.200
25	72131601-009	COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE PI 50,45M X 0,45M	Unidad	1	-	-
25.1		Pisos Cerámico Antideslizante PI 5 0,45m x 0,45m	Metros cuadrados	59,5	126.000	7.497.000
26	72131601-009	COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: ZOCALO CERAMICO	Unidad	1	-	-
26.1		Zocalo Cerámico.	Metro lineal	31	31.500	976.500
27	72131601-010	COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: ABERTURAS DE MADERA	Unidad	1	-	-
27.1		Puerta de Madera de 1,20x2.10.-	Unidad	1	2.415.000	2.415.000
28	72131601-010	COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: ABERTURAS METALICAS	Unidad	1	-	-
28.1		Ventanas Tipo Balancines.-	Metros cuadrados	6,84	385.000	2.633.400
28.2		Baranda Metálica en escalera y galeria con pintura sintética.	Metros cuadrados	32	308.000	9.856.000
29	72131601-010	COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: ALFEIZAR DE VENTANAS	Unidad	1	-	-
29.1		de Revoque 1:3 (Cemento- arena).-	Metro lineal	5	38.500	192.500
30	72131601-012	COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: PINTURAS	Unidad	1	-	-
30.1		de Paredes interior y exterior.	Metros cuadrados	66,8	30.800	2.057.440
30.2		de Pilares en paredes y galerias	Metros cuadrados	18,1	30.800	557.480
30.3		de viga cumbrera y galeria a la cal	Metros cuadrados	16	36.400	582.400
30.4		de Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica.	Metros cuadrados	6,84	39.900	272.916
30.5		de Ladrillos vistos con Antimoho Incoloro	Metros cuadrados	110	30.800	3.388.000
30.6		e Abertura de Madera con Barnis	Metros cuadrados	5,5	39.900	219.450
31	72102602-004	COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: COLOCACION DE VIDRIOS EN ABERTURA	Unidad	1	-	-
31.1		Vidrios Dobles.-	Metros cuadrados	6,84	385.000	2.633.400
32	72101510-005	COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: DESAGUE PLUVIAL.	Unidad	1	-	-
32.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 33 cm.	Metro lineal	39	94.500	3.685.500
33	72131601-001	COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: INSTALACIÓN ELECTRICA	Unidad	1	-	-
33.1		Instalación Eléctrica.-	Unidad	1	5.285.000	5.285.000
34	72131601-001	COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: ANTEPACTOS ELECTRICOS	Unidad	1	-	-
34.1		Antepactos Eléctricos.-	Unidad	1	4.145.000	4.145.000
35		COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: MOBILIARIOS	Unidad	1	-	-
35.1		Pizarrones.-	Unidad	1	2.380.000	2.380.000
36	72101607-006	COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: PLACA DE RECONOCIMIENTO	Unidad	1	-	-
36.1		Placa de Reconocimiento.	Unidad	1	490.000	490.000

Consermar
Marcelo C. Martínez
Propietario

CONTRATO Nº 70/2.019

37	72131601-013	COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO: LIMPIEZA FINAL.	Unidad	1	-	-
37.1		Limpieza Final.-	Metros cuadrados	60	14.000	840.000
38	72131601-002	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO: PREPARACIÓN DE LA OBRA	Unidad	1	-	-
38.1		Limpieza y Preparación del terreno.	Metros cuadrados	72,8	10.500	764.400
38.2		Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	Metros cuadrados	72,8	5.600	407.680
39	72152710-001	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO: EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO EN GALERIA DE PBC	Unidad	1	-	-
39.1		Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	Metros cúbicos	6,3	402.500	2.535.750
40	72131601-004	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO:ESTRUCTURA DE Hº Aº	Unidad	1	-	-
40.1		Excavación y carga de zapatas de Hº Aº.	Metros cúbicos	6,1	3.115.000	19.001.500
40.2		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,62	3.080.000	4.989.600
40.3		Vigas de Hº Aº	Metros cúbicos	7,2	3.080.000	22.176.000
40.4		Losa de Hº Aº	Metros cúbicos	6,16	2.485.000	15.307.600
41	72152710-001	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO:MURO DE NIVELACIÓN	Unidad	1	-	-
41.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000
42	72102905-001	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO:RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Unidad	1	-	-
42.1		Relleno y Apisado de interiores.	Metros cúbicos	25,5	98.000	2.499.000
43	72131601-006	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO:AISLACION ASFALTICA	Unidad	1	-	-
43.1		De paredes	Metros cuadrados	8,35	80.500	672.175
43.2		Junta de dilatación con isopor de 3 cm.	Metros cuadrados	22,3	39.900	889.770
43.3		De techo con membrana asfáltica, 1 cm de mezcla 3:1, con 6 manos de pintura Impacril.	Metros cuadrados	72,8	199.500	14.523.[illegible]
44	72101607-007	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO: MURO DE ELEVACION	Unidad	1	-	-
44.1		De 0,30 para revocar.	Metros cuadrados	5,8	175.000	1.015.000
44.2		De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	1,3	98.000	127.400
44.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	60	224.000	13.440.000
44.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	1,5	203.000	304.500
44.5		Encarillado bajo aberturas 2 7 8 por hilada (filadas).	Metro lineal	25,2	22.500	567.480
45	72131601-01[illegible]	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO:PILARES	Unidad	1	-	-
45.1		De 0,30 x 0,30 para revocar.	Metro lineal	5,76	133.000	766.080
46	72101607-006	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO: REVOQUES	Unidad	1	-	-
46.1		De paredes interiores y exterior	Metros cuadrados	24,4	46.200	1.127.280

Consermar
Mariela C. Molas
Propietaria

CONTRATO Nº 70/2.019

46.2		De pilares de 0,30 x 0,30 cm.	Metro lineal	5,76	67.200	387.072
46.3		De pilares de Hº Aº.	Metro lineal	18,5	67.200	1.243.200
46.4		De losa y vigas de Hº Aº	Metros cuadrados	91,6	67.200	6.153.520
47	72131601-009	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO: CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTE	Unidad	1	-	-
47.1		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	64,2	39.900	2.561.580
48	72131601-009	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO:PISO DE BALDOSA CALCAREA	Unidad	1	-	-
48.1		Piso baldosa calcárea.	Metros cuadrados	64,2	126.000	8.089.200
49	72131601-009	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO:ZOCALO CALCAREO	Unidad	1	-	-
49.1		Zócalo calcárea.	Metro lineal	33,5	31.500	1.055.250
50	72131601-010	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO:ABERTURAS DE MADERA	Unidad	1	-	-
50.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2.415.000	2.415.000
51	72131601-010	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO:ABERTURAS METALICAS	Unidad	1	-	-
51.1		Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	15,48	385.000	5.959.800
52	72131601-010	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO: ALFEIZAR DE VENTANAS	Unidad	1	-	-
52.1		De revoque 1:3 (Cemento- arena)	Metro lineal	16	38.500	616.000
52.2		De ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	6	47.600	285.600
53	72131601-012	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO:PINTURAS	Unidad	1	-	-
53.1		De paredes a la cal.	Metros cuadrados	24,4	30.800	751.520
53.2		De pilares a la cal.	Metros cuadrados	25,1	30.800	773.080
53.3		De losas y vigas a la cal.	Metros cuadrados	91,6	36.400	3.334.240
53.4		De aberturas metálicas con pintura sintéticas.	Metros cuadrados	15,48	39.900	617.652
53.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	117	[illegible]	[illegible]600
53.6		De abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	5,5	39.900	219.450
54	72102602-004	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO:VIDRIOS DOBLES	Unidad	1	-	-
54.1		Vidrios Dobles.	Metros cuadrados	15,48	385.000	5.959.800
55	72101510-005	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO: DESAGUE PLUVIAL. CAÑERIA DE PVC DE 50MM	Unidad	1	-	-
55.1	[illegible]	[illegible] Pluvial. Cañeria de PVC de 50 mm.	Metro lineal	2	66.500	133.000
56	72131601-[illegible]	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO:INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	-	-
56.1		Instalación Eléctrica.	Unidad	1	5.285.000	5.285.000
57	72131601-001	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO:ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1	-	-

CONTRATO Nº 70/2.019

57.1		Artefactos Eléctricos.	Unidad	1	6.114.500	6.114.500
58	72101607-006	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO:MOBILIARIOS	Unidad	1	-	-
58.1		Pizarrones	Unidad	1	2.380.000	2.380.000
59	72131601-013	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO:LIMPIEZA FINAL.	Unidad	1	-	-
59.1		Limpieza Final.	Metros cuadrados	70	14.000	980.000
60	72101607-006	ESCUELA BASICA Nº 1021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO:PLACA DE RECONOCIMIENTO	Unidad	1	-	-
60.1		Placa de Reconocimiento.	Unidad	1	490.000	490.000
61	72131601-002	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: PREPARACIÓN DE LA OBRA	Unidad	1	-	-
61.1		Limpieza y Preparación del terreno.	Metros cuadrados	72,8	10.500	764.400
61.2		Replanteo	Metros cuadrados	72,8	5.600	407.680
62	72152710-001	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO EN GALERIA DE PBC	Unidad	1	-	-
62.1		Excavación y carga de cimiento en galería de PBC	Metros cúbicos	6,3	402.500	2.535.750
63	72152710-001	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: COLOCACION DE CAÑOS CON REGISTROS DE 0,20 X 0,20M	Unidad	1	-	-
63.1		Colocación de caños con registros de 0,20 m X 0,20 m.	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
64	72131601-004	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: ESTRUCTURA DE Hº Aº	Unidad	1	-	-
64.1		Excavación y carga de zapatas de Hº Aº	Metros cúbicos	6,1	3.115.000	19.001.500
64.2		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,62	3.080.000	4.989.600
64.3		Vigas de Hº Aº	Metros cúbicos	7,2	3.080.000	22.176.000
64.4		Losa de Hº Aº	Metros cúbicos	6,16	2.485.000	15.307.600
65	72102905-001	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: MURO DE NIVELACION	Unidad	1	-	-
65.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000
65.2		Relleno y Apisado de interiores.	Metros cúbicos	25,5	98.000	2.499.000
66	72131601-006	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: AISLACION ASFALTICA	Unidad	1		
66.1		De paredes	Metros cuadrados	8,35	80.500	672.175
66.2		De techo con membrana asfáltica, 1 cm de mezcla 3:1, con 6 manos de pintura Impacril.	Metros cuadrados	77,8	187.000	14.523.600
67	72101607-007	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: MURO DE ELEVACION	Unidad	1	-	-
67.1		De 0,30 para revocar.	Metros cuadrados	5,8	175.000	1.015.000
67.2		De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	1,3	98.000	127.400
67.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cúbicos	60	224.000	13.440.000
67.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	1,5	203.000	304.500
67.5		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	25,2	22.400	564.480
68	72131601-015	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: PILARES	Unidad	1	-	-
68.1		De 0,30 x 0,30 para revocar.	Metro lineal	5,76		

Consermar
Mauro C. Molas
Propietario

CONTRATO Nº 70/2.019

					133.000	766.080
69	72101607-006	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: REVOQUES	Unidad	1	-	-
69.1		De paredes interiores y exterior	Metros cuadrados	24,4	46.200	1.127.280
69.2		De pilares de 0,30 x 0,30 cm.	Metro lineal	5,76	67.200	387.072
69.3		De pilares de Hº Aº.	Metro lineal	18,5	67.200	1.243.200
69.4		De losa y vigas de Hº Aº.	Metros cuadrados	91,6	67.200	6.155.520
70	72131601-009	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTE	Unidad	1	-	-
70.1		Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	64,2	39.900	2.561.580
71	72131601-009	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE PI 5	Unidad	1	-	-
71.1		Piso cerámico antideslizante PI 5	Metros cuadrados	64,2	126.000	8.089.200
72	72131601-009	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: ZOCALO CERAMICO	Unidad	1	-	-
72.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	33,5	31.500	1.055.250
73	72131601-010	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: ABERTURAS DE MADERA	Unidad	1	-	-
73.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2.415.000	2.415.000
74	72131601-010	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: ABERTURAS METALICAS	Unidad	1	-	-
74.1		Ventanas tipo balancines.	Metros cuadrados	15,48	385.000	5.959.800
75	72131601-010	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: ALFEIZAR DE VENTANAS	Unidad	1	-	-
75.1		De revoque 1:3 (Cemento- arena)	Metro lineal	16	38.500	616.000
75.2		De ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	6	47.600	285.600
76	72131601-012	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: PINTURAS	Unidad	1	-	-
76.1		De paredes a la cal.	Metros cuadrados	24,4	30.800	751.520
76.2		De pilares a la cal.	Metros cuadrados	25,1	30.800	773.080
76.3		De losas y vigas a la cal.	Metros cuadrados	91,6	36.400	3.334.240
76.4		De aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	15,48	39.900	617.652
76.5		De ladrillos vistos con antimoho tacoloro	Metros cuadrados	117	30.800	3.603.600
76.6		De abertura de madera con barniz.	Metros cuadrados	3,5	62.700	219.450
77	72102602-004	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: COLOCACION DE VIDRIOS EN ABERURAS	Unidad	1	-	-
77.1		Vidrios Dobles.	Metros cuadrados	15,48	385.000	5.959.800
78	72101510-003	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: DESAGUE PLUVIAL. CAÑERIA DE PVC DE 50MM	Unidad	1	-	-
78.1		Cañeria de PVC de 50 mm.	Metro lineal	2	66.500	133.000
79	72131601-001	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	-	-
79.1		Instalación Eléctrica.	Unidad	1	5.285.000	5.285.000
80	72131601-001	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA.	Unidad	1		

Consermar
Merida C. Mendez
Proveedora

CONTRATO Nº 70/2.019

		LAUREANA VEGA: ARTEFACTOS ELECTRICOS			-	-
80.1		Artefactos Eléctricos.	Unidad	1	6.114.500	6.114.500
81	72101607-006	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: MOBILIARIOS	Unidad	1	-	-
81.1		Pizarrones	Unidad	1	2.380.000	2.380.000
82	72131601-013	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	-	-
82.1		Limpieza Final.	Metros cuadrados	70	14.000	980.000
83	72101607-006	ESCUELA BASICA Nº 1.024, SRTA. LAUREANA VEGA: PLACA DE RECONOCIMIENTO	Unidad	1	-	-
83.1		Placa de Reconocimiento.	Unidad	1	490.000	490.000
84	72131601-002	ESCUELA BASICA Nº 2.957, JUKYRYMI: PREPARACION DE LA OBRA	Unidad	1	-	-
84.1		Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	81,39	10.500	854.595
84.2		Replanteo	Metros cuadrados	81,39	5.600	455.784
85	72152710-001	ESCUELA BASICA Nº 2.957, JUKYRYMI: EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO C/ FBC	Unidad	1	-	-
85.1		Excavación y Carga de Cimiento c/ FBC	Metros cúbicos	23	402.500	9.257.500
86	72131601-004	ESCUELA BASICA Nº 2.957, JUKYRYMI: ESTRUCTURA DE Hº Aº	Unidad	1	-	-
86.1		Excavación y carga de Zapatas de Hº Aº.	Metros cúbicos	3,93	3.115.000	12.241.950
86.2		Pilares de Hº Aº.	Metros cúbicos	0,81	3.080.000	2.494.800
86.3		Viga de Hº Aº Cumbrera y dado de Hº Aº y Galería.	Metros cúbicos	1,4	3.080.000	4.312.000
86.4		Encadenado de Hº Aº (inferior y superior)	Metros cúbicos	3,15	2.485.000	7.827.750
87	72152710-001	ESCUELA BASICA Nº 2.957, JUKYRYMI:MURO DE NIVELACION H: 0.50	Unidad	1	-	-
87.1		De 0.45	Metros cuadrados	6,1	308.000	1.878.800
87.2		De 0,30.	Metros cuadrados	17,15	210.000	3.601.500
88	72102905-001	ESCUELA BASICA Nº 2.957, JUKYRYMI: RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Unidad	1	-	-
88.1		Relleno y Compactación	Metros cuadrados	32,3	98.000	3.165.400
89	72131601-006	ESCUELA BASICA Nº 2.957, JUKYRYMI: AISLACION ASFALTICA DE MUROS	Unidad	1	-	-
89.1		De 0,15- Horizontal	Metros cuadrados	8,43	44.880	378.[illegible]4
89.2		De 0,30- Horizontal	Metros cuadrados	4,2	59.500	[illegible]9.900
89.3		De Canteros	Metros cuadrados	5,25	44.800	235.200
89.4		Junta de Dilatación con isopor de 3 cm.	Metros cuadrados	32	39.900	1.276.800
90	72101607-007	ESCUELA BASICA Nº 2.957, JUKYRYMI: MURO DE ELEVACIÓN	Unidad	1	-	-
90.1		De 0.30 para revocar.	Metros cuadrados	19,52	[illegible]	[illegible]816.000
90.2		[illegible] para Revocar.	Metros cuadrados	39,4	[illegible]	3.861.200
90.3		[illegible] 0,30 visto 1 cara de ladrillo común.	Metros cuadrados	25,62	224.000	5.738.880
90.4		De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común c/ Cantero: Parapeto.	Metros cuadrados	30,4	122.500	3.724.000
90.5		Envarillado 2 hiladas con 3 varillas ? 8 mm.	Metro lineal	40,25	22.400	901.600
91	72131601-015	ESCUELA BASICA Nº 2.957, JUKYRYMI: PILARES	Unidad	1	-	-

Conserman
Municipalidad
Mirtha C. Giménez
Proveedora

CONTRATO Nº 70/2.019

91.1		De 0,30 x 0,45 para revocar.	Metro lineal	9	154.000	1.386.000
92	72131601-007	ESCUELA BASICA Nº 2.957, IUKYRYMI: TECHO	Unidad	1	-	-
92.1		De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes prefabricados de Hº	Metros cuadrados	98,55	294.000	28.973.700
93	72101607-006	ESCUELA BASICA Nº 2.957, IUKYRYMI: REVOQUES	Unidad	1	-	-
93.1		Interiores- exteriores a 1 capa	Metros cuadrados	154	46.200	7.114.800
93.2		De pilares de mampostería.	Metro lineal	9	67.200	604.800
93.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de Hº Aº	Metros cuadrados	15,46	67.200	1.038.912
93.4		De nivelación.	Metros cuadrados	16,7	44.800	748.160
94	72131601-009	ESCUELA BASICA Nº 2.957, IUKYRYMI: CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTE	Unidad	1	-	-
94.1		Contrapiso de Hº de cascote.	Metros cuadrados	66	39.900	2.633.400
95	72131601-009	ESCUELA BASICA Nº 2.957, IUKYRYMI: PISO	Unidad	1	-	-
95.1		Cerámico antideslizante PEI en aula, galería y sshh	Metros cuadrados	66	126.000	8.316.000
96	72131601-009	ESCUELA BASICA Nº 2.957, IUKYRYMI: ZOCALO	Unidad	1	-	-
96.1		Cerámico.	Metro lineal	37,05	31.500	1.167.075
97	72131601-010	ESCUELA BASICA Nº 2.957, IUKYRYMI: ABERTURA DE MADERA	Unidad	1	-	-
97.1		De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero.	Unidad	1	1.799.000	1.799.000
97.2		De marco 0,15 y puerta para boxes- baño 0,60 x 1,20	Unidad	2	899.500	1.799.000
98	72131601-010	ESCUELA BASICA Nº 2.957, IUKYRYMI: ABERTURA METALICA	Unidad	1	-	-
98.1		Marco y Puerta 1,10 x 2.50 (2 hojas)	Unidad	1	2.415.000	2.415.000
98.2		Ventana tipo balancín de 1.50 x 1,70	Unidad	4	945.000	3.780.000
98.3		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,00 p/ SS.HH.	Unidad	4	749.000	2.996.000
99	72131601-010	ESCUELA BASICA Nº 2.957, IUKYRYMI: ALFEIZAR DE VENTANA	Unidad	1	-	-
99.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero.	Metro lineal	2,5	47.600	119.000
99.2		Mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	38.500	1.909.600
100	72131601-012	ESCUELA BASICA Nº 2.957, IUKYRYMI: PINTURA	Unidad	1	-	-
100.1		De paredes revocadas interiores a la cal.- Blanco	Metros cuadrados	146,6	30.800	4.[illegible].280
100.2		De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	3,36	39.900	134.064
100.3		De viga cumbrera y galería a la cal.	Metros cuadrados	15,4[illegible]	36.[illegible]	562.744
100.4		De pintura de techo	Metros cuadrados	98,55	[illegible]	3.587.220
100.5		De mampostería visto común.	Metros cuadrados	48,89	3[illegible].800	1.505.812
100.6		De revoque común látex. exterior color mostaza.	Metros cuadrados	52,36	[illegible].800	1.612.688
100.7		De aberturas metálicas	Metros cuadrados	21,9	[illegible]9.900	873.810
101	72[illegible]2508-003	ESCUELA BASICA Nº 2.957, IUKYRYMI: REVESTIMIENTOS	Unidad	1	-	-
101.1		Azulejo	Metros cuadrados	19,5	79.800	1.556.100
102	72131601-010	ESCUELA BASICA Nº 2.957, IUKYRYMI: COLOCACION DE VIDRIOS EN ABERTURAS	Unidad	1	-	-
102.1		Colocación de vidrios en aberturas.	Metros cuadrados	17		

Consermar
Marcelo C. Melgarejo
Propietario

CONTRATO Nº 70/2.019

					385.000	6.545.000
103	72131601-011	ESCUELA BASICA Nº 2.957, JUKYRYMI: INSTALACION SANITARIA	Unidad	1	-	-
103.1		Agua corriente, desague cloacal- camara de inspección y artefactos sanitarios, para dos inodoros , tres lavatorios y una ducha.	Unidad	1	6.790.000	6.790.000
103.2		Cámara Séptica de 0,75 x 1.50	Unidad	1	1.995.000	1.995.000
103.3		Pozo Absorvente de ? 2.00 x 2.50	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
104	72101510-005	ESCUELA BASICA Nº 2.957, JUKYRYMI: DESAGUE PLUVIAL	Unidad	1	-	-
104.1		Desague Pluvial. Canaleta y caño de bajada Nº 26 desarrollo 33 cm.	Metro lineal	38	94.500	3.591.000
105	72131601-001	ESCUELA BASICA Nº 2.957, JUKYRYMI: INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	-	-
105.1		Instalación Eléctrica.	Unidad	1	5.775.000	5.775.000
106	72131601-001	ESCUELA BASICA Nº 2.957, JUKYRYMI: ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1	-	-
106.1		Artefacto Eléctrico.	Unidad	1	4.445.000	4.445.000
107	72101607-006	ESCUELA BASICA Nº 2.957, JUKYRYMI: MOBILIARIOS	Unidad	1	-	-
107.1		Pizarrones.	Unidad	1	2.380.000	2.380.000
108	72131601-013	ESCUELA BASICA Nº 2.957, JUKYRYMI: LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	-	-
108.1		Limpieza Final.	Metros cuadrados	81,39	14.000	1.139.460
109	72101607-006	ESCUELA BASICA Nº 2.957, JUKYRYMI: PLACA DE RECONOCIMIENTO	Unidad	1	-	-
109.1		Placa de Reconocimiento.	Unidad	1	490.000	490.000
110	72131601-002	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: PREPARACION DE LA OBRA	Unidad	1	-	-
110.1		Limpieza y Preparación del terreno	Metros cuadrados	72,8	10.500	764.400
110.2		Replanteo.	Metros cuadrados	72,8	5.600	407.680
111	72152710-001	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO EN GALERIA DE PBC	Unidad	1	-	-
111.1		Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	Metros cúbicos	6,3	402.500	2.535.750
112	72131601-004	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: ESTRUCTURA DE Hº Aº	Unidad	1	-	-
112.1		Excavación y carga de zapatas de Hº Aº.	Metros cúbicos	6,1	3.115.000	19.001.500
112.2		Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,62	3.080.000	4.989.600
112.3		Vigas de Hº Aº	Metros cúbicos	7,2	3.080.000	22.176.000
112.4		Losa de Hº Aº	Metros cúbicos	6,18	2.475.000	15.307.600
113	72152710-001	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: MURO DE NIVELACIÓN	Unidad			-
113.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	3,6	210.000	756.000
113.2		Relleno y Apisado de interiores	Metros cúbicos	25,5	135.000	3.499.000
114		ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: IMPERMEABILIZACION ASFALTICA	Unidad	1	-	-
114.1		Revoque de paredes	Metros cuadrados	8,35	80.500	672.175
114.2		Junta de dilatación con isopor de 3 cm.	Metros cuadrados	22,3	39.900	889.770
114.3		De techo con membrana asfáltica, 1 cm de mezcla 3:1, con 6 manos de pintura Impacril.	Metros cuadrados	72,8	199.500	14.523.600
115	72101607-007	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: MURO DE ELEVACION	Unidad	1	-	-

Consermar
Marida C. Mora S.
Propietaria

CONTRATO Nº 70/2.019

115.1		De 0,30 para revocar.	Metros cuadrados	5,8	175.000	1.015.000
115.2		De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	1,3	98.000	127.400
115.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	60	224.000	13.440.000
115.4		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes.	Metros cuadrados	1,5	203.000	304.500
115.5		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	25,2	22.400	564.480
116	72131601-015	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: PILARES	Unidad	1	-	-
116.1		De 0,30 x 0,30 para revocar.	Metro lineal	5,76	133.000	766.080
117	72101607-006	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: REVOQUE	Unidad	1	-	-
117.1		De paredes interiores y exterior a una capa	Metros cuadrados	24,4	46.200	1.127.280
117.2		De pilares de 0,30 x 0,30 cm.	Metro lineal	5,76	67.200	387.072
117.3		De pilares de Hº Aº.	Metro lineal	18,5	67.200	1.243.200
117.4		De losa y vigas de Hº Aº.	Metro lineal	91,6	67.200	6.155.520
118	72131601-009	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTE	Unidad	1	-	-
118.1		Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	64,2	39.900	2.561.580
119	72131601-009	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: PISO	Unidad	1	-	-
119.1		Piso de baldosas calcáreas.	Metros cuadrados	64,2	126.000	8.089.200
120	72131601-009	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: ZÓCALO	Unidad	1	-	-
120.1		Zócalo calcáreo.	Metro lineal	33,5	31.500	1.055.250
121	72131601-010	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: ABERTURAS DE MADERA	Unidad	1	-	-
121.1		Puerta madera de 1,20 x 2,10	Unidad	1	2.415.000	2.415.000
122	72131601-010	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: ABERTURAS METÁLICAS	Unidad	1	-	-
122.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	15,48	385.000	5.959.800
123	72131601-010	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: ALFEIZAR DE VENTANAS	Unidad	1	-	-
123.1		De revoque 1:3 (Cemento- arena)	Metro lineal	16	38.500	616.000
123.2		De ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	6	47.600	285.600
124	72131601-012	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: PINTURAS	Unidad	1	-	-
124.1		De paredes interiores y exteriores	Metros cuadrados	24,4	30.800	751.520
124.2		De pilares a la cal.	Metros cuadrados	25,1	30.800	773.080
124.3		De losas y vigas a la cal.	Metros cuadrados	91,6	36.500	3.334.240
124.4		De aberturas metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	15,48	39.900	617.652
124.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	117	30.800	3.603.600
124.6		De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	39.900	219.450
125	72131601-010	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN ABERTURAS	Unidad	1	-	-
125.1		Vidrios Dobles.	Metros cuadrados	15,48	385.000	5.959.800
126	72101510-005	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: DESAGUE PLUVIAL	Unidad	1		
126.1		Desague Pluvial cañeria de pvc de 50 mm.	Metro lineal	2		

Consermar
Merida C. Mora S.
Propietaria

CONTRATO Nº 70/2.019

					66.500	133.000
127	72131601-001	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	-	-
127.1		Instalación Eléctrica.	Unidad	1	5.285.000	5.285.000
128	72131601-001	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1	-	-
128.1		Artefactos Eléctricos.	Unidad	1	6.114.500	6.114.500
129	72101607-006	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: MOBILIARIOS	Unidad	1	-	-
129.1		Pizarrones	Unidad	1	2.380.000	2.380.000
130	72131601-013	ESCUELA BASICA Nº 246 MARIA C. LEYES: LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	-	-
130.1		Limpieza Final.	Metros cuadrados	70	14.000	980.000
131	72131601-013	PLACA DE RECONOCIMIENTO	Unidad	1	-	-
131.1		Placa de Reconocimiento	Unidad	1	490.000	490.000
132	72131601-002	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: PREPARACION DE LA OBRA	Unidad	1	-	-
132.1		Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	27,1	10.500	284.550
132.2		Replanteo.	Metros cuadrados	27,1	5.600	151.760
133	72152710-001	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: EXCAVACION Y CARAGA DE CIMIENTO CON PCB	Unidad	1	-	-
133.1		Excavación y Carga de Cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	409.500	4.095.000
134	72131601-004	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: ESTRUCTURA DE Hº Aº	Unidad	1	-	-
134.1		Encadenados de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,4	2.450.000	5.880.000
135	72152710-001	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: MURO DE NIVELACIÓN	Unidad	1	-	-
135.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	224.000	2.732.800
136	72102905-001	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Unidad	1	-	-
136.1		Relleno y Apisonado de interiores.	Metros cúbicos	8,5	101.500	862.750
137	72131601-006	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: AISLACION ASFALTICA	Unidad	1	-	-
137.1		De paredes.	Metros cuadrados	5,3	80.500	426.650
138	72101607-007	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: MURO DE ELEVACION	Unidad	1	-	-
138.1		De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	55	94.500	5.197.500
138.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	48	126.000	6.048.000
138.3		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	20	23.800	476.000
139	72131601-004	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: TECHO	Unidad	1	-	-
139.1		Chapas y Tejuelones prensadas a [illegible]	Metros cuadrados	43	293.600	12.642.000
140	72131601-009	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: REVOQUES	Unidad	1	-	-
140.1		de paredes interiores y exteriores a una capa	Metros cuadrados	162	45.150	7.314.300
141	72131601-009	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: CONTRAPISO	Unidad	1	-	-
141.1		Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	22	39.900	877.800
142	72131601-009	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: PISO	Unidad	1	-	-

Consermar
Marisela C. Medina
Propietaria

CONTRATO Nº 70/2.019

142.1		Piso de Baldosa Calcárea.	Metros cuadrados	22	119.000	2.618.000
143	72131601-009	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: PISO ALISADA DE CEMENTO DE 60CM	Unidad	1	-	-
143.1		Piso de alisada de cemento de 6 cm.	Metros cuadrados	10,27	80.500	826.735
144	72131601-009	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: ZOCALO	Unidad	1	-	-
144.1		Zócalo calcáreo.	Metro lineal	2,6	30.800	80.080
145	72131601-010	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: ABERTURAS DE MADERA	Unidad	1	-	-
145.1		Puerta Tablero.	Unidad	1	1.505.000	1.505.000
145.2		Para Boxes enchapados con formica.	Unidad	5	899.500	4.497.500
146	72131601-010	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: ABERTURAS METALICAS	Unidad	1	-	-
146.1		Ventanas Tipo Balancines.	Metros cuadrados	3,36	385.000	1.293.600
147	72131601-010	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: ALFEIZAR DE VENTANA	Unidad	1	-	-
147.1		De revoque 1:3 (cemento- arena).	Metro lineal	7	38.500	269.500
148	72131601-012	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: PINTURAS	Unidad	1	-	-
148.1		De paredes a la cal.	Metros cuadrados	66	30.800	2.032.800
148.2		De aberturas de Madera con barniz sintético.	Metros cuadrados	10,1	39.200	395.920
148.3		De aberturas Metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	39.200	131.712
148.4		De ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	48	30.800	1.478.400
148.5		De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	38.500	1.655.500
149	72102508-003	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: REVESTIMIENTOS	Unidad	1	-	-
149.1		De azulejos de 0.30 x 0.30 cm.	Metros cuadrados	97,5	79.800	7.780.500
150	72102508-003	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: COLOCACION DE VIDRIOS EN ABERTURAS	Unidad	1	-	-
150.1		Vidrios dobles.	Metros cuadrados	3,36	350.000	1.176.000
151	72101510-005	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: DESAGUE PLUVIAL	Unidad	1	-	-
151.1		Canaleta y Caño de Bajada Nº 26 desarrollo 33 cm.	Metro lineal	16,56	94.500	1.564.[illegible]
152	72131601-001	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	-	-
152.1		Instalación Eléctrica.	Metro lineal	1	3.447.500	3.447.500
153	72131601-001	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1	-	-
153.1		Artefactos Eléctricos.	Unidad	1	3.325.000	3.325.000
154	72131601-011	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: INSTALACION SANITARIA	Unidad	1	-	-
154.1		[illegible] corriente. Desague cloacal. Cámara de [illegible]ción y artefactos sanitario completo.	Unidad	1	13.709.500	13.709.500
154.2		Cámara séptica tipo 2 de 1.50 x 3.00	Unidad	1	5.005.000	5.005.000
154.3		Pozo Absorvente tipo 2 de 2.50 x 3,00	Unidad	1	5.495.000	5.495.000
155	72131601-013	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN BLAS: LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	-	-
155.1		Limpieza Final.	Unidad	27	6.300	170.100
156	72131601-013	SSHH ESCUELA BASICA Nº 7.238 SAN	Unidad	1		

Consermar
Mariela C. Aldana S.
Propietaria

CONTRATO Nº 70/2.019

		BLAS: PLACA DE RECONOCIMIENTO			-	-
156.1		PLACA DE RECONOCIMIENTO	Unidad	1	490.000	490.000
157	72131601-002	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO: PREPARACION DE LA OBRA	Unidad	1	-	-
157.1		Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	27,1	10.500	284.550
157.2		Replanteo.	Metros cuadrados	27,1	5.600	151.760
158	72152710-001	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO: EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO EN PBC	Unidad	1	-	-
158.1		Excavación y Carga de Cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	409.500	4.095.000
159	72131601-004	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO:ESTRUTURA DE Hº Aº	Unidad	1	-	-
159.1		Encadenados de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,4	2.450.000	5.880.000
160	72152710-001	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO:MURO DE NIVELACION	Unidad	1	-	-
160.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	224.000	2.732.800
161	72102905-001	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO:RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Unidad	1	-	-
161.1		Relleno y Apisonado de interiores.	Metros cúbicos	8,5	101.500	862.750
162	72131601-006	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO: AISLACION ASFALTICA	Unidad	1	-	-
162.1		De paredes.	Metros cuadrados	5,3	80.500	426.650
163	72101607-007	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO:MURO DE ELEVACION	Unidad	1	-	-
163.1		De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	55	94.500	5.197.500
163.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	48	126.000	6.048.000
163.3		Enverillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	20	23.800	476.000
164	72131601-007	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO:TECHO	Unidad	1	-	-
164.1		De tejas y Tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	43	294.000	12.642.000
165	72101607-006	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO: REVOQUE	Unidad	1	-	-
165.1		De paredes interiores y exteriores a una capa	Metros cuadrados	162	45.150	7.314.300
166	72131601-009	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO: CONTRAPISO	Unidad	1	-	-
166.1		Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	22	39.900	877.800
167	72131601-009	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO: PISO	Unidad	1	-	-
167.1		Baldosa Calcáreo.	Metros cuadrados	22	[illegible]	2.618.000
168	72131601-009	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO: PISO ALISADA	Unidad	1	-	-
168.1		Piso de alisada de cemento de 6 cm.	Metros cuadrados	10,27	80.500	826.735
169	72131601-009	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO:ZOCALO	Unidad	1	-	-
169.1		Zócalo calcáreo.	Metro lineal	2,6		

Conformar
Propietario

CONTRATO Nº 70/2.019

					30.800	80.080
170	72131601-010	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO: ABERTURAS DE MADERA	Unidad	1	-	-
170.1		Puerta Tablero.	Unidad	1	1.505.000	1.505.000
170.2		Para Boxes enchapados con formica.	Unidad	5	899.500	4.497.500
171	72131601-010	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO: ABERTURAS METALICAS	Unidad	1	-	-
171.1		Ventanas Tipo Balancines.	Metros cuadrados	3,36	385.000	1.293.600
172	72131601-010	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO:ALFEIZAR DE VENTANAS	Unidad	1	-	-
172.1		De revoque 1:3 (cemento- arena).	Metro lineal	7	38.500	269.500
173	72131601-012	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO: PINTURAS	Unidad	1	-	-
173.1		De paredes a la cal.	Metros cuadrados	66	30.800	2.032.800
173.2		De aberturas de Madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10.1	39.200	395.920
173.3		De aberturas Metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	39.200	131.712
173.4		De ladrillos vistos con antimoho incoloro.	Metros cuadrados	48	30.800	1.478.400
173.5		De maderamen y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	43	38.500	1.655.500
174	72102508-003	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO: REVESTIMIENTOS	Unidad	1	-	-
174.1		De azulejos de 0,30 x 0,30 cm.	Metros cuadrados	97,5	79.800	7.780.500
175	72102602-004	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO: VIDRIOS DOBLES	Unidad	1	-	-
175.1		Vidrios dobles.	Metros cuadrados	3,36	350.000	1.176.000
176	72101510-005	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO:DESAGUE PLUVIAL	Unidad	1	-	-
176.1		Canalona y Caño de Bajada Nº 26 desarrollo 33 cm	Metro lineal	16,56	94.500	1.564.920
177	72131601-001	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO: INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	-	-
177.1		Instalación Eléctrica.	Unidad	1	3.447.500	3.447.500
178	72131601-001	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO:ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1	-	-
178.1		Artefactos Eléctricos.	Unidad	1	3.325.000	3.325.000
179	72131601-011	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO: INSTALACION SANITARIA	Unidad	1	-	-
179.1		Agua Corriente. Desague cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitario completo	Unidad	1	13.709.500	13.709.500
179.2		Fosa Séptica tipo 2 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	5.005.000	5.005.000
179.3		Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	5.495.000	5.495.000
180	72131601-013	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO: LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	-	-
180.1		Limpieza Final.	Metros cuadrados	27	6.300	170.100

Consermar
Mercedes C. Medina S.
Ingeniera

CONTRATO Nº 70/2.019

181	72131601-013	SSHH ESCUELA BASICA Nº 1021, NUESTRA SRA. DEL PERPETUO SOCORRO: PLACA DE RECONOCIMIENTO	Unidad	1	-	-
181.1		PLACA DE RECONOCIMIENTO	Unidad	1	49.000	490.000
182	72131601-002	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: PREPARACIÓN DE LA OBRA	Unidad	1	-	-
182.1		Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	27,1	10.500	284.550
182.2		Replanteo.	Metros cuadrados	27,1	5.600	151.760
183	72152710-001	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	Unidad	1	-	-
183.1		Excavación y Carga de Cimiento con PBC.	Metros cúbicos	10	409.500	4.095.000
184	72131601-004	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: ESTRUCTURA DE Hº Aº	Unidad	1	-	-
184.1		Encadenados de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,4	2.450.000	5.880.000
185	72152710-001	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL:MUROS DE NIVELACIÓN	Unidad	1	-	-
185.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	224.000	2.732.800
186	72102905-001	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Unidad	1	-	-
186.1		Relleno y Apisonado de interiores.	Metros cúbicos	8,5	101.500	862.750
187	72131601-006	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: AISLACION ASFALTICA	Unidad	1	-	-
187.1		De paredes.	Metros cuadrados	5,3	80.500	426.650
188	72101607-007	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: MURO DE ELEVACIÓN	Unidad	1	-	-
188.1		De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	55	94.500	5.197.500
188.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	48	126.000	6.048.000
188.3		Envarillado bajo aberturas 2 7 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	20	23.800	476.000
189	72131601-004	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: TECHO	Unidad	1	-	-
189.1		De tejas, Tejuelones y tirantes prefabricados de Hº	Metros cuadrados	43	294.000	12[illegible].000
190	72101607-006	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: REVOQUES	Unidad	1	-	-
190.1		De paredes interiores y exteriores a una capa.	Metros cuadrados	162	45.150	7.314.300
191	72131601-009	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTE	Unidad	1	-	-
191.1		Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	22	39.900	877.800
192		SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: PISO	Unidad	1	-	-
192.1		Piso Cerámico Antideslizante PI 5 0,45 m x 0,45m	Metros cuadrados	22	118.000	2.618.000
193	72131601-009	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: PISO ALISADA	Unidad	1	-	-
193.1		Piso de alisada de cemento de 6 cm.	Metros cuadrados	10,27	90.500	929.735
194	72131601-009	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: ZOCALO	Unidad	1	-	-
194.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	2,6		

Consultor
Maria C. Mora
Propietaria

CONTRATO Nº 70/2.019

					30.800	80.080
195	72131601-010	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: ABERTURAS DE MADERA	Unidad	1	-	-
195.1		Puerta Tablero.	Unidad	1	1.505.000	1.505.000
195.2		Para Boxes enchapados con formica	Unidad	5	899.500	4.497.500
196	72131601-010	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: ABERTURAS METALICAS	Unidad	1	-	-
196.1		Ventanas Tipo Balancines.	Metros cuadrados	3,36	385.000	1.293.600
197	72131601-010	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: ALFEIZAR DE VENTANAS	Unidad	1	-	-
197.1		De revoque 1:3 (cemento- arena).	Metro lineal	7	38.500	269.500
198	72131601-012	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: PINTURAS	Unidad	1	-	-
198.1		De paredes látex interior y exterior.	Metros cuadrados	66	30.800	2.032.800
198.2		De aberturas de Madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	39.200	395.920
198.3		De aberturas Metálicas con pintura sintética.	Metros cuadrados	3,36	39.200	131.712
198.4		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48	30.800	1.478.400
198.5		De tirantes prefabricados y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	43	38.500	1.655.500
199	72102508-003	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: REVESTIMIENTOS	Unidad	1	-	-
199.1		De azulejos de 0,30 x 0,30 cm.	Metros cuadrados	97,5	79.800	7.780.500
200	72102602-004	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: COLOCACION DE VIDRIOS EN ABERTURAS	Unidad	1	-	-
200.1		Vidrios dobles.	Metros cuadrados	3,36	350.000	1.176.000
201	72101510-005	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: DESAGUE PLUVIAL	Unidad	1	-	-
201.1		Canaleta y Caño de Bajada Nº 26 desarrollo 33 cm.	Metro lineal	16,56	94.500	1.564.920
202	72131601-001	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	-	-
202.1		Instalación Eléctrica	Unidad	1	3.447.500	3.447.500
203	72131601-001	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1		
203.1		Artefactos Eléctricos.	Unidad	1	3.325.000	3.325.000
204	72131601-011	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL: INSTALACION SANITARIA	Unidad	1		
204.1		[illegible]ente. Desague cloacal. Cámara de [illegible]ión y artefactos sanitario completo.	Unidad	1	13.709.500	13.709.500
204.2		Cámara séptica tipo 2 de 1.50 x 3.00	Unidad	1	3.005.000	3.005.000
204.3		Pozo Absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00	Unidad	1	5.495.000	5.495.000
205	72131601-013	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL:LIMPIEZA FINAL	Unidad	1		
205.1		Limpieza Final.	Metros cuadrados	27	6.300	170.100
206	72131601-013	SSHH ESCUELA BASICA Nº 249 DON FRANCISCO RAMON CABRAL:PLACA DE	Unidad	1	-	-

Consermar Propuesta

CONTRATO Nº 70/2.019

		RECONOCIMIENTO				
206.1		Placa de Reconocimiento.	Unidad	1	490.000	490.000
207	72131601-002	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: PREPARACION DE LA OBRA	Unidad	1	-	-
207.1		Demolición de sanitario existente con retiro de escombros.	Unidad	1	1.799.000	1.799.000
207.2		Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	27,1	10.500	284.550
207.3		Replanteo.	Metros cuadrados	27.1	5.600	151.760
208	72152710-001	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	Unidad	1	-	-
208.1		Excavación y Carga de Cimiento con PBC.	Metros cúbicos	10	409.500	4.095.000
209	72131601-004	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: ESTRUCTURA DE Hº Aº	Unidad	1	-	-
209.1		Encadenados de Hº Aº.	Metros cúbicos	2,4	2.450.000	5.880.000
210	72152710-001	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: MUROS DE NIVELACION	Unidad	1	-	-
210.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	224.000	2.732.800
211	72102905-001	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Unidad	1	-	-
211.1		Relleno y Apisonado de interiores.	Metros cúbicos	8,5	101.500	862.750
212	72131601-006	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: AISLACION ASFALTICA	Unidad	1	-	-
212.1		De paredes.	Metros cuadrados	5,3	80.500	426.650
213	72101607-007	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: MURO DE ELEVACION	Unidad	1	-	-
213.1		De 0,15 para revocar.	Metros cuadrados	55	94.500	5.197.500
213.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	Metros cuadrados	48	126.000	6.048.000
213.3		Envarillado bajo aberturas 2 ? 8 por hilada (2 hiladas).	Metro lineal	20	23.800	476.000
214	72131601-007	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: TECHO	Unidad	1	-	-
214.1		De tejas y Tejuelones prensados a máquina.	Metros cuadrados	43	294.000	12.642.000
215	72101607-006	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: REVOQUES	Unidad	1	-	-
215.1		De paredes interiores y exteriores a una cara	Metros cuadrados	162	45.150	7.314.300
216	72131601-009	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: CONTRAPISO	Unidad	1	-	-
216.1		Contrapiso de Hº de cascotes.	Metros cuadrados	22	39.900	877.800
217	72131601-009	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: PISO	Unidad	1	-	-
217.1		Piso de Baldosa Calcárea.	Metros cuadrados	22	119.000	2.618.000
218	72131601-009	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: PISO ALISADA	Unidad	1	-	-
218.1		Piso de alisada de cemento de 6 cm.	Metros cuadrados	10,27	80.500	826.735
219	72131[illegible]	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: ZOCALO	Unidad	1	-	-
219.1		Zócalo calcáreo.	Metro lineal	2,6	30.800	80.080
220	72131601-010	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: ABERTURAS DE MADERA	Unidad	1	-	-
220.1		Puerta Tablero.	Unidad	1	1.505.000	1.505.000
220.2		Para Boxes enchapados con formica.	Unidad	5		

Consermar
Marcelo C. Mader S.
Propietario

CONTRATO Nº 70/2.019

					899.500	4.497.500
221	72131601-010	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: ABERTURAS METALICAS	Unidad	1	-	-
221.1		Ventanas Tipo Balancines.	Metros cuadrados	3,36	385.000	1.293.600
222	72131601-010	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: ALFEIZAR DE VENTANA	Unidad	1	-	-
222.1		De revoque 1:3 (cemento- arena).	Metro lineal	7	38.500	269.500
223	72131601-012	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: PINTURAS	Unidad	1	-	-
223.1		De paredes a la cal.	Metros cuadrados	66	30.800	2.032.800
223.2		De aberturas de Madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	39.200	395.920
223.3		De aberturas Metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	39.200	131.712
223.4		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48	30.800	1.478.400
223.5		De maderamen y tejuelones con barniz.	Metros cuadrados	43	38.500	1.655.500
224	72102508-003	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: REVESTIMIENTO	Unidad	1	-	-
224.1		De azulejos de 0,30 x 0,30 cm.	Metros cuadrados	97,5	79.800	7.780.500
225	72102602-004	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: VIDRIOS DOBLES	Unidad	1	-	-
225.1		Vidrios dobles.	Metros cuadrados	3,36	350.000	1.176.000
226	72101510-005	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: DESAGUE PLUVIAL	Unidad	1	-	-
226.1		Canaleta y Caño de Bajada Nº 26 desarrollo 33 cm.	Metro lineal	16,56	94.500	1.564.920
227	72131601-001	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	-	-
227.1		Instalación Eléctrica.	Unidad	1	3.447.500	3.447.500
228	72131601-001	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1	-	-
228.1		Artefactos Eléctricos.	Unidad	1	3.325.000	3.325.000
229	72131601-011	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: INSTALACION SANITARIA	Unidad	1	-	-
229.1		Agua Corriente. Desague cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitario completo.	Unidad	1	13.709.500	13.709.500
229.2		Cámara séptica tipo 2 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	5.005.000	5.005.000
229.3		Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	5.495.000	5.495.000
330	72131601-013	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	-	-
330.1		Limpieza Final	Metros cuadrados	27	[illegible]	4.270.100
331	72131601-013	SSHH COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO: PLACA DE RECONOCIMIENTO	Unidad	1	-	-
331.1		Placa de reconocimiento	Unidad	1	490.000	490.000
332	[illegible]	PISTA DEPORTIVA, ESCUELA BASICA Nº 1020, YVYRATY: REPLANTEO Y [illegible]RCACIÓN	Metros cuadrados	660	1.400	924.000
333	72131601-[illegible]	PISTA DEPORTIVA, ESCUELA BASICA Nº 1020, YVYRATY: MAMPOSTERIA DE 0.15M	Metros cuadrados	15,6	[illegible]	1.856.400
334	72131601-009	PISTA DEPORTIVA, ESCUELA BASICA Nº 1020, YVYRATY: CONSTRUCCION DE RESTO DE CERAMICA	Metros cuadrados	660	15.750	10.295.000
335	72131601-009	PISTA DEPORTIVA, ESCUELA BASICA Nº 1020, YVYRATY: CONTRAPISO DE HºAº HELICOPTEREADO CON PAVIDUL O PAVICRON H: 0,07M O 6MM C/20	Metros cúbicos	46,2	1.505.000	69.531.000

Consermar
Marlda C. Valdez
Propietaria

CONTRATO Nº 70/2.019

336	72131601-001	PISTA DEPORTIVA, ESCUELA BASICA Nº 1020, YVYRATY: PROVISION E INSTALACION DE REFLECTORES DE 250W CON CABLEADO	Unidad	6	3.885.000	23.310.000
337	72131601-012	PISTA DEPORTIVA, ESCUELA BASICA Nº 1020, YVYRATY: PINTURA DE PISTAS CON LINEAS DELIMITADORAS	Metros cuadrados	660	28.000	18.480.000
338	72131601-998	PISTA DEPORTIVA, ESCUELA BASICA Nº 1020, YVYRATY: COLOCACION DE ARO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y RED	Unidad	2	3.745.000	7.490.000
339	72131601-998	PISTA DEPORTIVA, ESCUELA BASICA Nº 1020, YVYRATY: PROVISION Y COLOCACION DE UN PAR DE ARCO METALICO CON RED DE NYLON	Unidad	1	1.505.000	1.505.000
340	72131601-002	PISTA DEPORTIVA, ESCUELA BASICA Nº 1022, VALLE KARE: REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	760	1.400	1.064.000
341	72131601-005	PISTA DEPORTIVA, ESCUELA BASICA Nº 1022, VALLE KARE: MAMPOSTERIA DE 0,15M	Metros cuadrados	17,4	119.000	2.070,600
342	72131601-009	PISTA DEPORTIVA, ESCUELA BASICA Nº 1022, VALLE KARE: CONSTRUCCION DE RESTO DE CERAMICA	Metros cuadrados	760	15.750	11.970.000
343	72131601-009	PISTA DEPORTIVA, ESCUELA BASICA Nº 1022, VALLE KARE: PISO DE Hº Aº HELICOPTEREADO CON ENDURECEDOR DE SUPERFICIE H: 0.07M O 6MM C/20	Metros cúbicos	53,2	1.505.000	80.066.000
344	72131601-001	PISTA DEPORTIVA, ESCUELA BASICA Nº 1022, VALLE KARE: PROVISION E INSTALACION DE REFLECTORES DE 250W CON CABLEADO	Unidad	6	3.885.000	23.310.000
345	72131601-012	PISTA DEPORTIVA, ESCUELA BASICA Nº 1022, VALLE KARE: PINTURA DE PISTA CON LINEA DELIMITADORA	Metros cuadrados	760	28.000	21.280.000
346	72131601-998	PISTA DEPORTIVA, ESCUELA BASICA Nº 1022, VALLE KARE: COLOCACION DE ARO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES Y RED	Unidad	2	3.745.000	7.490.000
347	72131601-998	PISTA DEPORTIVA, ESCUELA BASICA Nº 1022, VALLE KARE: PROVISION Y COLOCACION DE UN PAR DE ARCO METALICO CON RED DE NYLON	Unidad	1	1.505.000	1.505.000
						1.613.934.735

TOTAL ADJUDICADO: Gs. 1.613.934.735 (Guaraníes, mil seiscientos trece millones novecientos treinta y cuatro mil setecientos treinta y cinco- .)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

7.1 El plazo de ejecución de la obra es de 180 (ciento ochenta) días corridos, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de inicio. Todas las obras serán realizadas en los lugares, indicados en las Especificaciones Técnicas conforme al ***PROYECTO APROBADO. EL CONTRATISTA,*** *Se obliga a ejecutar la obra de acuerdo al Cronograma Físico-Financiero del trabajo elaborado por el mismo y aprobado por* ***LA CONTRATANTE,*** *en el que se establecen los plazos para la ejecución de cada uno de los rubros de la obra consignados en las planillas respectivas.* ***Las fechas fijadas de los plazos que se indican en el cronograma, podrán ser modificados por acuerdos firmados entre las partes, en los siguientes casos:***

a) *Por suspensión de los trabajos debido a causas ajenas a la responsabilidad de* ***EL CONTRATISTA,*** *constatadas por el Fiscal de Obra.*
b) *Por alguna otra causa que* ***LA CONTRATANTE,*** *considere justificada.*
c) *Por inclemencias climáticas, para cuyo caso el Fiscal de Obra señalará, asentando en el Libro diario de Obras, los días no trabajados por causa de lluvia o por efectos de la misma.*
d) ***EL CONTRATISTA,*** *no podrá reclamar pagos de mayores costos, indemnización o gastos improductivos por motivos de modificación del plazo contractual.*

7.2 LUGAR DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE AULAS

- ***CENTRO DE EDUCACIÓN PARA JOVENES Y ADULTOS N° 11.399***
- ***COLEGIO NACIONAL HEROES DEL CHACO***
- ***ESC. BASICA N° 1.021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO***
- ***ESC. BÁSICA N° 1.024 SRTA. LAUREANA VEGA***
- ***ESC. BÁSICA N° 2.957 YUKYRYMI***
- ***ESC. BÁSCIA N° 246 MARÍA C. LEYES***

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS

- ***ESC. BÁSICA N° 7.238 SAN BLAS***

Consermar Multiservicio

CONTRATO Nº 70/2.019

- *COLEGIO NAC. VIREGEN DEL ROSARIO*
- *COLEGIO NACIONAL N° 1.021 NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO*
- *ESCUELA BÁSICA N° 249 FRANSICO RAMÓN CABRAL*

CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA

- *ESC. BÁSICA N° 1.020 YVYRATY*
- *ESC. BÁSICA N° 1022 VALLE KARE*

7.2 FORMA DE PAGO

El primer pago se realizará a la terminación del 50% de la obra. El segundo pago se realizará a la terminación del 100% de la Obra. *Todos los pagos se realizarán previa presentación del certificado de obra aprobado por el fiscal designado para el efecto y la factura a nombre de la Municipalidad de Itauguá* ***dentro de los 90 días siguientes a la presentación de dichos documentos*** *conforme a la disponibilidad presupuestaria de la Institución.*

7.3 De cada certificación se deducirá el 5% (Cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengaro intereses y que será devuelto dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la contratante. El plazo de pago establecido en este artículo podrá ser ampliado hasta un máximo de treinta días calendario, según la característica de la obra ejecutada. (Art. 39, Ley 2051/03).

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

8.1 El periodo de construcción de la obra es de 180 días corridos a partir de la firma del acta de inicio.

9. TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

9.1 ***El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del valor total del contrato.*** *Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.*

9.1.2 La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: a partir de la firma hasta el 31 de diciembre del 2.020

9.2 EL CONTRATISTA deberá presentar además las POLIZAS DE SEGUROS descriptas más abajo, y con vigencia de 380 días a partir de la firma del contrato.

- ***Seguro contra daño a terceros, por el siguiente monto: 20.000.000 (guaraníes veinte millones)***
- ***Seguro contra accidentes de trabajo por el siguiente monto: 20.000.000 (guaraníes, veinte millones)***
- ***Seguro contra los riesgos de la zona de obras, hasta el monto: 20.000.000 (guaraníes, veinte millones)***

9.3. GARANTIA DECENAL

EL CONTRATISTA es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) años a contar desde la fecha de la recepción provisoria, de los daños resultantes de cualquier vicio de construcción que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la legislación en vigor así lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el Contratista deberá probar que los daños provienen de una causa ajena.

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es el siguiente: 0.05 % por cada día de atraso que no podrá superar el 10% del monto total del contrato.

Penalidades Diarias por Retrasos en el cumplimiento de las Obligaciones por parte de la Convocante, y Forma de Cálculo:

En caso de mora por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0.05 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computado a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS Y PISTAS DEPORTIVAS EN ITAUGUÁ CON PROCESO PLURIANUAL

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

12.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho la ***CONTRATANTE*** *a la rescisión unilateral del presente Contrato:*

a. Si el ***CONTRATISTA*** *fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes.*

b. Por colusión o fraude debidamente comprobado de la ***CONTRATISTA*** *desde la adjudicación hasta la formalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante.*

c. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.

d. Si la ***CONTRATISTA*** *no diere cumplimiento a la ejecución total del Servicio adjudicado dentro del plazo de atraso máximo inclusive.*

e. Por negligencia de la ***CONTRATISTA*** *en el cumplimiento del contrato.*

f. Por incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma continuada y reiterada.

g. Por no presentación de la Garantía de Mantenimiento de Contrato en tiempo y forma estipulado en la cláusula pertinente.

12.2 Si la ***CONTRATANTE*** *decidiese rescindir el contrato, notificará la Resolución respectiva a la* ***CONTRATISTA****, quien deberá suspender la continuidad del Contrato de Servicio de Inmediato. La* ***CONTRATISTA*** *dispondrá de cinco (5) días hábiles para pronunciarse.*

Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATANTE

12.3 Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la ***CONTRATANTE*** *si hubiese un retraso injustificado por más de diez (10) días calendario en las obligaciones contractuales derivada de este Contrato.*

Consermar

CONTRATO Nº 70/2.019

*12.4 Si la **CONTRATISTA** decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá ser así notificado a la **CONTRATANTE**, la cual deberá pronunciarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.*

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l. Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (TRES) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay a los 13 días del mes de Noviembre del 2.019.

Ascencio Acosta
Secretario General
Municipalidad de Itauguá

Miguel Ángel Meza Acosta
Intendente
Municipalidad de Itauguá

Consermar
Mabel Carolina Molas
Representante Legal

MABEL CAROLINA MOLAS
CONSERMAR