Petropar
ñanemba'e

CONTRATO PRE Nº 453 /12

Contrato celebrado el día 18 del mes de SEPTIEMBRE del año 2012, entre **Petróleos Paraguayos**, entidad autárquica constituida en virtud de la Ley 1182/85, del 23 de diciembre de 1985, domiciliada en la calle Chile N° 753, Eduardo Víctor Haedo y Humaitá, y representada para este acto por su Presidente, **Sergio Escobar Amarilla**, con Cédula de Identidad Civil Nº 765.895, denominada en adelante **PETROPAR**, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal **Pametal de Paolo Alexander Allende Jara** en lo sucesivo el **CONTRATISTA** con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 3.287.898-2, con Cédula de Identidad Civil Nº 3.287.898 con domicilio en Carlos Gatti esq. Clemente Romero de la ciudad de San Lorenzo, convienen en celebrar el presente Contrato, sujeto a las siguientes cláusulas que determinan las obligaciones y responsabilidades de las partes.

Por cuanto, PETROPAR ha llamado a la Contratación Directa Nº 33/12, para el "Servicio de Reparación de Defensas de Muelles", adjudicada por Resolución PRE Nº 998/12, de fecha 6 de setiembre de 2012, y ha aceptado la Oferta del CONTRATISTA, por un monto de Guaraníes ciento quince millones setecientos seis mil quinientos cuarenta y uno (G 115.706.541), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en lo sucesivo denominado "Precio del Contrato".

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.
El presenta Contrato tiene por objeto establecer las condiciones para la provisión de mano de obra para el servicio de Reparación de Defensas de Muelles, en la Planta de PETROPAR en Villa Elisa que serán realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en los Anexos 3 de la Carta de Invitación.

CLÁUSULA SEGUNDA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
El compromiso que derive del presente contrato para el ejercicio 2012, será cubierto con el crédito presupuestario previsto su Presupuesto General de Gastos, conforme al CDP Nº 318/2012, de fecha 28 de junio de 2012, que certifica la disponibilidad presupuestaria de Guaraníes ciento dieciocho millones (G. 118.000.000), que afecta al Objeto de Gasto 247 "Mantenimiento y reparaciones menores de obras", del presupuesto de PETROPAR.

La contratación se encuentra incluida en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2012 con número de orden 238.105.

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Forman parte integrante del presente Contrato los siguientes documentos:

(a) Resolución de adjudicación.
(b) Notificación de la adjudicación del Contrato.
(c) La Carta de Invitación y sus anexos.
(d) La Oferta y sus anexos.
(e) Documentación técnica que contiene la descripción de y las Especificaciones Técnicas.
(f) Documentos presentados por la empresa al momento de la firma del Contrato.

CLÁUSULA CUARTA: RESPONSABILIDAD GENERAL DE LAS PARTES
Responsabilidad del CONTRATISTA

COPIA PARA D.U.O.C.

EL CONTRATISTA será responsable de la eficiente y satisfactoria ejecución de los trabajos y no podrá eludir sus responsabilidades por no haber solicitado a su debido tiempo las instrucciones necesarias con relación a los documentos del CONTRATO.

El CONTRATISTA deberá encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente el servicio y subsanar sus posibles defectos, en conformidad con las disposiciones del Contrato.

Es obligación del CONTRATISTA proporcionar todos los materiales y mano de obra para el buen cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente contrato.

- **Responsabilidad de PETROPAR**
PETROPAR se hará cargo del pago del precio de la contratación en el plazo previsto en el presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO
El precio total del Contrato es de Guaraníes ciento quince millones setecientos seis mil quinientos cuarenta y uno (G 115.706.541), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de acuerdo con la oferta presentada por el CONTRATISTA, en fecha 14 de agosto de 2012, que forma parte del presente Contrato, según la siguiente planilla:

MUELLE NORTE							
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
TRABAJOS GENERALES							
1	72102802-011	Provisión y colocación de tapas en chapas galvanizadas N° 28 sobre pilotes, incluye los pilotes de los 3 muelles y sus dolfines.	gl	Evento	1	500.000	500.000
2	72102802-011	Retiro de los desperdicios y limpieza del sector del trabajo.	gl	Evento	1	300.000	300.000
3	72102802-011	Aplicación de protección contra insectos, hongos y aplicación de material bituminoso pelicada pieza que compone la estructura y que se encuentre por encima del nivel del agua.	gl	Evento	1	500.000	500.000
4	72102802-011	Verificación general de las estructuras de madera y ajuste de piezas de madera, con provisión de varillas roscadas de 1" pg., tuercas y arandelas galvanizadas todas.	gl	Evento	1	700.000	700.000
DEFENSAS DE MADERAS DOLFIN, AGUAS ARRIBA							
5	72102802-011	Provisión y colocación de travesaño inferior (8"x10"x4.0).	Pulg.	Evento	320	8.750	2.800.000
6	72102802-011	Tacos separadores de 8"x10"x060".	Pulg.	Evento	144	8.400	1.209.600
7	72102802-011	Sustitución de brida de pilote por otro más largo,1er. Pilote.	Pulg.	Evento	300	8.400	2.520.000
8	72102802-011	Provisión y colocación de gomas contra impactos, igual al existente.	Unid.	Evento	1	2.000.000	2.000.000
9	72102802-011	Mano de obra	Pulg.	Evento	764	3.272	2.499.808

DEFENSA DE MADERA DE MUELLE							
10	72102802-011	Provisión y colocación de tres par de bridas de 6"x11"x2.	Pulg.	Evento	720	7.000	5.040.000
11	72102802-011	Mano de obra	Pulg.	Evento	720	2.165	1.558.800
DEFENSA DE MADERA DE DOLFIN, AGUAS ABAJO							
12	72102802-011	Cambio de travesaños de 6"x10"4,50 con espárragos roscados, tuercas y arandelas galvanizadas nuevas. Incluye tacos separadores intermedios de madera de la misma escuadría.	Pulg.	Evento	990	7.000	6.930.000
13	72102802-011	Provisión y colocación de pilote de 10"x10"x4,0ml. 1er. Pilote.	Pulg.	Evento	104	26.923	2.799.992
14	72102802-011	Provisión y colocación de bridas de madera en pilote externo nuevo, (3ml x6"x10"), con provisión de herrajes nuevos.	Pulg.	Evento	360	7.000	2.520.000
15	72102802-011	Mano de obra	Pulg.	Evento	1.710,00	2.250	3.847.500
MUELLE NORTE - Precio Total Guaraníes I.V.A. Incluido							**35.725.700**

MUELLE CENTRAL							
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
TRABAJOS GENERALES							
1	72102802-011	Provisión y colocación de tapas de chapas galvanizadas N° 28 sobre pilotes, incluye los pilotes de los 3 muelles y sus dolfines.	gl	Evento	1	500.000	500.000
2	72102802-011	Retiro de los desperdicios y limpieza del sector del trabajo	gl	Evento	1	300.000	300.000
3	72102802-011	Aplicación de protección contra insectos, hongos y aplicación de material bituminoso por cada pieza que compone la estructura y que se encuentre por encima del nivel del agua.	gl	Evento	1	500.000	500.000
4	72102802-011	Verificación general de las estructuras de madera y ajuste de piezas de madera, con provisión de varillas roscadas de 1" pid. tuercas y arandelas galvanizadas todas.	gl	Evento	1	700.000	700.000
DEFENSAS DE MADERAS DOLFIN, AGUAS ARRIBA							
5	72102802-011	Provisión y colocación (sustitución) de pieza de madera (pilote) de 4,00x10"x10", con su correspondiente brida de madera.	Pulg.	Evento	400	7.000	2.800.000
6	72102802-011	Provisión y colocación de brida par (ítem 1), igual al existente y/o con su ajuste correspondiente	Pulg.	Evento	192	7.000	1.344.000
7	72102802-011	Provisión y colocación (sustitución) de pieza de madera (brida) de 2,00x6"x10", con sus correspondientes accesorios.	Pulg.	Evento	240	7.000	1.680.000
8	72102802-011	Provisión y colocación (sustitución) de pieza de madera (pilote) de 6,00x10"x10", con su correspondiente brida de madera.	Pulg.	Evento	600	7.000	4.200.000
9	72102802-011	Provisión y colocación de brida par (ítem 4), igual al existente y/o con su	Pulg.	Evento	192	7.000	1.344.000

		ajuste correspondiente					
10	72102802-011	Provisión y colocación de gomas contra impactos, igual al existente (ver in situ medidas y características).	Unid.	Evento	1	2.000.000	2.000.000
11	72102802-011	Mano de obra	Pulg.	Evento	1.624,00	2.680	4.352.320
DEFENSA DE MADERA DEL MUELLE							
12	72102802-011	Provisión y colocación de pilote de madera de 14"x12"x6,00n. De longitud aproximado, incluye la brida de madera, previo retiro de la pieza dañada.	Pulg.	Evento	1.008,00	7.000	7.056.000
13	72102802-011	Provisión y colocación de briba para (ítem 2)	Pulg.	Evento	230,4	6.900	1.589.760
14	72102802-011	Mano de obra	Pulg.	Evento	1.238,40	1.785	2.210.544
DEFENSA DE MADERA DOLFIN, AGUAS ABAJO							
15	72102802-011	Provisión y colocación de pilote de madera 14"x12"x7,00 m. de longitud, incluye brida de madera previo retiro de pieza dañada.	Pulg.	Evento	1.176,00	7.000	8.232.000
16	72102802-011	Provisión y colocación de brida para (ítem 1).	Pulg.	Evento	230,40	7.000	1.612.800
17	72102802-011	Provisión y colocación de pieza de madera de 12"x8"x4,00m. de longitud, en forma horizontal (travesaños).	Pulg.	Evento	768	7.000	5.376.000
18	72102802-011	Sustitución de tacos de madera en forma horizontal de 14"x8" x 0,70m. De longitud, entre pilotes, utilizar maderas de recambio.	Pulg.	Evento	156,80	7.000	1.097.600
19	72102802-011	Mano de obra	Pulg.	Evento	2.331,20	1.700	3.963.040
MUELLE CENTRAL - Precio Total Guaraníes I.V.A. Incluido							**50.858.064**

MUELLE SUR							
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
TRABAJOS GENERALES							
1	72102802-011	Provisión y colocación de tapa de chapas galvanizadas N° 26 sobre pilotes, incluye los pilotes de los 3 muelles y sus dolfines.	gl	Evento	1	500.000	500.000
2	72102802-011	Retiro de los desperdicios y limpieza del sector del trabajos.	gl	Evento	1	300.000	300.000
3	72102802-011	Aplicación de protección contra insectos, hongos, aplicación de material bituminoso por cada pieza que compone la estructura y que se encuentre por encima del nivel de agua.	gl	Evento	1	500.000	500.000
4	72102802-011	Verticalización general de las estructuras de madera y ajuste de piezas de madera, con provisión de varillas roscadas de 1" plg., tuercas y arandelas galvanizadas todas.	gl	Evento	1	700.000	700.000
DEFENSAS DE MADERAS DOLFIN, AGUAS ARRIBA							
5	72102802-011	Provisión y colocación de travesaño inferior (8"x10"x4,0).	Pulg.	Evento	320	7.000	2.240.000
6	72102802-011	Provisión de tacos separadores de travesaño de 8"x10"x060ml.	Pulg.	Evento	144	7.000	1.008.000

7	72102802-011	Provisión y colocación de goma contra impactos, igual al existente.	Unid.	Evento	1	2.000.000	2.000.000
8	72102802-011	Mano de obra	Pulg.	Evento	464	2.500	1.160.000
DEFENSA DE MADERA DEL MUELLE							
9	72102802-011	Provisión y colocación de 3 bridas de (6"x11"x1,6).	Pulg.	Evento	633,06	7.000	4.431.420
10	72102802-011	Provisión y colocación de 2 bridas de (6"x11"x2,0)	Pulg.	Evento	792	7.000	5.544.000
11	72102802-011	Mano de obra	Pulg.	Evento	1.425,60	1.053	1.501.157
DEFENSA DE MADERA DE DOLFIN, AGUAS ABAJO							
12	72102802-011	Cambio de travesaños de 6"x10"4,50 con espárragos roscados, tuercas y arandelas galvanizadas nuevas. Incluye tacos intermedios separadores de madera de la misma escuadría.	Pulg.	Evento	270	7.000	1.890.000
13	72102802-011	Provisión y colocación de bridas de madera en pilotes externos, con provisión de herrajes nuevos.	Pulg.	Evento	480	7.000	3.360.000
14	72102802-011	Provisión de tacos separadores de travesaños (8"x10"x060ml).	Pulg.	Evento	288	7.000	2.016.000
15	72102802-011	Mano de obra	Pulg.	Evento	1.038,00	1.900	1.972.200
MUELLE SUR - Precio Total Guaraníes I.V.A. Incluido							**29.122.777**

MUELLE NORTE, MUELLE CENTRAL Y MUELLE SUR - Precio Total Guaraníes I.V.A. Incluido	**G 115.706.541**

Estos precios incluye todos los costos, gastos generales, impuestos y utilidades del CONTRATISTA. Además, se considerará que los precios del Contrato incluyen los gastos adicionales en que debe incurrir el CONTRATISTA para la coordinación y control de sus Subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Previa deducción de los impuestos correspondientes, PETROPAR retendrá el cero punto cuatro por ciento (0.4%), sobre el importe neto de cada factura presentada a la entidad para su cobro, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 2051/2003, de Contrataciones Públicas.

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO

- 50% (cincuenta por ciento) en concepto de anticipo, dentro de los 30 (treinta) días calendario de la presentación de la factura correspondiente y previa conformidad del administrador del contrato. Dicho anticipo deberá ser solicitado dentro de los 10 (diez) días calendario de la suscripción del contrato y la solicitud de anticipo deberá estar acompañada por una Garantía de Anticipo que será por el 100% (cien por ciento) del mismo, cuyo plazo de vigencia deberá ser de 90 días Esta Garantía será devuelta al CONTRATISTA 30 (treinta) días después de la Recepción Definitiva

  La garantía de anticipo podrá consistir, a elección del CONTRATISTA en alguno de los siguientes: a) Garantía Bancaria otorgada por un Banco establecido en la República del Paraguay y con autorización para operar, b) Una Póliza de Seguro emitida por una compañía de Seguros autorizada a operar y a emitir Pólizas de Seguros de caución.

- 50% (cincuenta por ciento) restante, dentro de los 30 (treinta) días calendario de la culminación de los trabajos con la presentación de la factura correspondiente y con la conformidad del administrador del contrato.

Se retendrá 0,4% sobre el importe neto de la factura según lo estipulado en el Artículo Nº 41 de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por la Ley 3439/07.

CLÁUSULA SÉPTIMA: REAJUSTE DE PRECIOS

Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, que podrá ser utilizada siempre y cuando suceda alguno de los siguientes eventos: a) El Jornal mínimo diario aprobado por el gobierno para actividades diversas no especificadas en la capital del país haya sufrido una variación igual o mayor al diez por ciento (10%) referente a la fecha de apertura de ofertas. b) El IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas:

$P_1 = P_0 * \left(0,6 * \frac{S_1}{S_0} + 0,4 * \frac{IPC_1}{IPC_0} \right)$ Donde: P_1: Precio Reajustado. P_0: Precio adjudicado. S_1: Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país vigente al último mes en que fueron prestados los servicios. S_0: Jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la capital del país vigente al mes de la apertura de ofertas. IPC_1 : Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al último mes en que fueron prestados los servicios. IPC_0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto al plan de prestación del servicio

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DE ENTREGA

El Plazo para la entrega de los trabajos será de sesenta (60) días calendario, contados desde el día siguiente de la suscripción del presente contrato.

CLÁUSULA NOVENA: MULTA POR ATRASO

En caso de atraso en la entrega de los trabajos, PETROPAR deducirá del precio total de la factura correspondiente, en concepto de multa, el uno por ciento (1%) por cada día de retraso, hasta que se logre el cumplimiento de las obligaciones de entrega, y hasta alcanzar el monto máximo del diez por ciento (10%) del monto del contrato.

Una vez que se llegue a dicho monto, PETROPAR podrá poner término al Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: PRÓRROGA

Los plazos establecidos en la cláusula anterior para la terminación del trabajo, podrán ser prorrogados por caso fortuito o fuerza mayor o por suspensión de los trabajos por causas no imputables al CONTRATISTA.

La prórroga del plazo será igual a los días no trabajados, por causas expresas y debidamente comprobadas y aceptadas por PETROPAR.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: FUERZA MAYOR

El CONTRATISTA no estará sujeto a la ejecución de la garantía de cumplimiento, al pago de multas ni a la terminación del Contrato por incumplimiento, si, y en la medida en que, la demora en la ejecución o falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, fuese el resultado de un evento de fuerza mayor.

Se entenderá por "fuerza mayor" es cualquier evento o situación que estando fuera del control del CONTRATISTA, es imprevisible, inevitable y que no provenga ni de negligencia ni de la falta de cuidado del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA notificará la situación de fuerza mayor y sus causas por escrito, en un plazo no mayor de 5 (cinco) días, acompañando las pruebas pertinentes. Salvo que reciba instrucciones diferentes de PETROPAR, continuará cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Si a raíz de un caso de Fuerza Mayor, PETROPAR o el CONTRATISTA no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como están previstos en el Contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del Contrato y, en particular, sobre el precio y /o los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La firma adjudicada suscribirá al momento de la firma del presente contrato, una Declaración Jurada de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato

La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la rescisión del contrato por causa imputable al CONTRATISTA, conforme a la ley y al contrato. La notificación de la resolución de rescisión servirá de suficiente intimación de pago del monto de la garantía de cumplimiento de contrato, que deberá ser efectiva dentro del plazo de tres días calendario.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: SUELDOS Y JORNALES

Estará a cargo del CONTRATISTA todo lo relativo al pago de sueldos y jornales del personal a su cargo y el cumplimiento de todas las leyes de carácter laboral y de previsión social.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: SUBCONTRATACIÓN

El CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo del Contratante y de las autoridades cuya aprobación sea necesaria para la entrada en vigor del Contrato, y que el monto de las obras subcontratadas no supere el sesenta por ciento (60%) del total del monto del contrato. El CONTRATISTA seguirá siendo totalmente responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus

propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

El Subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el CONTRATISTA informará al Director de la Obra el nombre de la persona física autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA: RESCISIÓN DEL CONTRATO.
PETROPAR podrá rescindir el presente contrato, en los siguientes casos:

- por incumplimiento del CONTRATISTA.
- por quiebra o insolvencia sobrevenida del CONTRATISTA.
- por suspensión de los trabajos, imputable al CONTRATISTA, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.
- por fraude o colusión comprobado del CONTRATISTA desde la adjudicación hasta la finalización del contrato.
- por casos de fuerza mayor.

En caso de rescisión del contrato o la terminación del mismo por causas imputables al CONTRATISTA o a PETROPAR, se procederá de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 2051/2003, de Contrataciones Públicas.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Las decisiones adoptadas por el Contratante en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley Nº 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva.

Sin perjuicio de ello, el CONTRATISTA podrá optar por:

a) Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante la Contratante, dentro de plazo de diez días corridos; recurso que deberá se resuelto dentro de dicho plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerará denegada la petición.
b) Solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley Nº 2051/03.

La interposición del recurso de reconsideración ante la Contratante o de la solicitud de avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contenciosa administrativa hasta que la petición sea resuelta.

Controversias que se susciten por motivos que no impliquen en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley Nº 2051/03.
Las controversias que se susciten entre el Contratante y CONTRATISTA por motivos que no impliquen el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley Nº 2051/03 podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley.

Petropar

Las partes podrán someter sus diferencias al arbitraje siempre que la materia sea arbitrable conforme con las normas de la Ley N° 1879/2002 de mediación y arbitraje.

La vía del arbitraje será obligatoria para las partes si el compromiso consta en una cláusula compromisoria inserta en el contrato o en un convenio independiente, y que conste el compromiso en una cláusula compromisoria inserta en el contrato o en un convenio independiente.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA: CONVENIO MODIFICATORIO
PETROPAR se reserva el derecho de acordar un incremento en la cantidad de los bienes solicitados conforme a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 2051/03 y Decreto Reglamentario, previo cumplimiento de lo establecido en los Art. 14 y 15 de la mencionada Ley.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
La Administración del Contrato estará a cargo de la Gerencia de Mantenimiento Electromecánico.

CLÁUSULA DECIMONOVENA: VIGENCIA DEL CONTRATO
El Contrato tendrá una vigencia de noventa (90) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato por ambas partes.

Paolo Allende

Paolo Alexander Allende Jara
CONTRATISTA
Pametal

PAMETAL

Sergio Escobar Amarilla
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos - PETROPAR