MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

CONTRATO Nº 97 /2015

CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y SANITARIOS EN CLUBES DEPORTIVOS DE LA COLMENA

Entre la **MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA**, domiciliada en la Calle 15 de Agosto c/ 14 de Mayo, Ciudad de La Colmena, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay, representada para este acto por el C.P. Mario Ivan Melgarejo, Intendente Municipal y la Prof. Gladys María Centurión Rojas, Secretaria General, denominada en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte, y, por la otra, la firma GRUPO BYR S.A. con RUC 80077704-2, domiciliada en la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por su representante legal la señora E. Fátima. B. Sosa con Cedula de Identidad Nº 363485, denominada en adelante la Contratada, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente para la ejecución de la obra denominada " **CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y SANITARIOS EN CLUBES DEPORTIVOS DE LA COLMENA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto, estipular los derechos y obligaciones que asumen las partes con relación a la ejecución de la obra "**CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y SANITARIOS EN CLUBES DEPORTIVOS DE LA COLMENA**", que será construido por la CONTRATISTA de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

El procedimiento utilizado para la Adjudicación de la CONTRATISTA, fue por la Vía de Contratación Directa Nº 06/2015 con ID 295532 conforme a los principios estipulados en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en sus Art. 16º inc. b), y Art. 32° de la misma.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Los anexos I, II, III que componen el llamado a contratación directa;
(b) La Oferta y demás documentos presentados por la CONTRATISTA;
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de obras necesarias.
(e) Las comunicaciones suplementarias remitidas durante el desarrollo de la convocatoria.
(f) La Resolución Nº 566/2015 de Adjudicación firmada por la máxima autoridad de la convocante de fecha 21 de mayo de 2015, por la cual se adjudica a la firma.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520 CONSTRUCCIONES, objeto del gasto específico 520 30 11, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad de La Colmena para el ejercicio fiscal 2015 aprobado por Ordenanza Municipal.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 295532.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la convocatoria a Contratación Directa N° 06/2015, convocado por la Municipalidad de La Colmena, según resolución N° ____/2015. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 566/2015.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. **El plazo de vigencia de este Contrato será hasta la recepción definitiva.**

5.2. **El plazo de ejecución de la obra es de 60 (sesenta) días** calendarios a partir de la emisión de la orden de inicio por parte del fiscal de la obra designado por la municipalidad.

5.3. La recepción provisoria: 15 (quince) días posteriores al plazo de ejecución de la obra, previa aprobación del fiscal de obras y la recepción definitiva: 15 (quince) días posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA · INTENDENCIA

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS (CLUB DEPORTIVO LA COLMENA)

item	código de catalogo	descripción	cantidad	unidad	precio
1	72131601-001	Construcciones e Instalaciones Eléctricas	1	gl	42.710.650
Nº	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
1.1	Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	gl	1	700.000	700.000
1.2	Cartel de obra	gl	1	600.000	600.000
1.3	Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	8,5	260.000	2.210.000
1.4	Relleno y compactación manual	m3	10	120.000	1.200.000
1.5	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	5,45	115.000	626.750
1.6	Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	27,2	12.500	340.000
1.7	Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	104,15	65.000	6.769.750
1.8	Hierro tipo en sándwich 2 varillas de 8	ml	27,2	28.000	761.600
1.9	Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2" x 6" de ybyrapyta cepillado	m2	38	150.000	5.700.000
1.10	Encadenado inferior	ml	27,2	65.000	1.768.000
1.11	Encadenado superior	ml	27,2	65.000	1.768.000
1.12	Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 07 cm	m2	28,5	25.000	712.500
1.13	Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	28,5	50.000	1.425.000
1.14	Zócalo calcáreo	ml	27,5	18.500	508.750
1.15	Revoque a la cal - 1 capa	m2	70,5	17.500	1.233.750
1.16	Azulejado en baño	m2	10,2	52.000	530.400
1.17	Puerta metálica ciega de 0,8 x 2,10 con marco	U	2	495.000	990.000
1.18	Puertas tipo placa de 0,70 x 2.10 con marco	U	2	450.000	900.000
1.19	Ventana tipo balancín de 1.50 x 0,65 de Angulo 5/8 y T ¾ x 1/8"	U	2	220.000	440.000
1.20	Ventana tipo balancín de 0.50 x0.60	u	1	65.000	65.000
1.21	Vidrio de 4 mm (50% tipo ingles)	m2	2,25	110.000	247.500
1.22	Pintura de pared a la cal	m2	70,5	15.000	1.057.500
1.23	Pintura de aberturas al barniz	m2	2,95	22.000	64.900
1.24	Pintura de aberturas con antioxido y al sintético	m2	5,65	25.000	141.250
1.25	Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	38	25.000	950.000
1.26	Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo marca Watson (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 3 eq. fluorescente 1x20; 1 eq. fluorescente 1x40; 3 Tomas, 4 Puntos	U	1	3.500.000	3.500.000
1.27	Instalaciones sanitarias (1 inodoro con sisterna alta y tapa, un lavatorio con pedestal, una ducha, un porta rollo, 2 jaboneras, 2 canillas metalicas fv, 2 llaves de paso con campana, 1 rejilla de piso sifonada, incluye instalación de agua corriente, cañerías, provision e instalación)	U	1	4.500.000	4.500.000
1.28	Desague cloacal (pozo ciego de 3.00 m de h y 1,50 m de diam, cámara séptica de 1,00x1,60x1,20)	U	1	3.000.000	3.000.000

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS (CLUB GUARANI)

item	código de catalogo	descripción	cantidad	unidad	precio
1	72131601-001	Construcciones e Instalaciones Eléctricas	1	gl	42.707.950
Nº	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
1.1	Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	gl	1	700.000	700.000
1.2	Cartel de obra	gl	1	600.000	600.000
1.3	Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	8,5	260.000	2.210.000
1.4	Relleno y compactación manual	m3	10	120.000	1.200.000
1.5	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	5,45	115.000	626.750
1.6	Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	27,2	12.500	340.000
1.7	Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	104,15	65.000	6.769.750
1.8	Hierro tipo en sándwich 2 varillas de 8	ml	27,2	28.000	761.600
1.9	Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2" x 6" de ybyrapyta cepillado	m2	38	150.000	5.700.000
1.10	Encadenado inferior	ml	27,2	65.000	1.768.000
1.11	Encadenado superior	ml	27,2	65.000	1.768.000
1.12	Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 07 cm	m2	28,5	25.000	712.500
1.13	Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	28,5	50.000	1.425.000
1.14	Zócalo calcáreo	ml	27,5	18.500	508.750
1.15	Revoque a la cal - 1 capa	m2	70,5	17.500	1.233.750

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD LA COLMENA · INTENDENCIA

GRUPO [illegible]R S.A.
RUC: 80077704-2

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
Le Colmena – Dpto. Paraguarí – Pareguay

1.16	Azulejado en baño	m2	10,2	52.000	530.400
1.17	Puerta metálica ciega de 0,8 x 2,10 con marco	U	2	495.000	990.000
1.18	Puertas tipo placa de 0,70 x 2.10 con marco	U	2	450.000	900.000
1.19	Ventana tipo balancín de 1.50 x 0,65 de Angulo 5/8 y T ¾ x 1/8"	U	2	220.000	440.000
1.20	Ventana tipo balancín de 0.50 x0.60	u	1	65.000	65.000
1.21	Vidrio de 4 mm (50% tipo ingles)	m2	2,23	110.000	245.300
1.22	Pintura de pared a la cal	m2	70,5	15.000	1.057.500
1.23	Pintura de aberturas al barniz	m2	2,95	22.000	64.900
1.24	Pintura de aberturas con antioxido y al sintético	m2	5,63	25.000	140.750
1.25	Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	38	25.000	950.000
1.26	Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo marca Watson (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 3 eq. fluorescente 1x20; 1 eq. fluorescente 1x40; 3 Tomas, 4 Puntos	U	1	3.500.000	3.500.000
1.27	Instalaciones sanitarias (1 inodoro con sisterna alta y tapa, un lavatorio con pedestal, una ducha, un porta rollo, 2 jaboneras, 2 canillas metalicas fv, 2 llaves de paso con campana, 1 rejilla de piso sifonada, incluye instalación de agua corriente, cañerías, provision e instalación)	U	1	4.500.000	4.500.000
1.28	Desague cloacal (pozo ciego de 3.00 m de h y 1,50 m de diam, cámara séptica de 1,00x1,60x1,20)	U	1	3.000.000	3.000.000

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS (CLUB SPORT ARROYENSE)

item	código de catalogo	descripción	cantidad	unidad	precio
1	72131601-001	Construcciones e Instalaciones Eléctricas	1	gl	42.657.950
Nº	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
1.1	Movilidad, limpieza, replanteo, obrador	gl	1	700.000	700.000
1.2	Cartel de obra	gl	1	600.000	600.000
1.3	Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	8,5	260.000	2.210.000
1.4	Relleno y compactación manual	m3	10	120.000	1.200.000
1.5	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,30	m2	5,45	115.000	626.750
1.6	Aislación hidrófuga horizontal de 0 15	ml	27,2	12.500	340.000
1.7	Mampostería de ladrillos comunes a la vista 0,15 m	m2	104,15	65.000	6.769.750
1.8	Hierro tipo en sándwich 2 varillas de 8	ml	27,2	28.000	761.600
1.9	Techo de tejas coloniales con Tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2" x 6" de ybyrapyta cepillado	m2	38	150.000	5.700.000
1.10	Encadenado inferior	ml	27,2	65.000	1.768.000
1.11	Encadenado superior	ml	27,2	65.000	1.768.000
1.12	Contrapiso de hormigón de cascotes esp. 07 cm	m2	28,5	25.000	712.500
1.13	Piso tipo calcáreo 0,20 x 0,20	m2	28,5	50.000	1.425.000
1.14	Zócalo calcáreo	ml	27,5	18.500	508.750
1.15	Revoque a la cal - 1 capa	m2	70,5	17.500	1.233.750
1.16	Azulejado en baño	m2	10,2	52.000	530.400
1.17	Puerta metálica ciega de 0,8 x 2,10 con marco	U	2	495.000	990.000
1.18	Puertas tipo placa de 0,70 x 2.10 con marco	U	2	450.000	900.000
1.19	Ventana tipo balancín de 1.50 x 0,65 de Angulo 5/8 y T ¾ x 1/8"	U	2	220.000	440.000
1.20	Ventana tipo balancín de 0.50 x0.60	u	1	65.000	65.000
1.21	Vidrio de 4 mm (50% tipo ingles)	m2	2,23	110.000	245.300
1.22	Pintura de pared a la cal	m2	70,5	15.000	1.057.500
1.23	Pintura de aberturas al barniz	m2	2,95	22.000	64.900
1.24	Pintura de aberturas con antioxido y al sintético	m2	5,63	25.000	140.750
1.25	Pintura de techo y maderamen al barniz	m2	36	25.000	900.000
1.26	Instalación eléctrica (2 Ventiladores de techo marca Watson (de 7 Veloc., caja de Veloc. de metal); 3 eq. fluorescente 1x20; 1 eq. fluorescente 1x40; 3 Tomas, 4 Puntos	U	1	3.500.000	3.500.000
1.27	Instalaciones sanitarias (1 inodoro con sisterna alta y tapa, un lavatorio con pedestal, una ducha, un porta rollo, 2 jaboneras, 2 canillas metalicas fv, 2 llaves de paso con campana, 1 rejilla de piso sifonada, incluye instalación de agua corriente, cañerías, provision e instalación)	U	1	4.500.000	4.500.000
1.28	Desague cloacal (pozo ciego de 3.00 m de h y 1,50 m de diam, cámara séptica de 1,00x1,60x1,20)	U	1	3.000.000	3.000.000

El monto total de la adquisición asciende a la suma de Gs. 128.076.550.- (Guaraníes, Ciento Veintiocho Millones Setenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta).

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD LA COLMENA · INTENDENCIA

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

La convocante no otorgara ningún tipo de anticipo sobre el monto total del contrato, los desembolsos serán efectuados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo, la vigencia del mismo deberá ser igual a noventa días.

Garantía que tendrá vigencia hasta el momento de la liquidación final, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito, asimismo deberá presentar una garantía por monto del anticipo pagado.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

En caso de producirse un atraso mayor a 15 (Quince) días corridos en la construcción, por causa imputable a la Contratista, la misma, deberá compensar a **LA** MUNICIPALIDAD DE **LA** COLMENA por dicho atraso.

En caso de superarse el máximo de días establecido en el párrafo anterior, por causas imputables a la Contratista, la misma deberá abonar a La Municipalidad de La Colmena, el 1% (uno por ciento) del monto total solicitado en la Nota Oficial, el cual será depositado en la Tesorería municipal.

En caso de superarse el máximo de días establecido en el párrafo anterior, por causas imputables a la Contratista, el valor de la multa será hasta alcanzar el valor de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en caso de que el valor de las multas llegarán a superar el valor de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, la convocante continuara aplicando la penalización (multas) o procederá a rescindir administrativamente el contrato de acuerdo a las disposiciones del pliego de bases y condiciones (CGC 26.1 pliego estándar).

12. FONDO DE REPARO

Se aplicara la retención en concepto de fondo de reparo del 5% del monto de cada pago efectuado en cumplimiento al artículo 39 de la Ley 2051/03 que textualmente dice: En el caso de una obra pública, del monto de cada pago al contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y SANITARIOS EN CLUBES DEPORTIVOS DE LA COLMENA.

14. REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste de precios será efectuado sobre los trabajos necesarios para finalización de la obra contratada de acuerdo al Cronograma de Obra Contractual. En caso de que el Contratista se hallare atrasado con respecto al Cronograma de Obra, no se reconocerá reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. Para el calculo de reajuste será utilizada la siguiente fórmula:

$$Rm = Pmo \left(\sum_{k=1}^{n} Ak \left(\frac{Ikm}{Iko} \right) - 1 \right)$$

Donde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes **m.**

Pmo: Montos certificados en el mes m a precios básicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser reajustados por las fluctuaciones del Índice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad.

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA · INTENDENCIA

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la fecha de apertura de las ofertas, en base a los precios publicados en dicgo mes en la revista de la (CAPACO).

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las partes estarán exentas de responsabilidad por el incumplimiento de los plazos establecidos en este Contrato, cuando este obedezca a casos fortuitos o de fuerza mayor. Para los fines de este Contrato, se considerarán Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor, los que como ejemplo, pero no limitativamente se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupción en la ejecución del Contrato, y se haya utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias:

a) Guerras y hostilidades bélicas, invasiones armadas, revoluciones, insurrecciones o destrucciones.
b) Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas.
c) Catástrofes naturales.

Incendios o naufragios, u otros accidentes que pudieran afectar el cumplimiento del Contrato.

Es causal de rescisión del Contrato, la estipulada a continuación sin necesidad de interpelación judicial o administrativa alguna:

1. Cesación de las actividades comerciales.
2. Estado de insolvencia de la CONTRATISTA, comprobada mediante el pedido de convocación de acreedores o de quiebra, conforme a lo estipulado en la Ley N° 154/69 "Ley de Quiebras".
3. La prestación de servicios de construcciones en condiciones irregulares.
4. El fraude o colusión en que incurra la CONTRATISTA, debidamente comprobado, desde la adjudicación.

Habrá lugar a la rescisión del Contrato por responsabilidad de la CONTRATANTE, si hubiere un retraso injustificado por más de 60 (sesenta) días corridos en el pago de la obligación derivada de este Contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Las controversias que se susciten entre las partes con motivo de la interpretación o aplicación del presente Contrato, y de la Ley N° 2.051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y su Decreto Reglamentario, serán resueltas por los Procedimientos de Avenimiento o Arbitraje regulados en el Título Octavo de la citada Ley, y en la Ley Nº 1879/2002 "De Arbitraje y Mediación".

En caso que subsistan las discrepancias, serán dirimidas por la Jurisdicción Civil Ordinaria de los Tribunales, de la Capital.

Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula:

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de La Colmena, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay, a los 21 días del mes de mayo del 2018.

Prof. Gladys María Centurión Rojas
Secretaria General

C.P. Mario Iván Melgarejo
Intendente Municipal

E. Fátima B. Sosa
GRUPO BYR S.A.
El Contratista

GRUPO B&R S.A.
RUC: 80077704-2