CONTRATO Nº 44/2019

Entre la **GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en Avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. Roberto Luis González Vaesken** , con Cédula de Identidad **N°714. 079**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, por la otra, la firma **REDOP SERVICIOS GENERALES**, domiciliada en la Cuidad de Hernandarias, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sr. EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ**, con Cédula de Identidad **N° 1.736.766**, República del Paragua, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. OLEARY – PLURIANUAL

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°368.967. Los montos correspondientes al año 2.020 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.020.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas N° 13/2019, convocado por la Gobernación de Alto Paraná según resolución N°1.329/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N°1.730/2019 de fecha 30/09/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	**Cartel metálico con soporte**	**Unidad Medida Global**	1		**2.197.800**
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	4	549.450	2.197.800
2	72131601-013	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	1		**2.853.144**
2.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	238	11.988	2.853.144
3	70111503-002	**Destronque de árbol**	**Unidad Medida Global**	1		**999.000**
3.1		Derribo, Destronque y retiro de árbol	Unidad Medida Global	1	999.000	999.000

Servicios Generales Redop RUC:17[illegible]766-2

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

4	72102905-001	**Relleno y compactación de terreno**	**Unidad Medida Global**	1		**11.600.000**
4.1		Movimiento de suelo, RELLENO Y COMPACTACION DEI DESNIVEL	Metros cúbicos	145	80.000	11.600.000
5	72102507-003	**Servicio de aislación de pared**	**Unidad Medida Global**	1		**687.312**
5.1		Derrumbe de pared para conexión a pabellón existente y Muralla	Metros cuadrados	16	42.957	687.312
6	72131601-002	**Preparación de obra**	**Unidad Medida Global**	1		**1.995.620**
6.1		Replanteo y marcación	Unidad Medida Global	235	8.492	1.995.620
7	83101504-995	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	1		**2.497.500**
7.1		Vallado de obra	Unidad	1	2.497.500	2.497.500
8	72103002-002	**Servicio de remoción de terreno**	**Unidad Medida Global**	1		**2.251.746**
8.1		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	23	97.902	2.251.746
9	72102209-9995	**Asentamiento / Cimiento de Hormigón**	**Unidad Medida Global**	1		**50.307.642**
9.1		Zapata de H°A° (1,00x1,00x35) cm	Metros cúbicos	8,69	2.097.900	18.230.751
9.2		Pilar de H°A° (15x30) cm	Metros cúbicos	5,69	2.097.900	11.937.051
9.3		Encadenado inferior H°A° (15x30) cm	Metros cúbicos	4,8	2.097.900	10.069.920
9.4		Encadenado superior HºAº (15x30) cm	Metros cúbicos	4,8	2.097.900	10.069.920
10	72131601-005	**Mampostería**	**Unidad Medida Global**	1		**52.850.477**
10.1		Mampostería de nivelación	Metros cuadrados	73,5	152.847	11.234.255
10.2		Mampostería elevación de 0.15 m con ladrillos hueco	Metros cuadrados	344,28	120.879	41.616.222
11	72131601-006	**Aislación**	**Unidad Medida Global**	1		**3.251.745**
11.1		Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	108,5	29.970	3.251.745
12	72101607-006	**Revoque de pared**	**Unidad Medida Global**	1		**42.626.451**
12.1		Paredes interior y exterior	Metros cuadrados	820,56	51.948	42.626.451
13	72131601-009	**Colocación de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	1		**43.000.956**
13.1		Contrapiso esp. H° 7 cm	Metros cuadrados	193	44.955	8.676.315
13.2		Carpeta de nivelación esp. 3 cm	Metros cuadrados	193	31.968	6.169.824
13.3		Piso Cerámico (PI 5)	Metros cuadrados	138	140.859	19.438.542
13.4		Guarda obra de boldosones de H° (40x40) cm (incluye caminero para conexión al pabellón existente)	Metros cuadrados	65	124.875	8.116.875
13.5		Piso de goma en sector de conexión con pendiente	Metros cuadrados	10	59.940	599.400
14	72101607-005	**Instalación o colocación de zócalo**	**Unidad Medida Global**	1		**6.026.468**
14.1		Limpieza Zócalo cerámico (EMBUTIDO) y preparación del terreno	Metro lineal	158,75	37.962	6.026.468
15	72131601-9984	**Construcción de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	1		**1.198.800**
15.1		Rampa para acceso de personas con capacidades diferentes	Unidad Medida Global	2	599.400	1.198.800
16	72101903-001	**Carpintería metálica**	**Unidad Medida Global**	1		**1.198.800**
16.1		Pasa mano de caño de acero inoxidable	Metro lineal	10	119.880	1.198.800
17	72131601-007	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	1		**59.460.480**
17.1		Techo de chapa de zinc imitación a teja pintado, con aislante 3cm, sobre estructura metálica	Metros cuadrados	240	247.752	59.460.480
18	72152605-001	**Servicio de instalación y reparación de cielorrasos**	**Unidad Medida Global**	1		**16.911.072**
18.1		PVC (Incluye estructura para montaje de la misma)	Metros cuadrados	184	91.908	16.911.072
19	72102602-005	**Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	1		**38.761.200**
19.1		Puerta placa revestida de formica (0,80 x 2,10) mts con marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras	Unidad	9	1.548.450	13.936.050
19.2		Puerta tablero doble hoja de (1.20 x 2.10) mts con visor, marco, contramarcos de ybyrapyta y cerraduras tipo van y ven	Unidad	7	3.546.450	24.825.150
20	72101903-001	**Carpintería metálica**	**Unidad Medida Global**	1		**2.997.000**
20.1		Puerta metálica para acceso vehicular	Unidad	1	2.997.000	2.997.000
21	72102602-005	**Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	1		**10.439.550**
21.1		Ventana blindex de (2,00x0,90) mts	Unidad	2	1.278.720	2.557.440
21.2		Ventana blindex de (2,00x0,80) mts	Unidad	4	1.178.820	4.715.280
21.3		Ventana blindex de (1,10x1,50) mts	Unidad	1	849.150	849.150
21.4		Ventana blindex de (0,60x0,40) mts	Unidad	4	579.420	2.317.680
22	72102201-016	**Servicio de tendido y conexión de equipos y cables eléctricos**	**Unidad Medida Global**	1		**2.797.200**
22.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE (Trifásico)	Unidad Medida Global	1	2.797.200	2.797.200
23	72102201-003	**Instalación de artefactos de energía eléctrica**	**Unidad Medida Global**	1		**27.707.265**
23.1		Tablero principal	Unidad Medida Global	1	3.496.500	3.496.500
23.2		Acometida a Tablero Principal	Unidad Medida Global	1	1.498.500	1.498.500
23.3		Tablero Seccional	Unidad	5	499.500	2.497.500
23.4		Luces y tomas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	85	210.789	17.917.065
23.5		Luz LED 25 x 25 cm	Unidad	10	229.770	2.297.700

Servicios Generales Recop RUC:1736766-2

GOBERNACION DE ALTO PARANA

24	**72102201-9997**	**Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.090.900**
24.1		Ventiladores	Unidad	14	649.350	9.090.900
25	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.636.350**
25.1		Registros, 40x40x40 cm	Unidad	5	549.450	2.747.250
25.2		Inodoro con instalación y accesorios	Unidad	4	849.150	3.396.600
25.3		Bacha sobre mesada de granito	Unidad	5	1.498.500	7.492.500
26	**72102303-002**	**Construcción de pozo ciego**	**Unidad**	**1**		**5.494.500**
26.1		Pozo Ciego, diámetro 3 m y profundidad. 3 m	Unidad	1	5.494.500	5.494.500
27	**72102303-003**	**Construcción de cámara séptica**	**Unidad**	**1**		**3.496.500**
27.1		Cámara Séptica, 3.00x1,60x de profundidad 1,20 m	Unidad	1	3.496.500	3.496.500
28	**72101510-007**	**Construcción de desagüe cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.998.000**
28.1		Desagüe Cloacal	Unidad Medida Global	1	1.998.000	1.998.000
29	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos**	**Metros cuadrados**	**1**	**10.864.125**	**10.864.125**
30	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad**	**1**		**12.987.000**
30.1		Red de distribución interna de agua corriente	Unidad Medida Global	1	12.987.000	12.987.000
31	**72152607-001**	**Servicio de instalación de canaletas de descarga**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.349.645**
31.1		Canaletas y Bajadas	Metro lineal	63	84.915	5.349.645
32	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**75.586.218**
32.1		Pared acrílico semi brillo lavable exterior y interior, con sellador, enduido, a dos manos	Metros cuadrados	736,56	97.902	72.110.697
32.2		Pintura acrilico semi brillo lavable para abertura	Metro lineal	35,5	97.902	3.475.521
33	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.015.980**
33.1		Canaleta y bajada	Metro lineal	69	24.975	1.723.275
33.2		Pintura para piso	Metros cuadrados	45	50.949	2.292.705
34	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.991.882**
34.1		Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.997.000	2.997.000
34.2		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	4.994.882	4.994.882
Precio Total						**535.128.328**

El presente Contrato asciende a la suma de guaraníes Quinientos treinta y cinco millones, ciento veintiocho mil, trescientos veintiocho (Gs. 535.128.328).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del Lic. Miguel Restaino secretario de la Secretaría de Obras, así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaria afectada debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras de la Gobernación de Alto Paraná.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
No se otorgarán anticipos
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La garantía de anticipo no aplica.

Servicios Generales Redop RUC:1736766-
GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE JUAN E. OLEARY – PLURIANUAL.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del, República del Paraguay, a los 16 días del mes de octubre de 2019.

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

GOBERNACION DE ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.N°. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: REDOP SERVICIOS GENERALES.

Sr. EMIGDIO JAVIER MONZÓN MARTÍNEZ
C.I.N°. 1.736.766
PROPIETARIO

Servicios Generales Redop RUC:1736766-2