GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 24 /2022

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **PROF. JOSE EFREN GONZALEZ JACQUET, con C.I. Nº 882.358,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte y por la otra, la firma **"CRISTINO MARTINEZ GALEANO"**, representada para este acto por el **Sr. CRISTINO MARTINEZ GALEANO,** con **C.I. N° 1.017.663,** con **RUC: Nº 1017663-2,** domiciliado en el Barrio Sirena, Calle Nº 90 del distrito de Ayolas, Departamento de Misiones, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

El objeto del contrato es: la realización de **CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO.**

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES Calle 90 B° Sirena Tel: 0981 333 811 Ayolas - Misiones - Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 414412

b. Otras consideraciones presupuestarias: El presente llamado es de carácter plurianual y la validez de la contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

5. Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 02/2022, convocado por la U.O.C. de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 723/2022.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO

LOTE N° 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131701-002**	**ITEM N° 1 Construcción de Pavimento tipo empedrado, canalizacion a cielo abierto y otras obras complementarias en la ciudad de Santa María.**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**603.303.649**	**603.303.649**
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES			N/A	N/A		
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO.	Metros cuadrados	5.880,44	N/A	N/A	1.547	9.097.041
1.1.2		Limpieza, desbroce con maquinas	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.309.021	2.309.021
1.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	Metros cuadrados	993,35	N/A	N/A	5.149	5.114.759
1.1.4		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.030.908	1.030.908
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO			N/A	N/A		
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	Metros cuadrados	5.880,44	N/A	N/A	3.859	22.692.618
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	Metros cúbicos	1.176,09	N/A	N/A	43.167	50.768.277
1.3		CORDÓN DE HORMIGON			N/A	N/A		
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	Metro lineal	57,28	N/A	N/A	31.660	1.813.485
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	Metro lineal	1.584,9	N/A	N/A	85.700	135.825.930
1.4		PAVIMENTACION PETREA			N/A	N/A		

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas - Misiones - Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	Metros cuadrados	5.880,44	N/A	N/A	48.736	286.589.124
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	5.880,44	N/A	N/A	2.324	13.666.143
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	Metros cuadrados	5.880,44	N/A	N/A	3.147	18.505.745
1.4.4		Relleno lateral de contension de cordon	Metros cúbicos	331,12	N/A	N/A	68.437	22.660.859
1.5		Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO			N/A	N/A		
1.5.1		BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D EESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, ALTURA PROMEDIO 1,20M, INCLUYE EXCAVACION	Metros cúbicos	14,79	N/A	N/A	587.022	8.682.055
1.5.2		BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,20 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION	Metros cúbicos	7,34	N/A	N/A	587.022	4.308.741
1.5.3		TERMINACION DE BASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3	Metros cúbicos	3,63	N/A	N/A	881.425	3.199.573
1.5.4		Vigas de hormigon armado apoyo de losa	Metros cúbicos	1,04	N/A	N/A	2.309.253	2.401.623
1.5.5		Losa de hormigon armado, ESPESOR 0,20	Metros cúbicos	5,34	N/A	N/A	2.309.253	12.331.411
1.5.6		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.306.336	2.306.336
2	**72131701-002**	**ITEM N° 2 Construcción de Pavimento tipo empedrado, canalizacion a cielo abierto y otras obras complementarias en el Barrio San Miguel y San Isidro de la Ciudad de Santa Rosa**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**1.955.806.601**	**1.955.806.601**
2.1		TRABAJOS PRELIMINARES			N/A	N/A		
2.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO.	Metros cuadrados	9.402,85	N/A	N/A	1.554	14.612.029
2.1.2		Limpieza, desbroce con maquinas	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.326.147	2.326.147
2.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	Metros cuadrados	1.862,69	N/A	N/A	5.191	9.669.224
2.1.4		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.037.752	1.037.752
2.2		MOVIMIENTO DE SUELO			N/A	N/A		
2.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	Metros cuadrados	9.402,85	N/A	N/A	3.886	36.539.475
2.2.2		Relleno y compactación de suelo base	Metros cúbicos	1.880,57	N/A	N/A	43.552	81.902.585
2.3		CORDÓN DE HORMIGON			N/A	N/A		
2.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	Metro lineal	504,75	N/A	N/A	31.837	16.069.726
2.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	Metro lineal	1.894,66	N/A	N/A	86.436	163.766.832
2.4		PAVIMENTACION PETREA			N/A	N/A		
2.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	Metros cuadrados	9.402,85	N/A	N/A	53.121	499.488.795
2.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	9.402,85	N/A	N/A	2.332	21.927.446
2.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	Metros cuadrados	9.402,85	N/A	N/A	3.295	30.982.391

CMG CONSTRUCCIONES CIVILES Calle 90 B° Sirena Tel: 0981 333 311 - Ayolas - Misiones - Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

2.4.4		Canal de hormigón tope con el muro de piedra en los laterales, espesor 0,10 y losa de aproximacion de 1 metro de ancho	Metros cúbicos	167,98	N/A	N/A	888.164	149.193.789
2.4.5		Relleno lateral de contension de cordon	Metros cúbicos	568,4	N/A	N/A	33.198	18.869.743
2.5		Construcción de canal a cielo abierto de PBC			N/A	N/A		
2.5.1		Construcción de muros laterales para canal de PBC 1,25*0,40	Metros cúbicos	810,51	N/A	N/A	476.078	385.865.980
2.5.2		Base de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor	Metros cúbicos	103,91	N/A	N/A	477.880	49.656.511
2.5.3		Excavación para canal	Metros cúbicos	2.078,24	N/A	N/A	38.801	80.637.790
2.5.4		Terminacion superio de muro de PBC, con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV, debe coincidir con el canal de tope	Metros cúbicos	10,39	N/A	N/A	886.924	9.215.140
2.5.5		Loseta para tres entradas de vivienda, CON PARRILLA HECHAS CON VARILLAS DEL 8MM. ESPESOR 0,10CM, SOBRE CANAL DE PIEDRA	Metros cúbicos	14,07	N/A	N/A	1.566.601	22.042.076
2.5.6		TERMINACION DE BASE DE FONDO CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3	Metros cúbicos	20,78	N/A	N/A	3.765	78.237
2.5.7		Relleno lateral de contención de canal con la misma tierrr de desmonte y apisnado	Metros cúbicos	1.350,86	N/A	N/A	33.214	44.867.464
2.5.8		Filtros de caños de PVC perforados de 100mm con manta geotextil cada 20 metros	Metro lineal	51,42	N/A	N/A	53.452	2.748.502
2.5.9		Desmonte de empedrado existente en zona de pontilones, retiro	Metros cuadrados	64	N/A	N/A	21.949	1.404.736
2.6		Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO Y DE CELULARES			N/A	N/A		
2.6.1		LOSA DE HORMIGON ARMADO, Y TERMINACION CON EL EMPEDRADO CON LOSA DE APROXIMACION DE 1 METRO DE ANCHO A CADA LADO DE HORMIGON ARMADO, ESPESOR 0,12 CM.	Metros cúbicos	24,1	N/A	N/A	2.324.421	56.018.546
2.6.2		BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D EESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, ALTURA PROMEDIO 1,20M, INCLUYE EXCAVACION	Metros cúbicos	171,72	N/A	N/A	590.856	101.461.792
2.6.3		BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,20 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION	Metros cúbicos	64,56	N/A	N/A	590.856	38.145.663
2.6.4		TERMINACION DE BASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3	Metros cúbicos	16,14	N/A	N/A	887.113	14.318.004
2.6.5		Baden de Hormigón Armado transversal a la calle de ancho 1,20m esp:0,15m con varillas de 8mm cada 20cm. En ambas direcciones	Unidad	16,83	N/A	N/A	1.700.102	28.612.717
2.6.6		Pilares de Hormigon armado, inlcuye zapatas del mismo material	Metros cúbicos	13,65	N/A	N/A	2.324.421	31.728.347
2.6.7		Vigas de hormigón armado inferior y superior en muro de piedra	Metros cúbicos	11,88	N/A	N/A	2.324.421	27.614.121
2.6.8		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.322.713	2.322.713
2.6.9		Barandas de proteccion metalicas ca;os circulares pintados con pintura reflectiva	Metro lineal	32,28	N/A	N/A	392.885	12.682.328
3	**72131701-002**	**Item N° 3 Construcción de Empedrado y Paseo Peatonal en la Compañía de Coratei de la ciudad de Ayolas**	**Unidad**	**1**	**N/A**	**N/A**	**1.069.122.396**	**1.069.122.396**
3.1		EMPEDRADO EN CALLES, TRABAJOS PRELIMINARES			N/A	N/A		
3.1.1		Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.060.000	3.060.000
3.1.2		Marcación y replanteo topográfico	Metros cuadrados	1.896	N/A	N/A	1.551	2.940.696

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas - Misiones - Py.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

3.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmontes varios	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.827.392	1.827.392
3.1.4		Demolición de rampa de hormigón existente	Metros cuadrados	130,5	N/A	N/A	19.866	2.592.513
3.2		MOVIMIENTO DE SUELO			N/A	N/A		
3.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	Metros cuadrados	1.896	N/A	N/A	3.567	6.763.032
3.2.2		Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón	Metros cúbicos	257,1	N/A	N/A	60.007	15.427.800
3.3		PAVIMENTO			N/A	N/A		
3.3.1		Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena, terminación con piedra triturada tipo VI (ripio)y compactación final según especificaciones técnicas	Metros cuadrados	1.896	N/A	N/A	53.121	100.717.416
3.3.2		Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	Metro lineal	541	N/A	N/A	54.470	29.468.270
3.4		CANALIZACIONES			N/A	N/A		
3.4.1		Baden de Hormigón Armado transversal a la calle de ancho 1,20m esp:0,20m con varillas de 8mm cada 20cm. En ambas direcciones	Unidad	1	N/A	N/A	5.845.808	5.845.808
3.5		TRABAJOS FINALES			N/A	N/A		
3.5.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.896	N/A	N/A	907	1.719.672
3.6		RAMPAS DE HORMIGÓN ARMADO			N/A	N/A		
3.6.1		Marcación y replanteo topográfico	Metros cuadrados	198,5	N/A	N/A	4.507	894.640
3.6.2		Perfilado de terreno	Metros cúbicos	198,5	N/A	N/A	9.630	1.911.555
3.6.3		Rampa de Hormigón Armado de 0,10m de espesor	Metros cúbicos	19,85	N/A	N/A	2.339.805	46.445.129
3.6.4		Vigas de Hormigón Armado	Metros cúbicos	7,67	N/A	N/A	2.339.805	17.946.304
3.7		VEREDAS			N/A	N/A		
3.7.1		Marcación y replanteo topográfico	Metros cuadrados	1.216	N/A	N/A	4.543	5.524.288
3.7.2		Contrapiso de cascotes esp: 0,10m	Metros cuadrados	1.216	N/A	N/A	39.174	47.635.584
3.7.3		Piso de granito antideslizante	Metro lineal	1.216	N/A	N/A	138.793	168.772.288
3.7.4		Pasto en panes	Metros cuadrados	150	N/A	N/A	26.135	3.920.250
3.8		MURO O GAVIONES			N/A	N/A		
3.8.1		Muro de gaviones con malla a doble torsión exagonal de alambre de acero galvanizado, Colchon antisocavación y relleno con piedra basáltica e impermeabilización con material geotextil de 200 g/m2 H:2,00m	Metros cúbicos	160	N/A	N/A	1.468.737	234.997.920
3.8.2		Muro de gaviones con malla a doble torsión exagonal de alambre de acero galvanizado, Colchon antisocavación y relleno con piedra basáltica e impermeabilización con material geotextil de 200 g/m2.H: 0,50m	Metros cúbicos	71,5	N/A	N/A	800.304	57.221.736
3.8.3		Muro de gaviones con malla a doble torsión exagonal de alambre de acero galvanizado y relleno con piedra basáltica e impermeabilización con material geotextil de 200 g/m2.H: 0,50m	Metros cúbicos	24,25	N/A	N/A	1.617.585	39.226.436
3.8.4		Relleno Refulado de Arena	Metros cúbicos	1.478	N/A	N/A	72.237	106.766.286
3.9		ILUMINACION			N/A	N/A		

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 · Ayolas · Misiones · Py.

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

3.9.1		Provisión y colocación de artefacto lumínico tipo AP de doble brazo LED en caño galvanizado, incluye cimentación	Unidad	4	N/A	N/A	6.201.656	24.806.624
3.9.2		Provisión y colocación de artefacto lumínico tipo AP LED de un brazo en caño galvanizado, incluye cimentación	Unidad	7	N/A	N/A	5.345.999	37.421.993
3.9.3		Provisión y colocación de artefacto lumínico tipo farola decorativo en caño galvanizado, incluye cimentación	Unidad	13	N/A	N/A	3.730.200	48.492.600
3.9.4		Provisión y colocación de tablero metálico apto para intemperie + llaves TM	Unidad	1	N/A	N/A	1.827.060	1.827.060
3.9.5		Provisión y colocación de ducto subterraneo de 1pulg, incluye excavación con proteción eléctrica/mecánica	Metro lineal	400	N/A	N/A	33.530	13.412.000
3.9.6		Provisión y colocación de cable 2x4mm2 NYY (desde AP EXISTENTE hasta TP) ver plano eléctrico	Metro lineal	230	N/A	N/A	27.467	6.317.410
3.9.7		Provisión y colocación de cable de 2,5mm2 para alimentación principal de artefactos luminicos	Metro lineal	800	N/A	N/A	12.219	9.775.200
3.9.8		Provisión y colocación de cable de 2mm2 para alimentación secundaria de artefactos luminicos	Metro lineal	310	N/A	N/A	10.175	3.154.250
3.9.9		Provisión y colocacón decable de 2,5mm2 verde/amarillo para protección a tierra	Metro lineal	400	N/A	N/A	13.233	5.293.200
3.9.10		Registro con tapa de H° 30x30	Unidad	24	N/A	N/A	203.459	4.883.016
3.9.11		Provisión y colocacón de jabalina con conexión exotérmica para protección a tierra	Unidad	6	N/A	N/A	156.936	941.616
3.9.12		Provisión y colocación de ducto con caño rigido, cableado y fotocélula	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.425.422	2.425.422
3.9.13		Provisión y colocación de ducto subterraneo de 1pulg para iluminación futura, incluye excavación y protección eléctrica/mecánica	Metro lineal	200	N/A	N/A	33.562	6.712.400
3.9.14		Registro con tapa de H° 30x30 para iluminación futura	Unidad	10	N/A	N/A	203.459	2.034.590
							Precio Total	**3.628.232.646**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de GUARANIES TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS (Gs. 3.628.232.646), con todos los impuestos incluidos.

7. Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. Administración del Contrato

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 Bº Sirena
Tel: 0981 333 311 · Ayolas · Misiones · Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz.
Gobernador de Misiones

La administración de éste contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras Públicas de la Institución.

10. Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO
LOTE N° 3

12. Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

13. Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

16. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas - Misiones - Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

17. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18. Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 03 días del mes de agosto de 2022.

Secretario General

CMG
CONSTRUCCIONES CIVILES
Calle 90 B° Sirena
Tel: 0981 333 311 - Ayolas - Misiones - Py

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MISIONES