## CONTRATO Nº 38/2014

## L.P.N Nº 02/2014 "AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A." ID Nº278376

Entre La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales U.N.A., domiciliada en Congreso de Colombia c/ Santísima Trinidad, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Prof. Dr. Antonio Fretes Decano de la Facultad, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Firma **PEGASUS S.A.- EMPRESA CONSTRUCTORA** con RUC Nº 80067864-8 domiciliada en Tuyuti Nº 1530 e/ Miranda y Feliz Bogado de la Ciudad de Asunción República del Paraguay, representada para este acto por Daniel Enrique López Aranda , con Cédula de Identidad N° 759.928.-, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "***CONTRATO PARA LA AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A.***", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**.

Establecer las condiciones legales para la Ampliación de Aulas de la Filial de San Pedro del Ycuamandyyu para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales U.N.A. de acuerdo a los términos establecidos en las condiciones especiales y generales del Pliego de Bases y Condiciones en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 02/2014.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Daniel E. López A
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

## CONTRATO Nº 38/2014

## L.P.N Nº 02/2014 "AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A." ID Nº278376

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

### 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario ara cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Rubro 520 – Fuente de Financiamiento 10, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de Gs.773.706.555 (Guaraníes Setecientos setenta y tres millones setecientos seis mil quinientos cincuenta y cinco) del Ejercicio Fiscal 2014.

3.1 Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con ID Nº 278376.-

### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 205/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional N° 02/2014, convocado por la Facultad de Derecho UNA, según resolución N° 705/2014. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 895/2014.

### 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la fecha de la firma de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

### 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051/03)

| Ítem | Códigos del Catálogo | Descripción | Marca del producto | Procedencia | U.M. | Presentación | Relación de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Monto total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPN 02/2014 AMPLIACION DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA | | | | | | | | | | |
| | | **LOTE Nº 1** | | | | | | | | |
| 1 | 72131601-9999 | **LIMPIEZA DE TERRENO** | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 1.000,00 | 3.000 | 3.000.000 |
| 2 | 72131601-9999 | **OBRADOR** - Oficina-Depósito-Comedor-Baños | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 49 | 40.000 | 1.960.000 |
| 3 | 72131601-9999 | **CERCO DE OBRA**, de madera con portones peatonales h= 2,50 | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 135 | 40.000 | 5.400.000 |

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

## CONTRATO Nº 38/2014

## L.P.N Nº 02/2014 "AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A." ID Nº278376

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 72131601-9999 | **CARTEL DE OBRA**, con reflectores de 500 w, para iluminación nocturna | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 5 | 72131601-9999 | **REPLANTEO Y MARCACION** | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 789,65 | 1.500 | 1.184.475 |
| 6 | 72131601-9999 | **MOVIMIENTO DE SUELO, EXC. PARA CIMIENTOS** | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m3 | m3 | 1 | 157,3 | 35.000 | 5.505.500 |
| | 72131601-9999 | **RELLENO Y COMPACTACION** | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m3 | m3 | 1 | 68,2 | 25.000 | 1.705.000 |
| 7 | 72131601-9999 | **CIMIENTO HORMIGON CICLOPEO (1:3:6), (0,45 x 0,90)** | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m3 | m3 | 1 | 89,1 | 400.000 | 35.640.000 |
| 8 | 72131601-9999 | **ENCADENADO INFERIOR** - VIGA DE HORMIGON ARMADO 0,20 X 0,40 | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | ml | ml | 1 | 220 | 130.000 | 28.600.000 |
| 9 | 72131601-9999 | **AISLACION HORIZONTAL DE 0,15** EN U, CON ASFALTO | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | ml | ml | 1 | 220 | 15.000 | 3.300.000 |
| 10 | 72131601-9999 | **MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 M. -** CON LADRILLO COMUN Y JUNTA DE 1,5 CM., (1:2:10) CON CEMENTO PZ | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 351,24 | 65.000 | 22.830.600 |
| 11 | 72131601-9999 | **MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 M. -** CON LADRILLO COMUN A LA VISTA Y JUNTA DE 1,5 CM., (1:2:10) CON CEMENTO PZ | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 282,32 | 65.000 | 18.350.800 |
| 12 | 72131601-9999 | **MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,30 M. -** CON LADRILLO COMUN Y JUNTA DE 1,5 CM., (1:2:10) CON CEMENTO PZ | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 143,08 | 130.000 | 18.600.400 |
| 13 | 72131601-9999 | **ENCADENADO DE HORMIGON ARMADO -** Superior (15 x 30), armadura superior 2 varillas de 10, armadura inferior 2 varillas de 8, estribos varilla de 6 cada 20 cms. | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | ml | ml | 1 | 220 | 130.000 | 28.600.000 |
| 14 | 72131601-9999 | **DINTEL DE VARILLAS SOBRE ABERTURAS -** Long. 2,50 | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | un | un | 1 | 14 | 30.000 | 420.000 |
| 15 | 72131601-9999 | **DINTEL DE VARILLAS SOBRE ABERTURAS -** Long. 1,20 | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | un | un | 1 | 20 | 15.000 | 300.000 |
| 16 | 72131601-9999 | **RELLENO Y COMPACTACION MANUAL** | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m3 | m3 | 1 | 446 | 30.000 | 13.380.000 |

Daniel E. López
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

## CONTRATO Nº 38/2014

## L.P.N Nº 02/2014 "AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A." ID Nº278376

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 72131601-9999 | **CONTRAPISO DE Hº DE CASCOTES,** DE ESPESOR 0,10, SOBRE TERRENO NATURAL (1/2:1:4:6) | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 789,65 | 16.000 | 12.634.400 |
| 18 | 72131601-9999 | **PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA ESMALTADA, BAÑOS** (0,20X0,20) DE PRIMERA | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 38,8 | 65.000 | 2.522.000 |
| 19 | 72131601-9999 | **CARPETA,** PARA PISO CERAMICO | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 38,8 | 25.000 | 970.000 |
| 20 | 72131601-9999 | Guardaobra de cemento alisado | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 59,48 | 40.000 | 2.379.200 |
| 21 | 72131601-9999 | **REVOQUE INTERIOR** A 2 CAPAS, ESPESOR DE 1,5 CM, CADA CAPA (1:4:16) | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 702,48 | 22.000 | 15.454.560 |
| 22 | 72131601-9999 | **REVOQUE DE LOSARAP** | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | M2 | M2 | 1 | 349,65 | 29.000 | 10.139.850 |
| 23 | 72131601-9999 | **REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS BLANCOS** 20x20 | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 59,4 | 60.000 | 3.564.000 |
| 24 | 72131601-9999 | **ENCADENADO DE HORMIGON ARMADO** - Superior (20 x 40), armadura superior 2 varillas de 10, armadura inferior 2 varillas de 8, estribos varilla de 6 cada 20 cms. | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | ml | ml | 1 | 317,8 | 130.000 | 41.314.000 |
| 25 | 72131601-9999 | **CABRIADA METALICA DE CHAPA DOBLADA,** en AULA según detalle (4 unidad) | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 30 | 400.000 | 12.000.000 |
| 26 | 72131601-9999 | **TECHO DE CHAPAS PREPINTADAS,** trapezoidales, con aislaciontermica/acústica, de membrana isolan y malla de alambre + cielorraso de PVC | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 440 | 220.000 | 96.800.000 |
| 27 | 72131601-9999 | **TECHO LOSARAP**_viguetas de 6,30 | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 97,65 | 250.000 | 24.412.500 |
| 28 | 72131601-9999 | **TECHO LOSARAP**_viguetas de 3,30 | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | m2 | m2 | 1 | 252 | 250.000 | 63.000.000 |
| 29 | 72131601-9999 | **AISLACION DE TECHO, alisada con pendiente, aplicación de impacril asfaltico, tela, impacril asfáltico.** | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | M2 | M2 | 1 | 349,65 | 55.000 | 19.230.750 |
| 30 | 72131601-9999 | **ABERTURAS DE CHAPA DOBLADA** | | | | | | | | |

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

## CONTRATO Nº 38/2014

## L.P.N Nº 02/2014 "AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A." ID Nº278376

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 72131601-9999 | **TIPO P1 - 160/250** - MARCO DE CHAPA DOBLADA Nº 18 - CON BANDEROLA SUPERIOR - VIDRIO TRASLUCIDO, (2) HOJAS, MEDIA ALTURA CON VIDRIO TRASLUCIDO Y PARTE INFERIOR CON CHAPA CIEGA DOBLADA SIMILAR AL EXISTENTE, CON PINTURA ANTIOXIDO. HERRAJES INCLUIDOS Y FICHAS DE SUJECION - VIDRIO DE 6 MM. DE ESPESOR. | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | un | un | 1 | 8 | 3.500.000 | 28.000.000 |
| 32 | 72131601-9999 | **TIPO P2 - 90/250** - MARCO DE CHAPA DOBLADA N. 18 - CON BANDEROLA SUPERIOR - VIDRIO TRASLUCIDO (1) HOJA DE ABRIR CHAPA CIEGA DOBLADA SIMILAR AL EXISTENTE, CON PINTURA ANTIOXIDO. HERRAJES INCLUIDOS Y FICHAS DE SUJECION - VIDRIO DE 6 MM. DE ESPESOR | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | un | un | 1 | 4 | 2.000.000 | 8.000.000 |
| 31 | 72131601-9999 | **TIPO V1 - 100/120** - MARCO DE CHAPA DOBLADA Nº 18 - HOJAS CON VIDRIO TRASLUCIDO DE 6 MM. DE ESPESOR, SIMILAR AL EXISTENTE, CON PINTURA ANTIOXIDO | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | un | un | 1 | 12 | 900.000 | 10.800.000 |
| 33 | 72131601-9999 | **TIPO V2 - 90/40** - MARCO DE CHAPA DOBLADA N. 18 - VIDRIO TRASLUCIDO (1) HOJA BASCULANTE - CON PINTURA ANTIOXIDO. HERRAJES INCLUIDOS Y FICHAS DE SUJECION | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | un | un | 1 | 4 | 500.000 | 2.000.000 |
| 34 | 72131601-9999 | **INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | | | | |

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

## CONTRATO Nº 38/2014

## L.P.N Nº 02/2014 "AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A." ID Nº278376

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72131601-9999 | Incluye la realización de la **INSTALACION DE AGUA CORRIENTE PARA EL BAÑO DE CABALLEROS**, accesorios, y su conexión al sistema de abastecimiento existente(Se consideran todos los accesorios para su funcionamiento, y su correcta conexión a la alimentación existente. | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | 72131601-9999 | Incluye la realización de la **INSTALACION DE AGUA CORRIENTE PARA EL BAÑO DE DAMAS**, accesorios, y su conexión al sistema de abastecimiento existente(Se consideran todos los accesorios para su funcionamiento, y su correcta conexión a la alimentación existente. | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | 72131601-9999 | Incluye la realización de la **INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL BAÑO CABALLEROS**, accesorios, registros, cañerias de ventilación y su conexión al desague cloacal existente (Se consideran todos los accesorios para su funcionamiento) | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | 72131601-9999 | Incluye la realización de la **INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL BAÑO DAMAS**, accesorios, registros, cañerias de ventilación y su conexión al desagüe cloacal existente (Se consideran todos los accesorios para su funcionamiento) | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |

Daniel E. López A
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

## CONTRATO Nº 38/2014

## L.P.N Nº 02/2014 "AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A." ID Nº278376

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72131601-9999 | Colocación de **ARTEFACTOS SANITARIOS DE BAÑO DAMAS Y CABALLEROS** según detalle indicativo, con accesorios y colocación (Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, inodoro con cisterna baja, bacha de lavatorio embutid | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 35 | 72131601-9999 | **DESAGUE CLOACAL** | | | | | | | | |
| | 72131601-9999 | Caño PVC 100 mm | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 50 | 25.000 | 1.250.000 |
| | 72131601-9999 | Registros cloacales 40 x 40 -excavados a la profundidad del desague existente | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 5 | 150.000 | 750.000 |
| | | | | | | | | | | |
| 36 | 72131601-9999 | **INSTALACION DESAGUE PLUVIAL - (80 ML.) CANALETAS, (11) BAJADAS (CHAPA N. 24), ESCUPIDERAS Y REGISTROS PLUVIALES** | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 37 | 72131601-9999 | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | | | | | |
| | 72131601-9999 | Artefacto con equipo completo para encendido de 1 lámpara fluorescente de 40W | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 39 | 90.000 | 3.510.000 |
| | 72131601-9999 | Artefacto con equipo completo para encendido de 2 lámparas fluorescentes 40W | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 76 | 120.000 | 9.120.000 |
| | 72131601-9999 | Artefacto para lámpara incandescente o similar, para aplicar en pared (baño) | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 4 | 140.000 | 560.000 |
| | 72131601-9999 | Tomacorriente simple universal | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 40 | 70.000 | 2.800.000 |
| | 72131601-9999 | Tomacorriente con puesta a tierra para computadora | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 15 | 150.000 | 2.250.000 |
| | 72131601-9999 | Ventilador de techo | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 52 | 500.000 | 26.000.000 |
| | 72131601-9999 | Relé foto eléctrico (fotocélula) | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 3 | 70.000 | 210.000 |
| | 72131601-9999 | Llave termomagnetica monofásica de 10 a 32A | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 14 | 150.000 | 2.100.000 |
| | 72131601-9999 | Llave termomagnetica trifásica de 10 a 32A | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 5 | 200.000 | 1.000.000 |

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Contratista

## CONTRATO Nº 38/2014

## L.P.N Nº 02/2014 "AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A." ID Nº278376

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72131601-9999 | Llave termomagnetica trifásica de 150A | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 2 | 400.000 | 800.000 |
| | 72131601-9999 | Diyuntor para luces sobre riel | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 3 | 200.000 | 600.000 |
| | 72131601-9999 | Disyuntor diferencial de 4x40A | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 1 | 400.000 | 400.000 |
| | 72131601-9999 | Jabalina para puesta a tierra de 24m, 5/8", 254microns | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 3 | 500.000 | 1.500.000 |
| | 72131601-9999 | **INST. SISTEMA CONTRA INCENDIO** | | | | | | | | |
| | 72131601-9999 | Caños y Cajas | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 38 | 72131601-9999 | **INSTALACION ESPECIAL** | | | | | | | | - |
| | 72131601-9999 | Toma para red de computadoras | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 10 | 150.000 | 1.500.000 |
| | 72131601-9999 | Parlantes para sonido | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 4 | 400.000 | 1.600.000 |
| | 72131601-9999 | Toma para red de telefónica | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 39 | 72131601-9999 | **PINTURAS** | | | | | | | | |
| | 72131601-9999 | **AL LATEX,** CON ENDUIDO, (PAREDES INTERIORES) (3) MANOS, ACRILICO, ANTIMOHO | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 702,48 | 19.000 | 13.347.120 |
| | 72131601-9999 | **DE LADRILLOS VISTOS** ENRASADO CON SILICONA CON 3 MANOS INDEPENDIENTES, SE DEBERA ESPERAR 24 HS., ENTRE MANO Y MANO | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 425,4 | 15.000 | 6.381.000 |
| | 72131601-9999 | **DE ABERTURAS METALICAS,** ESMALTE SINTETICO SATINADO, COLOR A ELECCION | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 220 | 15.000 | 3.300.000 |
| | 72131601-9999 | **DE CANALETAS Y BAJADAS,** ESMALTE SINTETICO SATINADO, COLOR A ELECCION | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 110 | 15.000 | 1.650.000 |
| 40 | 72131601-9999 | **OTROS RUBROS** | | | | | | | | - |
| 41 | 72131601-9999 | **LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES** | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 1 | 300.000 | 300.000 |
| | | | | | | | | | | |

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

## CONTRATO Nº 38/2014

## L.P.N Nº 02/2014 "AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A." ID Nº278376

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-9999 | **PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE GRANITO** BASE GRIS GRANO FINO (0,30X0,30) DE PRIMERA, INCLUYE COLOCACIÓN, PULIDO, ENCERADO CON CARA SUPERIOR O PASTINA DE 8 MM. DE ESPESOR - NO INCLUYE LA PROVISIÓN | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 750,85 | 90.000 | 67.576.500 |
| 2 | 72131601-9999 | **ZOCALOS DE MOSAICOS GRANITICOS** (base gris pulido 10 x 30) | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 563,42 | 45.000 | 25.353.900 |
| 3 | 72131601-9999 | **DIVISORIAS DE BOX DE BAÑOS**, mamparas simil existente color blanco, incluido aberturas de boxes | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 6 | 150.000 | 900.000 |
| 4 | 72131601-9999 | **EMPASTADO Y PARQUIZACION** | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 500 | 20.000 | 10.000.000 |
| 5 | 72131601-9999 | **PLACA CONMEMORATIVA EN BRONCE** | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | | | | | | | | | |
| 37 | 72131601-9999 | **COLOCACION de Equipo acondicionador de aire tipo split** de 48.000BTU | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 4 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| | 72131601-9999 | **Extintor de incendio tipo ABC** | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 4 | 450.000 | 1.800.000 |
| | | | | | | | | | | |
| 38 | | **INSTALACION SISTEMA CONTRA INCENDIO** | | | | | | | | |
| | 72131601-9999 | Detector de humo y calor | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 7 | 500.000 | 3.500.000 |
| | 72131601-9999 | Pulsador manual de alarma | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 7 | 500.000 | 3.500.000 |
| | 72131601-9999 | Alarma adiovisual | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 7 | 400.000 | 2.800.000 |
| | 72131601-9999 | Indicador de salida de emergencia | PEGASUS .S.A | PARAGUAY | gl | gl | 1 | 10 | 150.000 | 1.500.000 |
| | | | | | | | | | TOTAL | 773.706.555 |

Total de la Adjudicación Gs.773.706.555 (Guaraníes Setecientos setenta y tres millones setecientos seis mil quinientos cincuenta y cinco) IVA Incluido.

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Nº* _____ *del Banco* _____.

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

**CONTRATO Nº 38/2014**

**L.P.N Nº 02/2014 "AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A." ID Nº278376**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051/03).**
Plazo: 180 (ciento ochenta) días
Lugar: San Pedro del Ycuamandyyu
Condiciones: Lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

**8. CLAUSULA OCTAVA**
**FISCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN:** a cargo de la Facultad de Ingeniería de la UNA

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051/03).**
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051/03).**
NO SE OTORGARA ANTICIPOS

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051/03).**
*No se Otorgara Anticipos*

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de *10% (diez por ciento) conforme a la Ley 2051/03]*

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrán consistir en:

- Una Póliza de seguro emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en el Paraguay;
- Una garantía Bancaria otorgada por un banco establecido en la República del Paraguay, y con autorización para operar emitida por el Banco Central del Paraguay.

Las garantías deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente establecido en la Sección VI de los Documentos de Licitación.

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructo

**CONTRATO Nº 38/2014**

**L.P.N Nº 02/2014 "AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A." ID Nº278376**

**12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato y el Art. 72 de la Ley 3.439/07 que modifica la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS."

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051/03).**

*Ampliación de Aulas de la Filial de San Pedro del Ycuamandyyu para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales U.N.A.*

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051/03).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

*"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".*

Daniel E. Lopez A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Contratista

**CONTRATO Nº 38/2014**

**L.P.N Nº 02/2014 "AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A." ID Nº278376**

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 04 días del mes de Agosto del 2014.

**Daniel Enrique López Aranda**
**PEGASUS S.A – EMP. CONSTRUCTORA**

Daniel E. López A.
Director Titular
PEGASUS S.A.
Empresa Constructora

**Prof. Dr. Antonio Fretes**
**Facultad de Derecho y Ciencias Sociales U.N.A.**