**CONTRATO Nº 09/2014**

**"CONSTRUCCION DE UN AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 3328 ACOSTA ÑU DE LA COMPAÑÍA ARAZATY Y EN LA ESCUELA BASICA Nº 903 AGUSTIN GOIBURU DEL DISTRITO DE YBYCUI"**

Entre la **MUNICIPALIDAD DE YBYCUI,** domiciliada en las calles General Caballero esquina Teniente Goiburu, de la ciudad de YBYCUI, República del Paraguay, representada para este acto por la señora María del Carmen Benítez, Intendenta Municipal y la señora Ingrid Beatriz Santacruz, Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES con RUC 1612230-5, domiciliada en la ciudad de Ybycui, República del Paraguay, representada para este acto por el señor Vicente Gerardo Britez Casco denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " **CONSTRUCCION DE UN AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 3328 ACOSTA ÑU DE LA COMPAÑÍA ARAZATY Y EN LA ESCUELA BASICA Nº 903 AGUSTIN GOIBURU DEL DISTRITO DE YBYCUI**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto, estipular los derechos y obligaciones que asumen las partes con relación a la ejecución de la obra "CONSTRUCCION DE UN AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 3328 ACOSTA ÑU DE LA COMPAÑÍA ARAZATY Y EN LA ESCUELA BASICA Nº 903 AGUSTIN GOIBURU DEL DISTRITO DE YBYCUI", que será construido por la CONTRATISTA de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

El procedimiento utilizado para la Adjudicación de la CONTRATISTA, fue por la Vía de Contratación Directa Nº 10/2014 con ID 278072 conforme a los principios estipulados en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en sus Art. 16º inc. b), y Art. 32° de la misma.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:
Los anexos I, II, III que componen el llamado a contratación directa;
La Oferta y demás documentos presentados por la CONTRATISTA;
Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
Planos, memorias de cálculo, especificaciones de obras necesarias.
Las comunicaciones suplementarias remitidas durante el desarrollo de la convocatoria.
La Resolución Nº 201 /2014 de Adjudicación firmada por la máxima autoridad de la convocante de fecha 30 de julio de 2014, por la cual se adjudica a la firma.
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520 CONSTRUCCIONES, objeto del gasto específico 520 30 03, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad de Ybycui para el ejercicio fiscal 2014 aprobado por Ordenanza Nº 09/2013.
3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 278072.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la convocatoria a Contratación Directa N° 07/2014, convocado por la Municipalidad de Ybycui, según resolución N° 135/2014. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 201 /2014.

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI SECRETARIA

VICENTE BRITEZ
Construcciones

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI INTENDENCIA

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el plazo fijado para la recepción definitiva.

5.2. El plazo de ejecución es de 60 (sesenta) días calendario después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras.

La recepción provisoria: 15 (quince) días posteriores al plazo de ejecución, previa aprobación del fiscal de obras y la recepción definitiva: 15 (quince) días posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

ESCUELA BASICA Nº 3328 ACOSTA ÑU
DISTRITO DE YBYCUI, DEPARTAMENTO DE PARAGUARI
AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS

| CONSTRUCCION DE AULA<br>CODIGO DE CATALOGO: 72131601-9999 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unit. | Precio Total |
| 1 | Preparación de la obra | | | | |
| 1.1 | Limpieza y preparación del terreno | M2 | 63,70 | 5.000 | 318.500 |
| 1.2 | Replanteo | M2 | 63,70 | 7.000 | 445.900 |
| 2 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | M3 | 14,00 | 280.000 | 3.920.000 |
| 3 | Estructura de H° A° : | | | | |
| 3.1 | Vigas y dado de H° A° | M3 | 0,82 | 1.410.000 | 1.156.200 |
| 3.2 | Encadenados de H° A° | M3 | 2,17 | 1.052.000 | 2.282.840 |
| 4 | Muro de elevación: | | | | |
| 4.1 | De 0,45 cm. | M2 | 3,60 | 170.000 | 612.000 |
| 4.2 | De 0,30 cm. | M2 | 7,50 | 160.000 | 1.200.000 |
| 4.3 | De 0,60 cm. | M2 | 0,60 | 230.000 | 138.000 |
| 5 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 23,30 | 90.000 | 2.097.000 |
| 6 | Aislación asfáltica: | | | | |
| 6.1 | De paredes | M2 | 6,40 | 62.000 | 396.800 |
| 7 | Muros de elevación: | | | | |
| 7.1 | De 0,15 para revocar | M2 | 3,40 | 60.075 | 204.255 |
| 7.2 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 34,50 | 121.705 | 4.101.459 |
| 7.3 | De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 13,50 | 116.705 | 1.575.518 |
| 7.4 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 34,30 | 64.075 | 2.197.773 |
| 7.5 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Ml | 12,00 | 13.000 | 156.000 |
| 8 | Pilares: | | | | |
| 8.1 | De 0,45 x 0,45 visto para corredor | Ml | 6,60 | 97.735 | 645.051 |
| 9 | Techo: | | | | |
| 9.1 | De tejas y tejuelones prensadas a maquina | Ml | 90,50 | 189.735 | 17.171.018 |
| 9.2 | Viga de madera y planchuela en galería | Gl | 1,00 | 1.793.800 | 1.793.800 |
| 10 | Revoques: | | | | |
| 10.1 | De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 64,30 | 17.000 | 1.093.100 |
| 10.2 | De viga cumbrera de H° A° | M2 | 10,30 | 26.000 | 267.800 |
| 11 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 58,00 | 31.070 | 1.802.060 |
| 12 | Piso de baldosa calcarea | M2 | 58,00 | 62.000 | 3.596.000 |
| 13 | Zocalo calcareo | Ml | 34,00 | 22.000 | 748.000 |
| 14 | Aberturas de madera : | | | | |
| 14.1 | Puerta madera de 1,20 x 2,10 | Uni | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |



MUNICIPALIDAD DE YBYCUI SECRETARIA

VICENTE BRITEZ
Construcciones

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI INTENDENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Aberturas metálicas : | | | | |
| 15.1 | Ventanas tipo C de balancines 1,20x1,50 | M2 | 6,84 | 250.000 | 1.710.000 |
| 16 | Alfeizar de ventanas : | | | | |
| 16.1 | De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Ml | 5,00 | 12.000 | 60.000 |
| 17 | Pinturas : | | | | |
| 17.1 | De paredes a la cal | M2 | 64,30 | 10.000 | 643.000 |
| 17.2 | De pilares vistos con antimoho incoloro | M2 | 11,90 | 15.000 | 178.500 |
| 17.3 | De viga cumbrera a la cal | M2 | 10,30 | 10.000 | 103.000 |
| 17.4 | De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 6,84 | 24.000 | 164.160 |
| 17.5 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | M2 | 111,30 | 15.000 | 1.669.500 |
| 17.6 | De maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 90,50 | 16.000 | 1.448.000 |
| 17.7 | De abertura de madera con barniz | M2 | 5,50 | 18.000 | 99.000 |
| 18 | Vidrios dobles | M2 | 6,84 | 120.000 | 820.800 |
| 19 | Desague Pluvia: | | | | |
| 19.1 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | ML | 23,00 | 60.000 | 1.380.000 |
| 20 | Instalación eléctrica | GL | 1,00 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 21 | Artefactos electricos | GL | 1,00 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 22 | Mobiliarios : | | | | |
| 22.1 | Pizarrones | Uni | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 23 | Limpieza final | M2 | 60,00 | 10.000 | 600.000 |

ESCUELA BASICA Nº 903 AGUSTIN GOIBURU
DISTRITO DE YBYCUI, DEPARTAMENTO DE PARAGUARI
AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS

| CONSTRUCCION DE AULA<br>CODIGO DE CATALOGO: 72131601-9999 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unit. | Precio Total |
| 1 | Preparación de la obra | | | | |
| 1.1 | Limpieza y preparación del terreno | M2 | 63,70 | 5.000 | 318.500 |
| 1.2 | Replanteo | M2 | 63,70 | 7.000 | 445.900 |
| 2 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | M3 | 14,00 | 280.000 | 3.920.000 |
| 3 | Estructura de H° A° : | | | | |
| 3.1 | Vigas y dado de H° A° | M3 | 0,82 | 1.410.000 | 1.156.200 |
| 3.2 | Encadenados de H° A° | M3 | 2,17 | 1.052.000 | 2.282.840 |
| 4 | Muro de elevación: | | | | |
| 4.1 | De 0,45 cm. | M2 | 3,60 | 170.000 | 612.000 |
| 4.2 | De 0,30 cm. | M2 | 7,50 | 160.000 | 1.200.000 |
| 4.3 | De 0,60 cm. | M2 | 0,60 | 230.000 | 138.000 |
| 5 | Relleno y apisonado de interiores | M3 | 23,30 | 90.000 | 2.097.000 |
| 6 | Aislación asfáltica: | | | | |
| 6.1 | De paredes | M2 | 6,40 | 62.000 | 396.800 |
| 7 | Muros de elevación: | | | | |
| 7.1 | De 0,15 para revocar | M2 | 3,40 | 60.075 | 204.255 |
| 7.2 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | M2 | 34,50 | 121.705 | 4.101.459 |
| 7.3 | De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 13,50 | 116.705 | 1.575.518 |
| 7.4 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | M2 | 34,30 | 64.075 | 2.197.773 |
| 7.5 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Ml | 12,00 | 13.000 | 156.000 |



MUNICIPALIDAD DE YBYCUI SECRETARIA

VICENTE BRITEZ
Construcciones

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI INTENDENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pilares: | | | | |
| 8.1 | De 0,45 x 0,45 visto para corredor | Ml | 6,60 | 97.735 | 645.051 |
| 9 | Techo: | | | | |
| 9.1 | De tejas y tejuelones prensadas a maquina | Ml | 90,50 | 189.735 | 17.171.018 |
| 9.2 | Viga de madera y planchuela en galería | Gl | 1,00 | 1.793.800 | 1.793.800 |
| 10 | Revoques: | | | | |
| 10.1 | De paredes interior y exterior a una capa | M2 | 64,30 | 17.000 | 1.093.100 |
| 10.2 | De viga cumbrera de H° A° | M2 | 10,30 | 26.000 | 267.800 |
| 11 | Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 58,00 | 31.070 | 1.802.060 |
| 12 | Piso de baldosa calcarea | M2 | 58,00 | 62.000 | 3.596.000 |
| 13 | Zocalo calcareo | Ml | 34,00 | 22.000 | 748.000 |
| 14 | Aberturas de madera : | | | | |
| 14.1 | Puerta madera de 1,20 x 2,10 | Uni | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 15 | Aberturas metálicas : | | | | |
| 15.1 | Ventanas tipo C de balancines 1,20x1,50 | M2 | 6,83 | 250.000 | 1.710.000 |
| 16 | Alfeizar de ventanas : | | | | |
| 16.1 | De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Ml | 5,00 | 12.000 | 60.000 |
| 17 | Pinturas : | | | | |
| 17.1 | De paredes a la cal | M2 | 64,30 | 10.000 | 643.000 |
| 17.2 | De pilares vistos con antimoho incoloro | M2 | 11,90 | 15.000 | 178.500 |
| 17.3 | De viga cumbrera a la cal | M2 | 10,30 | 10.000 | 103.000 |
| 17.4 | De aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 6,64 | 24.000 | 164.160 |
| 17.5 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | M2 | 111,30 | 15.000 | 1.669.500 |
| 17.6 | De maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 90,50 | 16.000 | 1.448.000 |
| 17.7 | De abertura de madera con barniz | M2 | 5,50 | 18.000 | 99.000 |
| 18 | Vidrios dobles | M2 | 6,84 | 120.000 | 820.800 |
| 19 | Desague Pluvia: | | | | |
| 19.1 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | ML | 23,00 | 60.000 | 1.380.000 |
| 20 | Instalación eléctrica | GL | 1,00 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 21 | Artefactos electricos | GL | 1,00 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 22 | Mobiliarios : | | | | |
| 22.1 | Pizarrones | Uni | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 23 | Limpieza final | M2 | 60,00 | 10.000 | 600.000 |

El monto total de la adquisición asciende a la suma de **Gs. 134.190.068.- (Guaraníes, Ciento Treinta y Cuatro Millones Ciento Noventa Mil Sesenta y Ocho).**

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

7. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

La convocante otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato, los mismos serán descontados de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) de la obra que deberá ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución, asimismo se cumplirá el articulo 39º de la Ley 2051/2003 los oferentes, proveedores o contratista deberán garantizar, Inc. b) la debida inversión de los anticipos que, en su caso reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los anticipos.



VICENTE BRITEZ
Construcciones

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo, la vigencia del mismo deberá ser igual a noventa días. Garantía que tendrá vigencia hasta el momento de la liquidación final, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito, asimismo deberá presentar una garantía por monto del anticipo pagado.

10. FONDO DE REPARO

Se aplicara la retención en concepto de fondo de reparo del 5% del monto de cada pago efectuado en cumplimiento al artículo 39 de la Ley 2051/03 que textualmente dice: En el caso de una obra pública, del monto de cada pago al contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

En caso de producirse un atraso mayor a 15 (Quince) días corridos en la construcción, por causa imputable a la Contratista, la misma, deberá compensar a LA MUNICIPALIDAD DE YBYCUI por dicho atraso.

En caso de producirse un atraso mayor a 15 (Quince) días corridos en la construcción, por causa imputable a la Contratista, la misma, deberá compensar a LA MUNICIPALIDAD DE YBYCUI por dicho atraso.

En caso de superarse el máximo de días establecido en el párrafo anterior, por causas imputables a la Contratista, el valor de la multa será hasta alcanzar el valor de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en caso de que el valor de las multas llegarán a superar el valor de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, la convocante continuara aplicando la penalización (multas) o procederá a rescindir administrativamente el contrato de acuerdo a las disposiciones del pliego de bases y condiciones (CGC 26.1 pliego estándar).

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DE UN AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 3328 ACOSTA ÑU DE LA COMPAÑÍA ARAZATY Y EN LA ESCUELA BASICA Nº 903 AGUSTIN GOIBURU DEL DISTRITO DE YBYCUI.

13. REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste de precios será efectuado sobre los trabajos necesarios para finalización de la obra contratada de acuerdo al Cronograma de Obra Contractual. En caso de que el Contratista se hallare atrasado con respecto al Cronograma de Obra, no se reconocerá reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. Para el calculo de reajuste será utilizada la siguiente fórmula:

$$Rm = Pmo \left(\sum_{k=1}^{n} Ak \left(\frac{Ikm}{Iko}\right) - 1\right)$$

Donde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Montos certificados en el mes m a precios básicos.
Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser reajustados por las fluctuaciones del Índice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad.



MUNICIPALIDAD DE YBYCUI SECRETARIA

VICENTE BRITEZ
Construcciones

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI INTENDENCIA

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la fecha de apertura de las ofertas, en base a los precios publicados en dicgo mes en la revista de la (CAPACO).
Ikm: Es el precio del insumo k en el mes publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las partes estarán exentas de responsabilidad por el incumplimiento de los plazos establecidos en este Contrato, cuando este obedezca a casos fortuitos o de fuerza mayor. Para los fines de este Contrato, se considerarán Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor, los que como ejemplo, pero no limitativamente se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupción en la ejecución del Contrato, y se haya utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias:

Guerras y hostilidades bélicas, invasiones armadas, revoluciones, insurrecciones o destrucciones.
Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas.
Catástrofes naturales.
Incendios o naufragios, u otros accidentes que pudieran afectar el cumplimiento del Contrato.
Es causal de rescisión del Contrato, la estipulada a continuación sin necesidad de interpelación judicial o administrativa alguna:
Cesación de las actividades comerciales.
Estado de insolvencia de la CONTRATISTA, comprobada mediante el pedido de convocación de acreedores o de quiebra, conforme a lo estipulado en la Ley N° 154/69 "Ley de Quiebras".
La prestación de servicios de construcciones en condiciones irregulares.
El fraude o colusión en que incurra la CONTRATISTA, debidamente comprobado, desde la adjudicación.
Habrá lugar a la rescisión del Contrato por responsabilidad de la CONTRATANTE, si hubiere un retraso injustificado por más de 60 (sesenta) días corridos en el pago de la obligación derivada de este Contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Las controversias que se susciten entre las partes con motivo de la interpretación o aplicación del presente Contrato, y de la Ley N° 2.051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y su Decreto Reglamentario, serán resueltas por los Procedimientos de Avenimiento o Arbitraje regulados en el Título Octavo de la citada Ley, y en la Ley Nº 1879/2002 "De Arbitraje y Mediación".

En caso que subsistan las discrepancias, serán dirimidas por la Jurisdicción Civil Ordinaria de los Tribunales, de la Capital.

Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula:

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE YBYCUI INTENDENCIA



VICENTE BRITEZ
Construcciones

# Municipalidad de Ybycuí

Avenida Gral. Caballero esquina Tte. Goiburú

Telefax: (0534) 226-396


En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Ybycuí, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay, a los 01 días del mes de agosto de 2014.

**Ana Beatriz Santacruz**
**Secretaria General**

**María del Carmen Benítez**
**Intendenta Municipal**

**Vicente Gerardo Britez Casco**
**VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES**
**El Contratista**

VICENTE BRITEZ
Construcciones