# CONTRATO Nº 48 /19

Entre la Municipalidad de General José María Delgado, domiciliada en General Delgado, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Intendente Municipal, Lic Florentín Benítez con Cédula de Identidad N° 3.251.252, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **DALARAS S.A con RUC Nº. 80080520-8**, domiciliada en calle Nuestra Señora de la Asunción c/ Mariscal López, de la ciudad de Mayor Otaño, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Ramón Antonio Figueredo**, con Cédula de Identidad N° 3.913.419, según Poder Especial otorgado por La Municipalidad de General José María Delgado, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **" CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15 EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2017 EXCOMBATIENTE RAMÓN PORFIRIO VERA MARTÍNEZ.-LCD Nº 02/19 con ID Nº 362.538**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

La presente contratación tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Municipalidad de GRAL DELGADO y el Contratado en relación al llamado para **CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15 EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2017 EXCOMBATIENTE RAMÓN PORFIRIO VERA MARTÍNEZ.-**

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 362.538**

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Llamado a Licitación por Contratación Directa Nº 02/19** convocado por la Municipalidad de General Delgado. La adjudicación fue realizada por Resolución N° /19.

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El plazo para la terminación de la obra **CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15 EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2017 EXCOMBATIENTE RAMÓN PORFIRIO VERA MARTÍNEZ.-** es de 60 (sesenta) días calendario a partir de la Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, a más tardar dentro de los 10 (diez) días siguientes a la firma del contrato

MUNICIPALIDAD DE GRAL. DELGADO SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO INTENDENCIA

DALARAS S.A.
RUC: 80080520-8

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 27,1 | 6.218 | 168.508 |
| 2 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 27,1 | 8.204 | 222.328 |
| 3 | 72131601-002 | Vallado, Obrador (chapa).- | Unidad Medida Global | 1 | 3.190.400 | 3.190.400 |
| 4 | 72131601-002 | Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva | Unidad | 1 | 817.540 | 817.540 |
| 5 | 72131601-002 | Placa de inauguración | Unidad Medida Global | 1 | 917.240 | 917.240 |
| 6 | 72131601-002 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 9 | 457.408 | 4.116.672 |
| 7 | 72131601-002 | Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 1,9 | 1.637.833 | 3.111.883 |
| 8 | 72131601-002 | Muros de nivelacion de 0,30 cm. | Metros cuadrados | 11 | 197.774 | 2.175.514 |
| 9 | 72131601-002 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 7,2 | 107.078 | 770.962 |
| 10 | 72131601-002 | Aislacion Asfaltica de paredes | Metros cuadrados | 5,5 | 91.100 | 501.050 |
| 11 | 72131601-002 | Muros de elevacion de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 63 | 102.959 | 6.486.417 |
| 12 | 72131601-002 | Muros de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 50,64 | 130.692 | 6.618.243 |
| 13 | 72131601-002 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 15,6 | 21.603 | 337.007 |
| 14 | 72131601-002 | Techos: Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 5 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 X 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m,tirantes de madera dura 2" x 6" con terminación c/ 0,80 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.- | Metros cuadrados | 43 | 338.980 | 14.576.140 |
| 15 | 72131601-002 | Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.- | Metro lineal | 3,95 | 249.250 | 984.538 |
| 16 | 72131601-008 | Revoques de paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 135 | 26.634 | 3.595.590 |
| 17 | 72131601-008 | Revoques de Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 20,4 | 26.634 | 543.334 |
| 18 | 72131601-004 | Contra piso de hormigón pobre de 10 cm.- | Metros cuadrados | 38 | 48.866 | 1.856.908 |
| 19 | 72131601-004 | Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.- | Metros cuadrados | 22,5 | 32.502 | 731.295 |
| 20 | 72131601-009 | Piso cerámico color marrón pi 4.- | Metros cuadrados | 22,5 | 85.244 | 1.917.990 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72131601-009 | Zocalo | Metro lineal | 2,6 | 28.415 | 73.879 |
| 22 | 72131601-010 | Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura | Unidad | 1 | 1.241.020 | 1.241.020 |
| 23 | 72131601-010 | Aberturas metálicas y maderas: Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura | Unidad | 2 | 1.237.251 | 2.474.502 |
| 24 | 72131601-010 | Aberturas metálicas y maderas: Puerta para boxes enchapados en formica con marco | Unidad | 4 | 577.490 | 2.309.960 |
| 25 | 72131601-010 | Aberturas metálicas y maderas: Ventanas tipo balancines ( colocación ) | Unidad | 6 | 80.757 | 484.542 |
| 26 | 72131601-010 | Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,17 | 418.740 | 1.327.406 |
| 27 | 72131601-009 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cúbicos | 13,5 | 77.991 | 1.052.879 |
| 28 | 72131601-009 | Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.- | Metros cuadrados | 3,5 | 67.995 | 237.983 |
| 29 | 72131601-009 | Rampa para acceso de discapacitado.- | Unidad | 1 | 418.740 | 418.740 |
| 30 | 72131601-008 | De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 18 | 14.924 | 268.632 |
| 31 | 72131601-012 | De aberturas de madera con barniz sintético | Metros cuadrados | 16,2 | 27.255 | 441.531 |
| 32 | 72131601-012 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,17 | 27.255 | 86.398 |
| 33 | 72131601-012 | De ladrillos vistos prensado con rescina acrílica transparente.- | Metros cuadrados | 50,64 | 23.578 | 1.193.990 |
| 34 | 72131601-012 | De tirantes de madera al barniz.- | Unidad Medida Global | 1 | 350.944 | 350.944 |
| 35 | 72131601-012 | Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 17,5 | 23.090 | 404.075 |
| 36 | 72131601-009 | De azulejos de 0,15 x 0,15 cm. | Metros cuadrados | 82 | 86.197 | 7.068.154 |
| 37 | 72131601-010 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,17 | 184.126 | 583.679 |
| 38 | 72131601-011 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 17,5 | 87.736 | 1.535.380 |
| 39 | 72131601-001 | Instalación del tablero TS de 3 AG. | Unidad | 2 | 104.984 | 209.968 |
| 40 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 10 | 113.060 | 1.130.600 |
| 41 | 72131601-001 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W | Unidad | 10 | 121.136 | 1.211.360 |
| 42 | 72131601-001 | Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 113.060 | 113.060 |
| 43 | 72131601-011 | Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.- | Unidad Medida Global | 1 | 18.378.397 | 18.378.397 |
| 44 | 72131601-011 | Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general | Unidad Medida Global | 1 | 10.504.152 | 10.504.152 |
| 45 | 72131601-011 | Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | Unidad | 1 | 6.029.497 | 6.029.497 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 72131601-007 | Barras de asiento | Unidad | 2 | 548.350 | 1.096.700 |
| 47 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 379.029 | 379.029 |
| | | | | | **Precio Total** | **114.246.014** |

*Total guaraníes: ciento catorce millones doscientos cuarenta y seis mil catorce.----------*

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

**Obra: CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15 EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2017 EXCOMBATIENTE RAMÓN PORFIRIO VERA MARTÍNEZ.-**

El plazo de terminación de la obra es de 60 (sesenta) días calendario, desde la fecha de la Orden de Inicio. Las condiciones de la obra son las detalladas en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)** ***(N/A).***

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: Póliza de Seguros de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 120 (ciento veinte) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Además, se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato hasta la recepción definitiva).

**11. MULTAS (Art. 37 Inc. i Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

**CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15 EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2017 EXCOMBATIENTE RAMÓN PORFIRIO VERA MARTÍNEZ.-**

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 Inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO • SECRETARIA GENERAL •

MUNICIPALIDAD DE GRAL. JOSÉ MARÍA DELGADO INTENDENCIA

DALARAS S.A.
RUC: 80030520-8

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. I) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

*Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto por el procedimiento de Advenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03, agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de General Delgado*

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de General Delgado, República del Paraguay, a los 16 días del mes de Septiembre del 2019.

.....
**Secretario General**
**Jorge Ariel Cardozo**

.....
**Intendente Municipal**
**Lic. Florentín Benítez**

.....
**Sr. Ramón Antonio Figueredo**
**DALARAS S.A.**
**RUC: 80080520-8**
**CONTRATISTA**

DALARAS S.A.
RUC: 80080520-8