CONTRATO Nº 49/2023

Entre **LA GOBERNACION DE ALTO PARANÁ,** domiciliada en Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. CESAR ORLANDO TORRES ARGUELLO**, con cédula de identidad N° 3.726.512, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **FANN S.A. -RUC Nº 80050215-9**, domiciliada en Km 8 Monday, Fracción Aracely M1.L9- CDE, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ALBERTO SILVA TORALES**, con cédula de identidad N° 3.492.838, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA-PLURIANUAL 2024**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA-PLURIANUAL 2024

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:
No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 435.201

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.024 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.024.

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/2023, convocado por la Gobernación de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°511/2023 de fecha 09 de noviembre 2023.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 7						
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DISTRITO DE ITAKYRY						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	868.536	2.605.608
2	72131601-002	preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	1.642	4.040	6.633.680
3	72131601-002	preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	1.642	4.040	6.633.680
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	492,6	4.545	2.238.867
5	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	1.642	31.813	52.236.946
6	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.642	3.030	4.975.260
7	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ protección lateral según detalle de plano)	Metro lineal	410	30.298	12.422.180
8	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	1.642	2.727	4.477.734
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	1.642	2.727	4.477.734
10	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	1.642	1.010	1.658.420
11	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	868.536	2.605.608
12	72131601-002	preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	969	4.040	3.914.760
13	72131601-002	preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	969	4.040	3.914.760
14	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	290,7	4.545	1.321.232
15	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	969	31.813	30.826.797

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

16	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²))	Metros cuadrados	969	3.030	2.936.070
17	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano)	Metro lineal	242	30.298	7.332.116
18	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	969	2.727	2.642.463
19	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	969	2.727	2.642.463
20	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	969	1.010	978.690
21	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	868.536	2.605.608
22	72131601-002	preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	4.150	4.040	16.766.000
23	72131601-002	preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	4.150	4.040	16.766.000
24	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	1.245	4.545	5.658.525
25	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	4.150	31.813	132.023.950
26	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	4.150	3.030	12.574.500
27	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano)	Metro lineal	1.023	30.298	30.994.854
28	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	4.150	2.727	11.317.050
29	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	4.150	2.727	11.317.050
30	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	4.150	1.010	4.191.500
31	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	868.536	2.605.608
32	72131601-002	preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	987	4.040	3.987.480
33	72131601-002	preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	987	4.040	3.987.480
34	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	296,1	4.545	1.345.775
35	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	987	31.813	31.399.431
36	72131701-014	Construcción de enripiado (Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	987	3.030	2.990.610
37	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano)	Metro lineal	246	30.298	7.453.308

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ

ING. CESAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

38	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación preliminar)	Metros cuadrados	987	2.727	2.691.549
39	72102905-001	Relleno y compactación de terreno (Compactación Final)	Metros cuadrados	987	2.727	2.691.549
40	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	987	1.010	996.870
41	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	868.536	2.605.608
42	72131601-002	preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	971	4.040	3.922.840
43	72131601-002	preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	971	4.040	3.922.840
44	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	291,3	4.545	1.323.959
45	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	971	31.813	30.890.423
46	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	971	3.030	2.942.130
47	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano)	Metro lineal	242	30.298	7.332.116
48	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	971	2.727	2.647.917
49	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	971	2.727	2.647.917
50	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	971	1.010	980.710
					Precio Total	**521.056.224**

LOTE NRO: 9

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MONDAY

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metálico con soporte(Cartel de Obra situado en puntos indicados por fiscalización)	Metros cuadrados	3	868.536	2.605.608
2	72131601-002	preparación de obra(Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación)	Metros cuadrados	8.018	4.040	32.392.720
3	72131601-002	preparación de obra(Preparación de Suelo con Motoniveladora)	Metros cuadrados	8.018	4.040	32.392.720
4	72131601-002	preparación de obra(Trabajos de movimiento de suelo, perforación y relleno en sectores requeridos. Incluye limpieza de canal de desagüe pluvial en sectores a ser indicados por la fiscalización)	Metros cúbicos	530	78.456	41.581.680
5	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno(Colchón: Tierra Colorada)	Metros cúbicos	2.806,3	4.545	12.754.634

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

ING. CESAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

6	72131701-002	Construcción de empedrado(Piedra Bruta Basáltica, corte para empedrado)	Metros cuadrados	8.018	31.813	255.076.634
7	72131701-014	Construcción de enripiado(Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	8.018	3.030	24.294.540
8	72101703-004	Construcción de cordón (Cordón de Ho. 30x50 (cm) c/ proteccion lateral según detalle de plano)	Metro lineal	1.909	30.298	57.838.882
9	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación preliminar)	Metros cuadrados	8.018	2.727	21.865.086
10	72102905-001	Relleno y compactación de terreno(Compactación Final)	Metros cuadrados	8.018	2.727	21.865.086
11	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construcción(Limpieza final, retiro de desechos, ajustes de imprevistos)	Metros cuadrados	8.018	1.010	8.098.180
					Precio Total	**510.765.770**
TOTAL GENERAL						**1.031.821.994**

El monto del presente contrato asciende a la suma de guaraníes: Mil treinta y un millones ochocientos veintiún mil novecientos noventa y cuatro. (Gs. 1.031.821.994)

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la recepción de la orden de inicio de la obra hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Secretaría de Obras

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES DISTRITOS DEL ALTO PARANA-PLURIANUAL 2024

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 28 días del mes de noviembre del año 2023.

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

ING. CÉSAR O. TORRES A.
Gobernador Alto Parana

Firmado por: LA GOBERNACION DE ALTO PARANÁ

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Gobernador

ING. CESAR O. TORRES A.
CI:3.726.512
GOBERNADOR DE ALTO PARANA

Firmado por: FANN S.A.

ALBERTO SILVA TORALES
CI: 3.492.838
REPRESENTANTE LEGAL

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9