Mucipalidad de Tava-i

MUNICIPALIDAD DE LA CUIDAD DE TAVAI
Avda. Ntra. Señora de las Mercedes esq. Independencia Nacional
Telefax (021) 3384390

CONTRATO N° CD16/2018

Contratación Directa Nº 16/2018, para "TERMINACIÓN DE 2 PUENTES DEL DISTRITO DE TAVA-I" ID N° 349855.

Entre LA MUNICIPALIDAD DE TAVA-I domiciliada en Avda. Ntra. Señora de las Mercedes Esq. Independencia Nacional, ciudad de Tava-i, república del Paraguay, representada para este acto por el **LIC. MIGUEL ANTONIO BOGADO**, con cédula de identidad N° 2.643.703, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, el **SEÑOR INOCENCIO ANIBAL BÁEZ**, con RUC 1.327.775-8, domiciliada en Nuestra Señora de la Mercedes y Ñu Pyahu, ciudad de Tava-i, República del Paraguay, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones asumidas por las partes contratantes, relativas a la ejecución del Llamado a Contratación Directa Nº 16/2018, para "TERMINACIÓN DE 2 PUENTES DEL DISTRITO DE TAVA-I" ID N° 349855 cuya especificación se detalla en el Pliego de Bases y Condiciones. En adelante, el CONTRATISTA se compromete, además de lo señalado precedentemente, a cumplir con las requerimientos pertinentes

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Garantía de fiel cumplimiento del contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 349855.

Miguel Antonio Bogado Martinez
Intendente
Municipalidad de Tava-i

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N°16/2018, convocado por la Municipalidad de Tava-i, según resolución N° 158/2018. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 195

Construcciones "AB"
de Inocencio Anibal Báez Acosta

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será de 120 días contados desde la suscripción del mismo o hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El monto total del contrato es de Gs. **86.681.700 (guaraníes ochenta y seis millones setecientos ochenta y un mil setecientos)** IVA incluido, sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme a la fórmula de reajuste establecida.

Los precios Unitarios, Totales y el detalle de los bienes a ser suministrados constan en el cómputo métrico y presupuesto.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
lote 1	**TERMINACIÓN DE PUENTE SOBRE ARROYO TAMONGUEY-YVYTYCORA**				
1.1	Piedra bruta	m3	15	150.300	2.254.500
1.2	Arena lavada	m3	10	90.000	900.000
1.3	Cementos	Bolsa	85	50.000	4.250.000
1.4	Piedra triturada 4ta.	m3	20	171.000	3.420.000
1.5	Varilla de 20 mm	Unidad	16	155.000	2.480.000
1.6	Varilla de 16mm	Unidad	12	120.000	1.440.000
1.7	Varilla de 12mm	Unidad	30	62.000	1.860.000
1.8	Varilla de 10mm	Unidad	26	44.000	1.144.000
1.9	Varilla de 8mm	Unidad	26	30.000	780.000
1.10	Clavos 2.1/2	Kilos	10	9.000	90.000
1.11	Alambre de atar	Kilos	6	10.000	60.000
1.12	Mano de Obra, desarmar puente existente y armar puente auxiliar	Gl	1	2.340.000	2.340.000
1.13	Mano de obra, construcción de base de Piedra Bruta Colocada	m3	13	288.000	3.744.000
1.14	Mano de Obra, construccion de vigas de H°A° 0,20 x 0,90 x 9m	m3	4	1.850.000	7.400.000
1.15	Mano de obra, Construccion de Losa de H° de 0,15 x 5,00 x 8,70m.	Gl	1	6.570.000	6.570.000
					38.732.500
lote 2	**TERMINACION DE PUENTE DE CERRO VERDE- TORANZO 2**				
2.1	Piedra bruta	m3	114	120.000	13.680.000
2.2	Arena lavada	m3	110	65.000	7.150.000
2.3	Cementos	Bolsa	150	50.000	7.500.000
2.4	Varilla de 12mm	Unidad	12	62.000	744.000
2.5	Varilla de 8mm	Unidad	4	30.000	120.000
2.6	Alambre de atar	Kilos	1	10.000	10.000
2.7	Mano de obra, excavación y construcción de base de 1,30 y 0,50 x 33,5 m	ml	32	89.100	2.851.200
2.8	Mano de Obra, colocación y elevación de piedra	m3	114	129.000	14.706.000
2.9	Mano de obra, Construcción de guarda ruedas x 24m.	ml	24	49.500	1.188.000
					47.949.200
	TOTALES:				**86.681.700**

Construcciones "A.B." de Inocencio Aníbal Báez Acosta RUC N° 1327775-8

Antonio Bogado Martinez

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
Plazo para la terminación de la obra: 100 días calendario
Lugar de la obra: TERMINACIÓN DE PUENTE SOBRE ARROYO TAMONGUEY-YVYTYCORA y CERRO VERDE- TORANZO 2

Conforme se detalla en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
No se otorgará anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El contratista garantizará el fiel cumplimiento del contrato con una garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor total del contrato, La vigencia de la garantía de fiel cumplimiento deberá ser de 120 días contados desde la fecha de firma del contrato.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
TERMINACIÓN DE PUENTE SOBRE ARROYO TAMONGUEY-YVYTYCORA y
TERMINACIÓN DE PUENTE DE CERRO VERDE- TORANZO 2

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

Construcciones "AB"
de Inocencio Aníbal Báez Acosta
RUC N° 1327775-8

Miguel Antonio Bogado Martinez
Intendente
Municipalidad de Tava

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Caazapá, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Tava-i, República del Paraguay, a los **un** día del mes de **julio** de **2018**.

SR. INOCENCIO ANIBAL BÁEZ
Contratista
Construcciones "AB"
de Inocencio Aníbal Báez Acosta
RUC N° 1327775-8

MUNICIPALIDAD DE TAVAI
INDEPENDENCIA

LIC. MIGUEL ANTONIO BOGADO
INTENDENTE
CONTRATANTE