CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 31/2017

RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE SIN NOMBRE - AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 2DA. COSTAS SALINAS -BARRIO SAN MIGUEL.-

CONTRATO Nº 19/2017

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

H.M CONSTRUCCIONES

Capiatá – Paraguay
2017

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INTENDENTE MUNICIPAL

CONTRATO N° 19/2017

Entre la Municipalidad de Capiatá, domiciliada en Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, LIC LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, con Cédula de Identidad N° 1.800.065, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma H.M CONSTRUCCIONES GENERALES, domiciliada en Próceres de Mayo y Juan XXIII, Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada en este acto por Hugo Rubén Meza Bogado, con Cédula de Identidad N° 1.341.169, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la "RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -CALLE SIN NOMBRE - AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 2DA. COSTAS SALINAS -BARRIO SAN MIGUEL", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Capiatá, contrata los servicios de la firma H.M CONSTRUCCIONES GENERALES CON RUC: 1341169-1 para la "RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -CALLE SIN NOMBRE - AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 2DA. COSTAS SALINAS -BARRIO SAN MIGUEL", por un monto de Gs. 109.000.000.- (Guaraníes CIENTO NUEVE MILLONES). IVA INCLUIDO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Planilla o Cuadro de Precios Adjudicados.
(g) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el rubro 520 – 30 – 11 debidamente presupuestado para el Ejercicio 2017, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 331.373.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 31/2017, convocado por la Municipalidad de Capiatá, según resolución N° 2590. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 3121 de fecha 26 de mayo de 2017.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1 El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el día de su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ INTENDENTE MUNICIPAL

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza RUC: 1.341.169 - 1

El plazo para la terminación de la "RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -CALLE SIN NOMBRE - AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 2DA. COSTAS SALINAS -BARRIO SAN MIGUEL" es de 45 (cuarenta y cinco) días corridos a partir de la Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, dentro de los 10 (diez) días siguientes a la firma del contrato.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -CALLE SIN NOMBRE - AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 2DA. COSTAS SALINAS -BARRIO SAN MIGUEL.-						
ÍTEM	**CÓDIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M2	1.732	2.000	3.464.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE:DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULARES DE 15 cm., ALTURA 3,20m (SIN EXCEPCION)	UN	1	800.000	800.000
MURO DE TERMINACION						
3	72131701-002	MURO DE P.B.C DOSAJE 1:3:6 CON ARENA BLANCA (0,30 x 0,50 x 5)m +(0,40 x 1,20 x 6)m	M3	4,08	360.000	1.468.800
4	72131701-002	RELLENO Y COMPACTACION DE ZONA SOCAVADA (33,00 x5,00 x 1,30)+(40,00 x 1,50)+(6,30x8,50x1,30)m	M3	69,62	70.000	4.873.400
5	72131701-002	RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EXISTENTE (33x4,00) m	M2	132	40.000	5.280.000
6	72131701-002	HORMIGONADO DE ESPACIO ENTRE PIEDRAS (100 x 1,00) X2	M2	200	55.000	11.000.000
RAMPA PARA CIRCULACION DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES						
7	72131701-002	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA:15cM DE LARGO 1,20 cm DE ANCHO 90 Cm, pendiente max :10%	UN	4	360.000	1.440.000
EMPEDRADO						
8	72131701-002	PROVSION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30cm , LARGO: 50 cm, ANCHO: 10cm, DOSAJE: 1:3:5	ML	450	18.000	8.100.000
9	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO	M2	1.600	42.700	68.320.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ INTENDENTE MUNICIPAL

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza RUC: 1.341.169 - 1

		METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)				
10	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA ALVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOACADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	1.600	2.100	3.360.000
11	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	90	3.500	315.000
LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS						
12	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURA Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	578.800	578.800
						109.000.000

EL PRECIO TOTAL ES DE GUARANÍES CIENTO NUEVE MILLONES - IVA INCLUIDO.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La obra; RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -CALLE SIN NOMBRE - AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 2DA. COSTAS SALINAS -BARRIO SAN MIGUEL.-

El plazo de terminación de la obra es de 45 (cuarenta y cinco) días corridos.

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-

8. MODALIDAD DE PAGO

La Municipalidad de Capiatá, abonará a la empresa H.M CONSTRUCCIONES – RUC: 1341169-1 para la "RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -CALLE SIN NOMBRE - AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 2DA. COSTAS SALINAS -BARRIO SAN MIGUEL", hasta un monto de Gs. 109.000.000- (Guaraníes CIENTO NUEVE MILLONES). IVA incluido.

El pago será abonado una vez terminada la obra, previa certificación del fiscal de obras y la Dirección de Obras y Proyectos. Es decir la cancelación del pago se abonará con el Certificado de Recepción provisoria expedido por la Dirección de Obras y Proyectos, este certificado será expedido a los 5 (cinco) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la solicitud del contratista, el que primero se cumpla.
Por cada pago que se realice a la contratista se reducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.
La Recepción Definitiva podrá ser solicitada por el contratista a los 30 (treinta) días posteriores a la elaboración de la Recepción provisoria.
El plazo para el pago a partir de la presentación de la factura: DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) días, una vez aprobado el certificado.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ Secretario General
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ INTENDENTE MUNICIPAL
H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza RUC: 1.341.169 - 1

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03) Con respecto a la Garantía de Anticipos (NO APLICA)

Con respecto a la Garantía de Cumplimiento del Contrato.

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: **a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 180 (ciento ochenta) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagará a la Municipalidad, en concepto de multa, por cada día de atraso, la suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del contrato. La aplicación de esta multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

12. DE LA HABILITACION OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS

El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las Obras objeto del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -CALLE SIN NOMBRE - AREA NO CENSADA COMPAÑÍA 2DA. COSTAS SALINAS -BARRIO SAN MIGUEL.-

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA INTENDENTE MUNICIPAL

H.M. CONSTRUCCIONES GENERALES
de Hugo Meza
RUC: 1.341.169 - 1

comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto por el procedimiento de Advenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03, agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de Capiatá.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.

PROF. RAFAEL ZARATE
SECRETARIO GENERAL

LIC. LUIS F. GONZÁLEZ OCAMPOS
INTENDENTE MUNICIPAL

HUGO RUBEN MEZA BOGADO
CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES GENERALES de Hugo Meza
RUC: 1.341.169 - 1

ANEXO A

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE SIN NOMBRE
TRAMO: AREA NO CENSADA
LUGAR: Chia. 2ª COSTA SALINAS
BARRIO: SAN MIGUEL
DISTRITO: CAPIATA

| ITEMS | DESCRIPCION | CRONOGRAMA POR 30 DIAS | | |