Contrato N° 25/2014

Entre la **GOBERNACION DE ALTO PARANA**, domiciliada en Av. Bernardino Caballero, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. JUSTO A. ZACARIAS IRUN**, con Cédula de Identidad **N° 796.721**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma unipersonal **JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ**, domiciliada en Iturbe 260 – Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ**, con Cédula de Identidad **N° 400.553**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo **520,** objeto del gasto específico **10-01, 30.06, 30-07, 30-08, 30-11** incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de ***Quinientos nueve millones novecientos noventa y siete mil trescientos cuarenta y cinco guaraníes (Gs. 509.997.345).***

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **279.580.**

Juan Agustín Canatta Alvarez
Ingeniero Civil

GOBERNACION ALTO PARANA
GOBERNADOR

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional **N° 04/14**, convocado por la **Gobernación de Alto Paraná**, según resolución **N° 869/14 G.A.P.** La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1146/2014.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será de 180 días, contados a partir de la suscripción del mismo.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE N° 12					
Obra: Construcción de Tinglado 20x40					
Ubicación: Colegio San Lorenzo					
Distrito: Itakyry					
Nº	*Descripción de Rubros*	*Cant.*	*U.M.*	*P.Unit*	*P. Total*
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Replanteo y marcación	800,00	m2	1.716	1.372.800
2	Cartel de Obra	3,00	m2	667.810	2.003.430
	ESTRUCTURA DE Hº Aº				
3	Zapata de H°A° 1,20x1,20x0,25 (1,00 de profundidad)	6,48	m3	2.146.144	13.907.013
4	Tronco de pilar 20x40x1,2	3,17	m3	2.103.244	6.667.283
	ESTRUCTURA METALICA				
5	Pilar Metálico desde 1 mts estructurado con Perfil U de 6" y gusano de Angulo de 1/4" x 1/8	108,00	ml	70.426	7.606.008
6	Vigas y Cabriadas metálicas con perfiles y reticulado	269,00	ml	50.407	13.559.483
	TECHO				
7	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos Pend. 20 %	840,00	m2	68.855	57.838.200
	PISO				
8	Relleno y compactación	240,00	m3	85.800	20.592.000
9	Nivelación de 0,30 perimetral	36,00	m3	182.346	6.564.456
10	Contrapiso sobre suelo natural	800,00	m2	36.251	29.000.800
11	Carpeta de hormigón con piedra 6 ta. Promedio 8 cm	800,00	m2	85.228	68.182.400
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
12	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor	10,00	un	509.366	5.093.660
13	Tablero principal con 4 llaves TM de corte de 32 AMP	1,00	un	188.760	188.760
14	Acometida a red eléctrica	1,00	gbl	1.101.100	1.101.100
	PINTURA				

Juan Agustín Canatta Alvarez
Ingeniero Civil

GOBERNACIÓN ALTO PARANA
GOBERNADOR

15	De Vigas y Cabriadas metálicas con perfiles y reticulado	269,00	ml	14.656	3.942.464
16	De Pilares	108,00	ml	14.656	1.582.848
17	De Cancha y lineas de marcación para fustal y hándbol	630,00	m2	21.808	13.739.040
	VARIOS				
18	Arcos reglamentarios metálicos removibles de caño circular con terminación sintética previo antioxido y red	1,00	par	1.101.101	1.101.101
	LIMPIEZA FINAL				
19	Trabajos de limpieza final	1,00	gl	955.826	955.826
	Total Gs. IVA Incluido				**254.998.673**

LOTE Nº 12

Obra: Construcción de Tinglado 20x40

Ubicación: Colegio Soldado Paraguayo

Distrito: Ciudad del Este

Nº	*Descripción de Rubros*	*Cant.*	*U.M.*	*P.Unit*	*P. Total*
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Replanteo y marcación	800,00	m2	1.716	1.372.800
2	Cartel de Obra	3,00	m2	667.810	2.003.430
	ESTRUCTURA DE Hº Aº				
3	Zapata de H°A° 1,20x1,20x0,25 (1,00 de profundidad)	6,48	m3	2.146.144	13.907.013
4	Tronco de pilar 20x40x1,2	3,17	m3	2.103.244	6.667.283
	ESTRUCTURA METALICA				
5	Pilar Metálico desde 1 mts estructurado con Perfil U de 6" y gusano de Angulo de 1/4" x 1/8	108,00	ml	70.426	7.606.008
6	Vigas y Cabriadas metálicas con perfiles y reticulado	269,00	ml	50.407	13.559.483
	TECHO				
7	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos Pend. 20 %	840,00	m2	68.855	57.838.200
	PISO				
8	Relleno y compactación	240,00	m3	85.800	20.592.000
9	Nivelación de 0,30 perimetral	36,00	m3	182.346	6.564.456
10	Contrapiso sobre suelo natural	800,00	m2	36.251	29.000.800
11	Carpeta de hormigón con piedra 6 ta. Promedio 8 cm	800,00	m2	85.228	68.182.400
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
12	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor	10,00	un	509.366	5.093.660
13	Tablero principal con 4 llaves TM de corte de 32 AMP	1,00	un	188.760	188.760
14	Acometida a red eléctrica	1,00	gbl	1.101.100	1.101.100
	PINTURA				

Juan Agustín Canatta Alvarez
Ingeniero Civil

GOBERNACIÓN ALTO PARANA
GOBERNADOR

15	De Vigas y Cabriadas metálicas con perfiles y reticulado	269,00	ml	14.656	3.942.464
16	De Pilares	108,00	ml	14.656	1.582.848
17	De Cancha y líneas de marcación para fustal y hándbol	630,00	m2	21.808	13.739.040
	VARIOS				
18	Arcos reglamentarios metálicos removibles de caño circular con terminación sintética previo antioxido y red	1,00	par	1.101.100	1.101.100
	LIMPIEZA FINAL				
19	Trabajos de limpieza final	1,00	gl	955.826	955.826
	Total Gs. IVA Incluido				**254.998.672**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes: **509.997.345** ***(Quinientos nueve millones novecientos noventa y siete mil trescientos cuarenta y cinco guaraníes.***

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del **Ing. Rony González Secretario de la Secretaría de Obras,** así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaria afectada debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

La Obra **CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO**, son los detallados en la oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y especiales del Contrato.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No se otorgará anticipos.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía de anticipo no aplica.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

Juan Agustín Canatta Alvarez
Ingeniero Civil

GOBERNACIÓN ALTO PARANA
GOBERNADOR

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato, llegando al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan, la ejecución de las multas se hará por medio del Director de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Abog. Yamil Aquino previo al informe del Director de Obras en el cual conste de ejemplo: retrasos, trabajos de mala calidad, incumplimiento o escases de los accesorios que deben ir en la obra.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Licitación Pública Nacional N° 04-14 Construcción y Reparación de Aulas en las Distintas Instituciones Educativas del Departamento.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Independientemente de la facultad de aplicar multas conforme a la cláusula anterior, ante el incumplimiento de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC) por parte del Proveedor, la Contratante podrá optar directamente por aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. a) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", previo apercibimiento por escrito a que se dé cumplimiento a los términos contractuales en un plazo no mayor a tres días hábiles.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de Ciudad del Este, República del Paraguay.

Juan Agustín Canatta Alvarez
Ingeniero Civil

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, el 19 de Setiembre del 2014.

Firmado por: *LA GOBERNANCION DEL ALTO PARANA*

ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN
C.I.Nº. 796.721
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por la Firma Unipersonal: JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ

Ing. JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
C.I.Nº. 400.553
PROPIETARIO

Juan Agustín Canatta Alvarez
Ingeniero Civil