GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 32 /2017

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ**, con C.I. N° 2.895.739, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE",** por una parte, y por la otra, la Firma **"CONSORCIO VILLA FLORIDA"**, representada para este acto por el **SR. NELSON FEDERICO CHAVES,** con **C.I. N° 312.345,** domiciliado en el local de la calle Azara N° 551, 4° piso, Oficina D, entre Paraguarí y México de la ciudad de Asunción, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es la **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, VEREDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE VILLA FLORIDA.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Ing. Nelson Chaves

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

Los rubros para esta Licitación, se hallan previstos en la partida Subgrupo 521, objeto del gasto específico 520 correspondiente a la GOBERNACIÓN DE MISIONES, para el ejercicio fiscal año 2017, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departa mento	Monto
2.017	*2*	*1*	*1*	*00*	*520*	*30*	*11*	*8*	2.800.000.000

La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.018.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/2017, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1302/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.018.-

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, VEREDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE VILLA FLORIDA".

ITEM	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, VEREDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE VILLA FLORIDA	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	5.995.602.837	5.995.603.625
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		Confección y colocación de cartel de obra, y monolito con placa de granito (DOS CARTELES DE OBRA MAS MONOLITO)	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	10.100.000	10.100.000
1.1.2		Obrador conforme al punto C.1.1 de las especificaciones tecnicas.	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	66.000.000	66.000.000
1.1.3		Replanteo planialtimetrico y trabajos preliminares(desmontes varios de arboles y construcciones existentes)	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	30.600.000	30.600.000
1.1.4		Relleno +1,50, Nivelacion y compactación de suelo, movimientos de suelo y esparcido con maquinas, de material puesto en obra(arena lavada para relleno a ser proveídos por la Municipalidad, incluye el acarreo).-	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	15.000	29.600	444.000.000
1.2		FUNDACIONES, incluye excavaciones mano de obra y materiales						
1.2.1		PBC muro contención (profundidad: 1,5 m)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	2.709	315.213	853.912.017
1.2.2		PBC zocalo cruz (profundida: 1,5 m)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	99	315.213	31.206.087
1.3		ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO, Incluye mano de obra y materiales, excavaciones						

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.3.1		Pilotes muelle	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	36	2.629.935	94.677.660
1.3.2		Pilotes puente arroyo	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	36	2.629.935	94.677.660
1.3.3		Pantalla arroyo	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	153	2.636.288	403.352.064
1.3.4		Zapata cruz (base 0.20 cm)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	45	1.727.880	77.754.600
1.3.5		Vigas muelle (h:50 cm)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	46	2.274.195	104.612.970
1.3.6		Vigas puente arroyo (h: 66 cm)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	16	2.274.195	36.387.120
1.3.7		Vigas baños (h:45 cm)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	7	2.274.195	15.919.365
1.3.8		Losa muelle (h:20 cm)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	72	2.274.195	163.742.040
1.3.9		Losa puente arroyo	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	40	2.274.195	90.967.800
1.3.10		Losa baños (h:16 cm)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	9	2.274.195	20.467.755
1.3.11		Cruz de hormigon armado	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	23	2.274.195	52.306.485
1.3.12		Cordon canal cargado in situ con moldes metalicos	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	305	893.210	272.429.050
1.4		MAMPOSTERÍA						
1.4.1		Muro contención PBC vista en costanera	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	2.525	345.213	871.662.825
1.4.2		Muro de piedra colocada a la vista calcarea en zócalo cruz	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	139	345.213	47.984.607
1.4.3		Elevación 0,10 m (1:2:8) con cemento tipo PZ (h: 1,8 m) con ladrillos comunes	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	31	82.583	2.560.073
1.4.4		Elevación 0,15 m (1:2:8) con cemento tipo PZ (h: 2,10) con ladrillos comunes	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	30	95.288	2.858.640
1.5		CONTRAPISOS						
1.5.1		Contrapiso muelle	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	584	38.750	22.630.000
1.5.2		Contrapiso vereda explanada cruz	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	390	38.750	15.112.500
1.5.3		Contrapiso explanada cruz	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	680	38.750	26.350.000
1.5.4		Contrapiso rampas inclusivas	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	345	38.750	13.368.750
1.5.5		Contrapiso descanso rampa	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	393	38.750	15.228.750
1.5.6		Contrapiso escalera acceso playa	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	472	38.750	18.290.000
1.6		REVOQUES						
1.6.1		A 1 capa, Espesor 1,5 cm (1:4:16) con hidrófugo baño	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	104	63.525	6.606.600

Abg. Nelson Chaves

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.7		PISOS						
1.7.1		Alisada de cemento cepillado con buña en muelle	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	604	66.066	39.903.864
1.7.2		Alisada de cemento cepillado con buña en veredas	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	5.231	66.066	345.591.246
1.7.3		Pavimento en calzada con empedrado de roca dura sana de cantera de la zona, incluye base de arena lavada, compactación previa y final con rodillo, terminación con piedra triturada basaltica negra de VI, movimiento de *suelo y nivelación de base*	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	10.185	49.181	500.908.485
1.7.4		Adoquines de hormigón en bicisenda y base de arena lavada compactada, con terminacion en seco, dos colores.	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.029	154.556	159.038.124
1.7.5		Alisada de cemento cepillado con buña en *paseo central*	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	659	76.266	50.259.294
1.7.6		Piso de piedra laja rompecabeza en vereda cruz	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	472	65.431	30.883.432
1.7.7		Piso de piedra laja rectangular en cruz (rampas y piso)	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	498	65.431	32.584.638
1.7.8		Piso de piedra laja rectangular en escalinata del sector cruz	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	263	65.431	17.208.353
1.7.9		Alisada de cemento cepillado con buña en rampa sector playa	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	288	65.431	18.844.128
1.7.10		Alisada de cemento cepillado en rampas inclusivas (11m2 c/u)	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	154	65.431	10.076.374
1.7.11		Alisada de cemento cepillado con buña en descanso rampa	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	31	65.431	2.028.361
1.8		INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
1.8.1		Reflector gaviota en muelle, INCLUYE COLUMNA Y ACCESORIOS. Proyector Vap. Met. 400W Ext. Gaviota con soporte en muelle, accesorios de encendido y llaves.	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	10	1.550.010	15.500.100
1.8.2		Reflector gaviota en *peatonal costanera,* INCLUYE COLUMNA Y ACCESORIOS. Proyector Vap. Met. 400W Ext. Gaviota con soporte en peatonal costanera, accesorios de encendido y llaves	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	35	1.550.010	54.250.350

Ing. Delson Chaves

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Deris Hernán Maldana Zarza
Gobernador de Misiones

1.8.3		Tortuga en rampa acceso playa. Aplique tortuga redondo con reja en rampa acceso playa, accesorios de encendido y llaves	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	24	146.108	3.506.592
1.8.4		Tortuga en explanada cruz. Aplique tortuga redondo con reja en explanada cruz	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	30	146.108	4.383.240
1.8.5		PROYECTOR LED 50W, 6500K, LUZ FRIA IP65	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	4	508.200	2.032.800
1.8.6		LUZ VAPOR DE SODIO SAP 250W, INCLUYE COLUMNA DE CAÑO MANESMAN SCH40, DE BASE MAYOR 0,15 Y BASE MENOR 0,80 M, DE FORMA CONO TRUNCADO, CON DOS BRAZOS PARA DOS ARTEFACTOS DE ILUMINACION, Y CABOS TENSADOS, CON FOTOCELULA	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	19	5.082.000	96.558.000
1.8.7		Instalacion electrica, ductos, cableado, llaves, cajas, acometida, tableros, (mano de obra colocacion de artefactos e instalacion incluido los materiales materiales). INCLUYE UN TRANSFORMADOR DE 63KVA	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	321.944.518	321.944.518
1.9		**HERRERÍA, provisión y colocación**						
1.9.1		Baranda metálica muelle	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	125	181.212	22.651.500
1.9.2		Baranda metálica costanera	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	414	181.212	75.021.768
1.9.3		Baranda metálica rampa acceso playa	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	134	181.212	24.282.408
1.9.4		Baranda metálica zocalo cruz	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	78	181.212	14.134.536
1.10		**EQUIPAMIENTO URBANO, provisión y colocación**						
1.10.1		Basureros	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	30	444675	13.340.250
1.10.2		Estacionamiento de bicicletas	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	20	317625	6.352.500
1.10.3		Bancos costanera	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	60	1143450	68.607.000
1.11		**VARIOS, provisión y colocación**						
1.11.1		Cesped en espacios verdes, incluye abono	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	500	15881	7.940.500
1.11.2		Cesped en paseo central, incluye abono	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	480	15881	7.622.880
1.11.3		Cesped rotonda, incluye abono	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	273	15881	4.335.513

Ing. Nelson Chaves

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.11.4		Provisión y transplante de arbolitos de mediano porte, altura de 1,50 como minimo de pindó (25 unidades) y sauce de rio (25 unidades). INLCUYE ABONOS Y CERCOS DE PROTECCION.-	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	12705000	12.705.000
1.11.5		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	25410000	25.410.000
1.11.6		Instalacion hidraulica en tres puntos , (mano de obra y materiales) incluye acometida de 1", caños de 1/2, de distribución de PVC y tres grifos	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	3303300	3.303.300
1.11.7		Desague pluvial canal tapado con losetas de hormigón tipo alcantarillado, con muros de P.B. C, base de hormigón ciclópeo y alisada del mismo material, con mortero 1:2:3, incluye excavacion, mano de obra y materiales	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	191	516383	98.629.153
							Precio Total	**5.995.603.625**

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (Gs. 5.995.603.625)** con todos los impuestos incluidos.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, VEREDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE VILLA FLORIDA".

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 300 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Ing. Nelson Chaves

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, VEREDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE VILLA FLORIDA".

ITEM	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, VEREDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE VILLA FLORIDA	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	5.995.602.837	5.995.603.625
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		Confección y colocación de cartel de obra, y monolito con placa de granito (DOS CARTELES DE OBRA MAS MONOLITO)	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	10.100.000	10.100.000
1.1.2		Obrador conforme al punto C.1.1 de las especificaciones tecnicas.	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	66.000.000	66.000.000
1.1.3		Replanteo planialtimetrico y trabajos preliminares(desmontes varios de arboles y construcciones existentes)	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	30.600.000	30.600.000

Abg. Nelson Chaves

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.1.4		Relleno +1,50, Nivelacion y compactación de suelo, movimientos de suelo y esparcido con maquinas, de material puesto en obra(arena lavada para relleno a ser proveidos por la Municipalidad, incluye el acarreo).-	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	15.000	29.600	444.000.000
1.2		**FUNDACIONES, incluye excavaciones mano de obra y materiales**						
1.2.1		PBC muro contención (profundidad: 1,5 m)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	2.709	315.213	853.912.017
1.2.2		PBC zocalo cruz (profundida: 1,5 m)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	99	315.213	31.206.087
1.3		**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO, incluye mano de obra y materiales, excavaciones**						
1.3.1		Pilotes muelle	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	36	2.629.935	94.677.660
1.3.2		Pilotes puente arroyo	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	36	2.629.935	94.677.660
1.3.3		Pantalla arroyo	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	153	2.636.288	403.352.064
1.3.4		*Zapata cruz (base 0.20 cm)*	Metros cúbicos	NO APLICA	*NO APLICA*	45	*1.727.880*	*77.754.600*
1.3.5		Vigas muelle (h:50 cm)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	46	2.274.195	104.612.970
1.3.6		Vigas puente arroyo (h: 66 cm)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	16	2.274.195	36.387.120
1.3.7		Vigas baños (h:45 cm)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	7	2.274.195	15.919.365
1.3.8		Losa muelle (h:20 cm)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	72	2.274.195	163.742.040
1.3.9		Losa puente arroyo	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	40	2.274.195	90.967.800
1.3.10		Losa baños (h:16 cm)	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	9	2.274.195	20.467.755
1.3.11		Cruz de hormigon armado	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	23	2.274.195	52.306.485
1.3.12		Cordon canal cargado in situ con moldes metalicos	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	305	893.210	272.429.050
1.4		**MAMPOSTERÍA**						
1.4.1		Muro contención PBC vista en costanera	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	2.525	345.213	871.662.825
1.4.2		Muro de piedra colocada a la vista calcarea en zócalo cruz	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	139	345.213	47.984.607
1.4.3		Elevación 0,10 m (1:2:8) con cemento tipo PZ (h: 1,8 m) con ladrillos comunes	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	31	82.583	2.560.073
1.4.4		Elevación 0,15 m (1:2:8) con cemento tipo PZ (h: 2,10) con ladrillos comunes	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	30	95.288	2.858.640

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Berlis Hernán Muidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

1.5		CONTRAPISOS						
1.5.1		Contrapiso muelle	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	584	38.750	22.630.000
1.5.2		Contrapiso vereda explanada cruz	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	390	38.750	15.112.500
1.5.3		Contrapiso explanada cruz	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	680	38.750	26.350.000
1.5.4		Contrapiso rampas inclusivas	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	345	38.750	13.368.750
1.5.5		Contrapiso descanso rampa	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	393	38.750	15.228.750
1.5.6		Contrapiso escalera acceso playa	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	472	38.750	18.290.000
1.6		REVOQUES						
1.6.1		A 1 capa, Espesor 1,5 cm (1:4:16) con hidrófugo baño	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	104	63.525	6.606.600
1.7		PISOS						
1.7.1		Alisada de cemento cepillado con buña en muelle	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	604	66.066	39.903.864
1.7.2		Alisada de cemento cepillado con buña en veredas	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	5.231	66.066	345.591.246
1.7.3		Pavimento en calzada con empedrado de roca dura sana de cantera de la zona, incluye base de arena lavada, compactación previa y final con rodillo, terminación con piedra triturada basaltica negra de VI, movimiento de suelo y nivelación de base	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	10.185	49.181	500.908.485
1.7.4		Adoquines de hormigón en bicisenda y base de arena lavada compactada, con terminacion en seco, dos colores.	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	1.029	154.556	159.038.124
1.7.5		Alisada de cemento cepillado con buña en paseo central	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	659	76.266	50.259.294
1.7.6		Piso de piedra laja rompecabeza en vereda cruz	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	472	65.431	30.883.432
1.7.7		Piso de piedra laja rectangular en cruz (rampas y piso)	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	498	65.431	32.584.638
1.7.8		Piso de piedra laja rectangular en escalinata del sector cruz	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	263	65.431	17.208.353
1.7.9		Alisada de cemento cepillado con buña en rampa sector playa	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	288	65.431	18.844.128

Lic. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.7.10		Alisada de cemento cepillado en rampas inclusivas (11m2 c/u)	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	154	65.431	10.076.374
1.7.11		Alisada de cemento cepillado con buña en descanso rampa	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	31	65.431	2.028.361
1.8		**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**						
1.8.1		Reflector gaviota en muelle, INCLUYE COLUMNA Y ACCESORIOS. Proyector Vap. Met. 400W Ext. Gaviota con soporte en muelle, accesorios de encendido y llaves.	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	10	1.550.010	15.500.100
1.8.2		Reflector gaviota en *peatonal costanera*, INCLUYE COLUMNA Y ACCESORIOS. Proyector Vap. Met. 400W Ext. Gaviota con soporte en peatonal costanera, accesorios de encendido y llaves	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	35	1.550.010	54.250.350
1.8.3		Tortuga en rampa acceso playa. Aplique tortuga redondo con reja en rampa acceso playa, accesorios de encendido y llaves	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	24	146.108	3.506.592
1.8.4		Tortuga en explanada cruz. Aplique tortuga redondo con reja en explanada cruz	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	30	146.108	4.383.240
1.8.5		PROYECTOR LED 50W, 6500K, LUZ FRIA IP65	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	4	508.200	2.032.800
1.8.6		LUZ VAPOR DE SODIO SAP 250W, INCLUYE COLUMNA DE CAÑO MANESMAN SCH40, DE BASE MAYOR 0,15 Y BASE MENOR 0,80 M, DE FORMA CONO TRUNCADO, CON DOS BRAZOS PARA DOS ARTEFACTOS DE ILUMINACION, Y CABOS TENSADOS, CON FOTOCELULA	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	19	5.082.000	96.558.000
1.8.7		Instalacion electrica, ductos, cableado, llaves, cajas, acometida, tableros, (mano de obra colocacion de artefactos e instalacion incluido los materiales materiales). INCLUYE UN TRANSFORMADOR DE 63KVA	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	1	321.944.518	321.944.518
1.9		**HERRERÍA, provisión y colocación**						
1.9.1		Baranda metálica muelle	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	125	181.212	22.651.500
1.9.2		Baranda metálica costanera	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	414	181.212	75.021.768
1.9.3		Baranda metálica rampa acceso playa	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	134	181.212	24.282.408

Ing. Nelson Chaves

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO MISIONES * REPÚBLICA DEL PARAGUAY *

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.9.4		Baranda metálica zocalo cruz	Metro lineal	NO APLICA	NO APLICA	78	181.212	14.134.536
1.10		EQUIPAMIENTO URBANO, provisión y colocación						
1.10.1		Basureros	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	30	444675	13.340.250
1.10.2		Estacionamiento de bicidetas	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	20	317625	6.352.500
1.10.3		Bancos costanera	Unidad	NO APLICA	NO APLICA	60	1143450	68.607.000
1.11		VARIOS, provisión y colocación						
1.11.1		Cesped en espacios verdes, incluye abono	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	500	15881	7.940.500
1.11.2		Cesped en paseo central, incluye abono	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	480	15881	7.622.880
1.11.3		Cesped rotonda, incluye abono	Metros cuadrados	NO APLICA	NO APLICA	273	15881	4.335.513
1.11.4		Provisión y transplante de arbolitos de mediano porte, altura de 1,50 como minimo de pindó (25 unidades) y sauce de rio (25 unidades). INLCUYE ABONOS Y CERCOS DE PROTECCION.-	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	12705000	12.705.000
1.11.5		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	25410000	25.410.000
1.11.6		Instalacion hidraulica en tres puntos , (mano de obra y materiales) incluye acometida de 1", caños de 1/2, de distribución de PVC y tres grifos	Unidad Medida Global	NO APLICA	NO APLICA	1	3303300	3.303.300
1.11.7		Desague pluvial canal tapado con losetas de hormigón tipo alcantarillado, con muros de P.B. C, base de hormigón ciclópeo y alisada del mismo material, con mortero 1:2:3, incluye excavacion, mano de obra y materiales	Metros cúbicos	NO APLICA	NO APLICA	191	516383	98.629.153
							Precio Total	5.995.603.625

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Ing. Nelson Chaves

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 20 días del mes de julio de 2017.

ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ R.
SECRETARIO GENERAL

SR. NELSON FEDERICO CHAVES
CONTRATADO

ABG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES