# CONTRATO UOC N° 18 /2022

Entre LA **MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ**, domiciliada en Avda. Cacique Lambaré esq. Avda. Prof. Dr. Luís María Argaña, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Don Rosa Agustín González Dans, con cédula de identidad N° 1.236.774, y el Secretario General Abg. Gilberto Sotelo Rotela, con cédula de identidad N° 1.129.921, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **RR CONSTRUCCIONES DE JUAN ARNALDO ROCHE LEGUIZAMON**, con RUC N° 3.381.498-8, domiciliada en Ruta Gral. Aquino Km 43, Cuidad de Emboscada, República del Paraguay, representada en este acto por JUAN ARNALDO ROCHE LEGUIZAMON, con Cédula de Identidad N° 3.381.498, en carácter de propietario, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación al Llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2022 "REPARACIÓN DE PUENTES PEATONALES - FINANCIADOS CON FONDOS DEL FONACIDE DEL 20% DE INFRAESTRUCTURA LOCAL " – ID 414390**, que se detalla en la PLANILLA DE ADJUDICACION y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **414390**.

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE * Secretaria General *

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE * INTENDENCIA *

R.R. Construcciones Civiles

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2022 "REPARACIÓN DE PUENTES PEATONALES - FINANCIADO CON FONDOS DEL FONACIDE DEL 20% DE INFRAESTRUCTURA LOCAL " – ID 414390**, convocado por la Municipalidad de Lambaré, según Resolución I.M. Nº 940/2021. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M. N° 1052/2022.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

| | | | | JUAN ARNALDO ROCHE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | **PUENTE CALLE SANTA ROSA** | | | | |
| 1.1 | Estructura de madera | gl | 1 | 15.800.000 | 15.800.000 |
| 1.2 | Pintura de estructura reticulada del puente con antióxido y al sintético | m2 | 75 | 29.000 | 2.175.000 |
| 1.3 | Pintura completa de maderamen de la pasarela del puente al sintético | m2 | 140 | 32.500 | 4.550.000 |
| 1.4 | Pintura de barandas con antióxido y al sintético | m2 | 70 | 29.000 | 2.030.000 |
| 2 | **PUENTE BARRIO FELICIDAD** | | | | |
| 2.1 | Estructura de madera | gl | 1 | 15.800.000 | 15.800.000 |
| 2.2 | Pintura completa de maderamen de la pasarela del puente al sintético | m2 | 110 | 32.500 | 3.575.000 |
| 2.3 | Pintura de estructura reticulada del puente con antióxido y al sintético | m2 | 72 | 29.000 | 2.088.000 |
| 2.4 | Pintura de barandas con antióxido y al sintético | m2 | 64 | 29.000 | 1.856.000 |
| 3 | **PUENTE CALLE TTE. 1° BRUGADA DOLDÁN (PALOMINO)** | | | | |
| 3.1 | Estructura de madera | gl | 1 | 15.800.000 | 15.800.000 |
| 3.2 | Pintura completa de maderamen de la pasarela del puente al sintético | m2 | 140 | 32.500 | 4.550.000 |
| 3.3 | Pintura de estructura reticulada del puente con antióxido y al sintético | m2 | 75 | 29.000 | 2.175.000 |
| 3.4 | Colocación de baranda metálica | ml | 62 | 365.000 | 22.630.000 |
| 3.5 | Muro de contención | m3 | 10 | 355.000 | 3.550.000 |
| 3.6 | Contrapiso, previo relleno y compactación, sector acceso al puente | m2 | 27 | 45.000 | 1.215.000 |
| 3.7 | Piso de H° A° | m2 | 24 | 160.000 | 3.840.000 |
| 3.8 | Submuración de H° A° | m3 | 4,82 | 2.140.000 | 10.314.800 |
| 4 | **PUENTE CALLE AMADOR DE MONTOYA** | | | | |
| 4.1 | Estructura de madera | gl | 1 | 15.800.000 | 15.800.000 |
| 4,2 | Pintura completa de maderamen de la pasarela del puente al sintético | m2 | 81 | 32.500 | 2.632.500 |
| 4.3 | Pintura de estructura reticulada del puente con antióxido y al sintético | m2 | 65 | 29.000 | 1.885.000 |
| 4.4 | Colocación de baranda metálica | ml | 54 | 365.000 | 19.710.000 |
| 4.5 | Muro de contención | m3 | 41 | 355.000 | 14.555.000 |
| 4.6 | Encadenado 30x30 cm | ml | 20 | 90.000 | 1.800.000 |
| 4.7 | Refuerzo de H° A° en la base de columnas de soporte del puente | m3 | 2,97 | 2.140.000 | 6.355.800 |
| | **PRECIO TOTAL** | | | | **174.687.100** |

Guaraníes ciento setenta y cuatro millones seiscientos ochenta y siete mil cien.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**
Conforme a las condiciones establecidas en el PBC.

R.R. Construcciones Civiles

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE INTENDENCIA

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras y Mantenimiento.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

No aplica anticipo.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

No aplica anticipo.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

Según lo previsto cláusula 6 del presente contrato y en el pliego de bases y condiciones.

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE * Secretaría General *

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE * INTENDENCIA *

R.R. Construcciones Civiles

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, a los Ocho (08) días del mes de junio de 2022.

**Abg. GILBERTO SOTELO ROTELA**
Secretario General

**Sr. ROSA AGUSTÍN GONZÁLEZ DANS**
Intendente Municipal

**JUAN ARNALDO ROCHE LEGUIZAMON**
Propietario RR CONSTRUCCIONES

R.R. Construcciones Civiles