# CONTRATO Nº 03/2021
# "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA"
# FONACIDE
# MODALIDAD: CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN (CE) 01/2021
# ID Nº 390184

Entre la **Municipalidad de Yasy Cañy**, domiciliada en Ruta X Las Residentas KM 226, República del Paraguay, representada para este acto por el **Abog. Blásido Villalba Torres**, con Cédula de Identidad N° 5131836, **Intendente Municipal**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **MORENO INGENIERIA**, domiciliada en Nuestra Señora del Pilar Nro. 06 e/ Del Maestro y Tajy de la ciudad de Luque, República del Paraguay, representada en este acto por **RICARDO MORENO BALBUENA**, con Cédula de Identidad N° 4845486, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

El objeto del presente contrato es la construcción de obras de infraestructura según detalle:

**1)** Reparación de sanitario sexado existente de 4,40m x 6,15m en el Colegio Nacional 5 de Junio.

**2)** Reparación de dos bloques de aulas en el Colegio Nacional 5 de Junio.

**3)** Reparación de dos bloques de aulas en la Esc. Bas. N° 5722 San Bartolomé

**4)** Construcción de sanitario sexado de 2,55m x 4,00m con techo de teja en la Esc. Bas. N° 5724 5 de Junio

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *
Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

MUNICIPAL DE YASY CAÑY * SECRETARIA GENERAL *
Rufino Torres
Secretario General

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d)Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(g) Autorización del MEC

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 390184

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por Excepción (CE) N° 01/2021, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Yasy Cañy, según resolución JM N° 12/2021. La adjudicación fue realizada por Resolución IM N° 125/2021 y aprobada según Resolución JM N° 13/2021.

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY INTENDENCIA

Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

MORENO INGENIERIA
ingmorenoconstructora@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA GENERAL

Rufino Torres
Secretario General

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| Reparación de Sanitario Sexado existente de 4,40m x 6,15m | | | | | OFERENTE 1: MORENO INGENIERIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: Colegio Nacional 5 de Junio. | | | | | | |
| Nº | Código de catalogo | RUBRO. | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL. |
| 1 | 72131601-002 | **Demolición general de artefactos sanitarios, pisos, remoción de pintura y artefactos eléctricos** | GL | 1 | **2.850.000** | **2.850.000** |
| 2. | 72131601-008 | **Revoques:** | GL | 1 | **5.683.122** | **5.683.122** |
| 2.1 | | a- De paredes interiores y exteriores a una capa. | m2. | 162 | 35.081 | 5.683.122 |
| 3. | 72131601-009 | **Piso Cerámico Antideslizante PI 5 0,45 m x 0,45m** | m2. | 22 | **95.284** | **2.096.248** |
| 4. | 72131601-009 | **Piso de alisada de cemento de 6 cm.** | m2. | 10,27 | **73.538** | **755.235** |
| 5. | 72131601-009 | **Zócalo cerámico** | ml. | 2,6 | **25.728** | **66.893** |
| 6. | 72131601-010 | **Aberturas de Madera:** | GL | 1 | **9.700.000** | **9.700.000** |
| 6.1 | | a- Puerta Tablero, con marcos y contramarcos de madera. | un | 3 | 1.650.000 | 4.950.000 |
| 6.2 | | b- Para Boxes enchapados con formica. | un. | 5 | 950.000 | 4.750.000 |
| 7. | 72131601-010 | **Aberturas Metálicas:** | GL | 1 | **3192000** | **3.192.000** |
| 7.1 | | a- Ventanas Tipo Balancines. | m2. | 3,36 | 950.000 | 3.192.000 |
| 8. | 72131601-008 | **Alfeizar de Ventanas:** | GL | 1 | **252000** | **252.000** |
| 8.1 | | c- De revoque 1:3 (cemento- arena). | ml. | 7 | 36.000 | 252.000 |
| 9. | 72131601-012 | **Pinturas:** | GL | 1 | **3.843.188** | **3.843.188** |
| 9.1 | | a- De paredes látex interior y exterior. | m2. | 66 | 32.091 | 2.118.006 |
| 9.2 | | d- De aberturas de Madera con barníz sintético. | m2. | 10,1 | 28.070 | 283.507 |
| 9.3 | | f- De aberturas Metálicas con pintura sintética. | m2. | 3,36 | 28.070 | 94.315 |
| 9.4 | | g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro. | m2. | 48 | 28.070 | 1.347.360 |
| 10. | 72131601-001 | **Revestimientos:** | GL | 1 | **7.800.000** | **7.800.000** |
| 10.1 | | a- De azulejos de 0,30 x 0,30 cm. | m2. | 97,5 | 80.000 | 7.800.000 |

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *

Blasio Villalba Torres
Intendente de Yasy Cañy

MORENO INGENIERIA
ingmorenoconstructora@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GENERAL *

Rufino Torres
Secretario General

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **11.** | **72131601-001** | **Vidrios dobles.** | **m2.** | **3,36** | **210.000** | **705.600** |
| **12.** | **72131601-011** | **Desagüe Pluvial.** | **GL** | **1** | **1357920** | **1.357.920** |
| 12.1 | | a- Canaleta y Caño de Bajada Nº 26 desarrollo 33 cm. | ml. | 16,56 | 82.000 | 1.357.920 |
| **13.** | **72131601-001** | **Instalación Eléctrica.** | **GL** | **1** | **4.700.000** | **4.700.000** |
| **14.** | **72131601-001** | **Artefactos Eléctricos.** | **GL** | **1** | **3.400.000** | **3.400.000** |
| **15.** | **72131601-011** | **Instalación Sanitaria:** | **GL** | **1** | **24500000** | **24.500.000** |
| 15.1 | | a- Agua Corriente. Desagüe cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitario completo. | gl. | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 15.2 | | b- Cámara séptica tipo 2 de 1,50 x 3,00 | un. | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 15.3 | | c- Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | un. | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| **16.** | **72131601-013** | **Limpieza Final.** | **m2.** | **27** | **6.500** | **175.500** |
| | | **TOTAL** | | | | **71.077.706** |

| **Reparación de dos bloques de aulas** | | | | | **OFERENTE 1: MORENO INGENIERIA** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ubicación: Colegio Nacional 5 de Junio** | | | | | | |
| **Nº** | **Código de Catalogo** | **RUBRO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **P. UNITARIO** | **P. TOTAL.** |
| 17 | 72131601-001 | Arreglo de paredes con envarillado de Ø 8 con revoque. | ml. | 50 | 55.000 | 2.750.000 |
| 18 | 72131601-009 | Retiro de baldosas calcáreas. | m2. | 22 | 15.500 | 341.000 |
| 19 | 72131601-009 | Piso alisada de cemento de 6 cm. | m2. | 22 | 73.538 | 1.617.836 |
| 20 | 72131601-009 | Colocación de piso baldosa calcárea. | m2. | 22 | 80.000 | 1.760.000 |
| 21 | 72131601-009 | Zócalo. | ml. | 10 | 26.000 | 260.000 |
| 22 | 72131601-012 | Pintura de paredes interiores y exteriores. | m2. | 372 | 32.091 | 11.937.852 |
| 23 | 72131601-012 | Tratamiento de ladrillo visto. | m2. | 237 | 28.070 | 6.652.590 |
| 24 | 72131601-012 | Pintura de techo. | m2. | 186 | 32.000 | 5.952.000 |
| 25 | 72131601-010 | Provisión y colocación de aberturas de madera de 0,90 m con marcos y contramarcos. | un. | 5 | 1.650.000 | 8.250.000 |
| 26 | 72131601-001 | Reposición de vidrios dobles. | un. | 13 | 210.000 | 2.730.000 |

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY INTENDENCIA
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

MORENO INGENIERIA
ingmorenoconstructora@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA GENERAL
Rufino Torres
Secretario General

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica. | gl. | 1 | 9.421.620 | 9.421.620 |
| 28 | 72131601-001 | Colocación de artefactos lumínicos 10 led de 15 w, 5 tubos de 3 x 40 w, 22 tubos de 2 x 40 . | gl. | 1 | 6.850.000 | 6.850.000 |
| **TOTAL** | | | | | | **58.522.898** |

| **Reparación de dos bloques de aulas** | | | | | **OFERENTE 1: MORENO INGENIERIA** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ubicación: ESCUELA BASICA Nº 5722 SAN BARTOLOMÉ** | | | | | | |
| **Nº** | **Código de Catalogo** | **RUBRO** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **P. UNITARIO** | **P. TOTAL.** |
| 29 | 72131601-001 | Arreglo de paredes con envarillado de Ø 8 con revoque exterior y aislación hidrófuga. | ml. | 200 | 55.000 | 11.000.000 |
| 30 | 72131601-002 | Excavación y carga de piedra bruta. | m3 | 2 | 537.973 | 1.075.946 |
| 31 | 62131601-001 | Muro de nivelación 0,3 | m2. | 1,92 | 198.122 | 380.394 |
| 32 | 72131601-015 | Pilares de 0,4 x 0,4 | m3 | 1,92 | 129.289 | 248.235 |
| 33 | 72131601-002 | Retiro de baldosas calcáreas. | m2. | 32,8 | 15.500 | 508.400 |
| 34 | 72131601-009 | Piso alisada de cemento de 6 cm., guarda obra en ambos bloques. | m2. | 111 | 73.538 | 8.162.718 |
| 35 | 72131601-008 | Revoque de paredes interiores y exteriores en cantina. | m2. | 70 | 35.081 | 2.455.670 |
| 36 | 72131601-009 | Colocación de piso baldosa calcárea. | m2. | 42 | 80.000 | 3.360.000 |
| 37 | 72131601-009 | Zócalo. | ml. | 22 | 26.000 | 572.000 |
| 38 | 72131601-012 | Pintura de paredes interiores y exteriores. | m2. | 700 | 32.091 | 22.463.700 |
| 39 | 72131601-012 | Pintura de techo. | m2. | 400 | 32.000 | 12.800.000 |
| 40 | 72131601-010 | Provisión y colocación de aberturas de madera de 0,80 m con marcos y contramarcos. | un. | 4 | 1.550.000 | 6.200.000 |
| 41 | 72131601-010 | Provisión y colocación de aberturas de madera de 0,90 m con marcos y contramarcos. | un. | 4 | 1.650.000 | 6.600.000 |
| 42 | 72131601-001 | Reposición de vidrios dobles. | un. | 3 | 210.000 | 630.000 |

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY INTENDENCIA
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA GRAL.
Rufino Torres
Secretario General

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica. | gl. | 1 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| 44 | 72131601-001 | Colocación de artefactos lumínicos 10 led de 15 w, 22 tubos de 3 x 40 w, 10 tubos de 21 x 40 . | gl. | 1 | 7.920.000 | 7.920.000 |
| 45 | 72131601-011 | Colocación de canaleta y bajada nº 26, desarrollo 33 cm | ml. | 138 | 82.000 | 11.316.000 |
| **TOTAL** | | | | | | **106.193.063** |

| **Construcción de sanitario sexado de 2,55m x 4,00m con techo de teja** | | | | | **OFERENTE 1: MORENO INGENIERIA** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ubicación: ESCUELA BASICA Nº 5.724 5 DE JUNIO-ALVARENGAKUE** | | | | | | |
| **Nº** | **Código de Catalogo** | **RUBRO.** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **P. UNITARIO** | **P. TOTAL.** |
| **46** | **72131601-002** | **Preparación de la Obra.** | **gl.** | **1** | **140.600** | **140.600** |
| 46.1 | | a. Limpieza y preparación del terreno. | m2. | 7,6 | 8.500 | 64.600 |
| 46.2 | | b- Replanteo. | m2. | 7,6 | 10.000 | 76.000 |
| **47** | **72131601-002** | **Excavación y Carga de Cimiento con PBC.** | **m3.** | **2,2** | **510.000** | **1.122.000** |
| **48** | **72131601-004** | **Estructura de Hº Aº:** | **gl.** | **1** | **1.242.000** | **1.242.000** |
| 48.1 | | d- Encadenados de Hº Aº. | m3. | 0,54 | 2.300.000 | 1.242.000 |
| **49** | **72131601-001** | **Muros de Nivelación:** | **gl.** | **1** | **1.089.000** | **1.089.000** |
| 49.1 | | b- De 0,30 cm. | m2. | 5,5 | 198.000 | 1.089.000 |
| **50** | **72131601-002** | **Relleno y Apisonado de interiores.** | **m3.** | **1,5** | **200.000** | **300.000** |
| **51** | **72131601-006** | **Aislación Asfáltica.** | **gl.** | **1** | **666.893** | **666.893** |
| 51.1 | | a- De paredes. | m2. | 8,23 | 81.032 | 666.893 |
| **52** | **72131601-005** | **Muro de Elevación:** | **gl.** | **1** | **7.268.000** | **7.268.000** |
| 52.1 | | a- De 0,15 para revocar. | m2. | 20,5 | 88.000 | 1.804.000 |
| 52.2 | | b- De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes | m2. | 35,6 | 140.000 | 4.984.000 |
| 52.3 | | c- Envarillado bajo aberturas 2 φ 8 por hilada (2 hiladas). | ml. | 20 | 24.000 | 480.000 |
| **53** | **72131601-007** | **Techo:** | **gl.** | **1** | **5.610.000** | **5.610.000** |
| 53.1 | | c- De tejas y Tejuelones prensadas a máquina. | m2. | 17 | 330.000 | 5.610.000 |

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *
Blasido Villalba
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

MORENO INGENIERIA
ingmorenoconstructora@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GRAL. *
Rufino Torres
Secretario General

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **54** | **72131601-008** | **Revoques:** | **gl.** | **1** | **2.625.000** | **2.625.000** |
| 54.1 | | a- De paredes interiores y exteriores a una capa. | m2. | 75 | 35.000 | 2.625.000 |
| **55** | **72131601-009** | **Contrapiso de Hº de cascotes.** | **m2.** | **16,6** | **40.000** | 664.000 |
| **56** | **72131601-009** | **Piso cerámico esmaltado.** | **m2.** | **16,6** | **95.284** | 1.581.714 |
| **57** | **72131601-009** | **Zócalo cerámico esmaltado.** | **ml.** | **2,6** | **25.728** | **66.893** |
| **58** | **72131601-009** | **Piso de alisada de cemento de 6 cm.** | **m2.** | **11** | **80.000** | **880.000** |
| **59** | **72131601-010** | **Aberturas de Madera:** | **gl.** | **1** | **6.150.000** | **6.150.000** |
| 59.1 | | a- Puerta Tablero, con marcos y contramarcos de madera. | UN | 2 | 1.650.000 | 3.300.000 |
| 59.2 | | b- Para Boxes enchapados con formica. | un. | 3 | 950.000 | 2.850.000 |
| **60** | **72131601-010** | **Aberturas Metálicas:** | **gl.** | **1** | **900.000** | **900.000** |
| 60.1 | | a- Ventanas Tipo Balancines. | UN | 2 | 450.000 | 900.000 |
| **61** | **72131601-008** | **Alfeizar de Ventanas:** | **gl.** | **1** | **450.000** | **450.000** |
| 61.1 | | c- De revoque 1:3 (cemento- arena). | ml. | 12,5 | 36.000 | 450.000 |
| **62** | **72131601-012** | **Pinturas:** | **gl.** | **1** | **2.561.887** | **2.561.887** |
| 62.1 | | a- De paredes a la cal. | m2. | 40 | 15.000 | 600.000 |
| 62.2 | | b- De aberturas de Madera con barniz sintético. | m2. | 8,5 | 28.070 | 238.595 |
| 62.3 | | c- De aberturas Metálicas con pintura sintética. | UN | 2 | 90.000 | 180.000 |
| 62.4 | | d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro. | m2. | 35,6 | 28.070 | 999.292 |
| 62.5 | | e- De maderamen y tejuelones con barniz. | m2. | 17 | 32.000 | 544.000 |
| **63** | **72131601-001** | **Revestimientos:** | **gl.** | **1** | **1.840.000** | **1.840.000** |
| 63.1 | | a- De azulejos de 0,3x 0,3 m. | m2. | 23 | 80.000 | 1.840.000 |
| **64** | **72131601-001** | **Vidrios dobles.** | **m2.** | **3,36** | **210.000** | **705.600** |
| **65** | **72131601-011** | **Desagüe Pluvial.** | **gl.** | **1** | **1.148.000** | **1.148.000** |
| 65.1 | | a- Canaleta y Caño de Bajada Nº 26 desarrollo 33 cm. | ml. | 14 | 82.000 | 1.148.000 |
| **66** | **72131601-001** | **Instalación Eléctrica.** | **gl.** | **1** | **4.200.000** | **4.200.000** |

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *

Blasido Villalba Tons
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

MORENO INGENIERIA
ingmorenoconstructora@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA *

Rufino Torres
Secretario General

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 72131601-001 | Artefactos Eléctricos. | gl. | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 68 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria: | gl. | 1 | 17.550.000 | 17.550.000 |
| 68.1 | | a- Agua Corriente. Desagüe cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitarios completo. | gl. | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 68.2 | | b- Cámara séptica 0,75 x 1,50 | un. | 1 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| 68.3 | | c- Pozo Absorvente 1,50 x 2,50 | un. | 1 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 69 | 72131601-013 | Limpieza Final. | m2. | 27 | 6.500 | 175.500 |
| TOTAL | | | | | | 60.437.088 |
| TOTAL GENERAL. | | | | | | 296.230.755 |

**Son Guaraníes doscientos noventa y seis millones doscientos treinta mil setecientos cincuenta y cinco.-**

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente:

El Periodo de ejecución de la obra sito en la ciudad de Yasy Cañy, es de 90 (noventa) días contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio de Obras por parte de la convocante.

La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 05 (cinco) días concluidos el periodo de ejecución de obras.

La Recepción Definitiva tendrá lugar en el plazo de 05 (cinco) días contados desde la fecha de recepción provisoria.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaría General

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *

Blasido Villalba Tony

Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

MORENO INGENIERÍA
ingenieromoreno.ctony@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GENERAL *

Rufino Torres
Secretario General

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

Se otorgará un anticipo 20% del monto total del contrato. Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 10 (diez) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido para el efecto.

b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 81 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019;

c) La Factura Legal correspondiente

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% (diez por ciento) conforme a la Ley 2051/03 en forma de póliza de seguros.

La garantía deberá ser a través de una póliza de seguros por el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones:

El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 180 (ciento ochenta) días.

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: A más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

Fondo de reparo: del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 05% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparo, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción definitiva.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de G. 10.000.000.-

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA

Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

MORENO INGENIERÍA
ingenierorenoconstructora@gmail.com

MUNICIPALIDAD * SECRETARIA

Rufino Torres
Secretario General

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de G. 10.000.000.-
- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de G. 10.000.000.-

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Las pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican más arriba deberán tener vigencia desde el inicio de obra hasta la recepción definitiva

## 12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *

Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA *

Rufino Torres
Secretario General

## 13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

## 14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

**Reparación de Sanitario Sexado existente de 4,40m x 6,15m**

**UBICACIÓN: Colegio Nacional 5 de Junio.**

| Nº | Código de catalogo | RUBRO. | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | **Demolición general de artefactos sanitarios, pisos, remoción de pintura y artefactos eléctricos** | GL | 1 |
| 2. | 72131601-008 | **Revoques:** | GL | 1 |
| 2.1 | | a- De paredes interiores y exteriores a una capa. | m2. | 162 |
| 3. | 72131601-009 | **Piso Cerámico Antideslizante PI 5 0,45 m x 0,45m** | m2. | 22 |
| 4. | 72131601-009 | **Piso de alisada de cemento de 6 cm.** | m2. | 10,27 |
| 5. | 72131601-009 | **Zócalo cerámico** | ml. | 2,6 |
| 6. | 72131601-010 | **Aberturas de Madera:** | GL | 1 |
| 6.1 | | a- Puerta Tablero, con marcos y contramarcos de madera. | un | 3 |
| 6.2 | | b- Para Boxes enchapados con formica. | un. | 5 |
| 7. | 72131601-010 | **Aberturas Metálicas:** | GL | 1 |
| 7.1 | | a- Ventanas Tipo Balancines. | m2. | 3,36 |
| 8. | 72131601-008 | **Alfeizar de Ventanas:** | GL | 1 |
| 8.1 | | c- De revoque 1:3 (cemento- arena). | ml. | 7 |
| 9. | 72131601-012 | **Pinturas:** | GL | 1 |
| 9.1 | | a- De paredes látex interior y exterior. | m2. | 66 |
| 9.2 | | d- De aberturas de Madera con barníz sintético. | m2. | 10,1 |
| 9.3 | | f- De aberturas Metálicas con pintura sintética. | m2. | 3,36 |
| 9.4 | | g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro. | m2. | 48 |
| 10. | 72131601-001 | **Revestimientos:** | GL | 1 |

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY INTENDENCIA

Blasido Villalba Torres
Intendente de Yasy Cañy

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoestructural@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA GRAL.

Rufino Torres
Secretario General

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1 | | a- De azulejos de 0,30 x 0,30 cm. | m2. | 97,5 |
| **11.** | **72131601-001** | **Vidrios dobles.** | **m2.** | **3,36** |
| **12.** | **72131601-011** | **Desague Pluvial.** | **GL** | **1** |
| 12.1 | | a- Canaleta y Caño de Bajada Nº 26 desarrollo 33 cm. | ml. | 16,56 |
| **13.** | **72131601-001** | **Instalación Eléctrica.** | **GL** | **1** |
| **14.** | **72131601-001** | **Artefactos Eléctricos.** | **GL** | **1** |
| **15.** | **72131601-011** | **Instalación Sanitaria:** | **GL** | **1** |
| 15.1 | | a- Agua Corriente. Desagüe cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitarios completo. | gl. | 1 |
| 15.2 | | b- Cámara séptica tipo 2 de 1,50 x 3,00 | un. | 1 |
| 15.3 | | c- Pozo Absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | un. | 1 |
| **16.** | **72131601-013** | **Limpieza Final.** | **m2.** | **27** |

**Reparación de dos bloques de aulas**

**Ubicación: Colegio Nacional 5 de Junio**

| Nº | Código de Catalogo | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 72131601-001 | Arreglo de paredes con envarillado de Ø 8 con revoque. | ml. | 50 |
| 18 | 72131601-009 | Retiro de baldosas calcáreas. | m2. | 22 |
| 19 | 72131601-009 | Piso alisada de cemento de 6 cm. | m2. | 22 |
| 20 | 72131601-009 | Colocación de piso baldosa calcárea. | m2. | 22 |
| 21 | 72131601-009 | Zócalo. | ml. | 10 |
| 22 | 72131601-012 | Pintura de paredes interiores y exteriores. | m2. | 372 |
| 23 | 72131601-012 | Tratamiento de ladrillo visto. | m2. | 237 |
| 24 | 72131601-012 | Pintura de techo. | m2. | 186 |
| 25 | 72131601-010 | Provisión y colocación de aberturas de madera de 0,90 m con marcos y contramarcos. | un. | 5 |
| 26 | 72131601-001 | Reposición de vidrios dobles. | un. | 13 |
| 27 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica. | [illegible] | 1 |

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY INTENDENCIA

Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

MORENO INGENIERIA
ingenieroestructural@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA GRAL.

Rufino Torres
Secretario General

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 72131601-001 | Colocación de artefactos lumínicos 10 led de 15 w, 5 tubos de 3 x 40 w, 22 tubos de 2 x 40 . | gl. | 1 |

**Reparación de dos bloques de aulas**

**Ubicación: ESCUELA BASICA Nº 5722 SAN BARTOLOMÉ**

| Nº | Código de Catalogo | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 72131601-001 | Arreglo de paredes con envarillado de Ø 8 con revoque exterior y aislación hidrófuga. | ml. | 200 |
| 30 | 72131601-002 | Excavación y carga de piedra bruta. | m3 | 2 |
| 31 | 62131601-001 | Muro de nivelación 0,3 | m2. | 1,92 |
| 32 | 72131601-015 | Pilares de 0,4 x 0,4 | m3 | 1,92 |
| 33 | 72131601-002 | Retiro de baldosas calcáreas. | m2. | 32,8 |
| 34 | 72131601-009 | Piso alisada de cemento de 6 cm., guardaobra en ambos bloques. | m2. | 111 |
| 35 | 72131601-008 | Revoque de paredes interiores y exteriores en cantina. | m2. | 70 |
| 36 | 72131601-009 | Colocación de piso baldosa calcárea. | m2. | 42 |
| 37 | 72131601-009 | Zócalo. | ml. | 22 |
| 38 | 72131601-012 | Pintura de paredes interiores y exteriores. | m2. | 700 |
| 39 | 72131601-012 | Pintura de techo. | m2. | 400 |
| 40 | 72131601-010 | Provisión y colocación de aberturas de madera de 0,80 m con marcos y contramarcos. | un. | 4 |
| 41 | 72131601-010 | Provisión y colocación de aberturas de madera de 0,90 m con marcos y contramarcos. | un. | 4 |
| 42 | 72131601-001 | Reposición de vidrios dobles. | un. | 3 |
| 43 | 72131601-001 | Instalación Eléctrica. | gl. | 1 |
| 44 | 72131601-001 | Colocación de artefactos lumínicos 10 led de 15 w, 22 tubos de 3 x 40 w, 10 tubos de 21 x 40 . | gl. | 1 |
| 45 | 72131601-011 | Colocación de canaleta y bajada nº 26, desarrollo 33 cm | ml. | 138 |

**Construcción de sanitario sexado de 2,55m x 4,00m con techo de teja**

**Ubicación: ESCUELA BASICA Nº 5.724 5 DE JUNIO- ALVARENGAKUE**

| Nº | Código de Catalogo | RUBRO. | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY INTENDENCIA

Blasido Villalba Torres
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

MORENO INGENIERIA
ingmorenoconstructora@gmail.com

MUNICIPAL DE YASY CAÑY SECRETARIA

Rufino Torres
Secretario General

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **46** | **72131601-002** | **Preparación de la Obra.** | **gl.** | **1** |
| 46.1 | | a. Limpieza y preparación del terreno. | m2. | 7,6 |
| 46.2 | | b- Replanteo. | m2. | 7,6 |
| **47** | **72131601-002** | **Excavación y Carga de Cimiento con PBC.** | **m3.** | **2,2** |
| **48** | **72131601-004** | **Estructura de Hº Aº:** | **gl.** | **1** |
| 48.1 | | d- Encadenados de Hº Aº. | m3. | 0,54 |
| **49** | **72131601-001** | **Muros de Nivelación:** | **gl.** | **1** |
| 49.1 | | b- De 0,30 cm. | m2. | 5,5 |
| **50** | **72131601-002** | **Relleno y Apisonado de interiores.** | **m3.** | **1,5** |
| **51** | **72131601-006** | **Aislación Asfáltica.** | **gl.** | **1** |
| 51.1 | | a- De paredes. | m2. | 8,23 |
| **52** | **72131601-005** | **Muro de Elevación:** | **gl.** | **1** |
| 52.1 | | a- De 0,15 para revocar. | m2. | 20,5 |
| 52.2 | | b- De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes | m2. | 35,6 |
| 52.3 | | c- Envarillado bajo aberturas 2 φ 8 por hilada (2 hiladas). | ml. | 20 |
| **53** | **72131601-007** | **Techo:** | **gl.** | **1** |
| 53.1 | | c- De tejas y Tejuelones prensadas a máquina. | m2. | 17 |
| **54** | **72131601-008** | **Revoques:** | **gl.** | **1** |
| 54.1 | | a- De paredes interiores y exteriores a una capa. | m2. | 75 |
| **55** | **72131601-009** | **Contrapiso de Hº de cascotes.** | **m2.** | **16,6** |
| **56** | **72131601-009** | **Piso cerámico esmaltado.** | **m2.** | **16,6** |
| **57** | **72131601-009** | **Zócalo cerámico esmaltado.** | **ml.** | **2,6** |
| **58** | **72131601-009** | **Piso de alisada de cemento de 6 cm.** | **m2.** | **11** |
| **59** | **72131601-010** | **Aberturas de Madera:** | **gl.** | **1** |
| 59.1 | | a- Puerta Tablero, con marcos y contramarcos de madera. | UN | 2 |

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * INTENDENCIA *

Blasido Villalba Torres
Intendente de Yasy Cañy

MORENO INGENIERIA
ingmorenoconstructora@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY * SECRETARIA GENERAL *

Rufino Torres
Secretario General

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 59.2 | | b- Para Boxes enchapados con formica. | un. | 3 |
| **60** | **72131601-010** | **Aberturas Metálicas:** | **gl.** | **1** |
| 60.1 | | a- Ventanas Tipo Balancines. | UN | 2 |
| **61** | **72131601-008** | **Alfeizar de Ventanas:** | **gl.** | **1** |
| 61.1 | | c- De revoque 1:3 (cemento- arena). | ml. | 12,5 |
| **62** | **72131601-012** | **Pinturas:** | **gl.** | **1** |
| 62.1 | | a- De paredes a la cal. | m2. | 40 |
| 62.2 | | b- De aberturas de Madera con barníz sintético. | m2. | 8,5 |
| 62.3 | | c- De aberturas Metálicas con pintura sintética. | UN | 2 |
| 62.4 | | d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro. | m2. | 35,6 |
| 62.5 | | e- De maderamen y tejuelones con barniz. | m2. | 17 |
| **63** | **72131601-001** | **Revestimientos:** | **gl.** | **1** |
| 63.1 | | a- De azulejos de 0,3x 0,3 m. | m2. | 23 |
| **64** | **72131601-001** | **Vidrios dobles.** | **m2.** | **3,36** |
| **65** | **72131601-011** | **Desagüe Pluvial.** | **gl.** | **1** |
| 65.1 | | a- Canaleta y Caño de Bajada Nº 26 desarrollo 33 cm. | ml. | 14 |
| **66** | **72131601-001** | **Instalación Eléctrica.** | **gl.** | **1** |
| **67** | **72131601-001** | **Artefactos Eléctricos.** | **gl.** | **1** |
| **68** | **72131601-011** | **Instalación Sanitaria:** | **gl.** | **1** |
| 68.1 | | a- Agua Corriente. Desagüe cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitarios completo. | gl. | 1 |
| 68.2 | | b- Cámara séptica 0,75 x 1,50 | un. | 1 |
| 68.3 | | c- Pozo Absorvente 1,50 x 2,50 | un. | 1 |
| **69** | **72131601-013** | **Limpieza Final.** | **m2.** | **27** |

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY INTENDENCIA

Blasido Villalba Tors
Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

MORENO INGENIERÍA
inc.moreno constructora@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY SECRETARIA

Rufino Torres
Secretario General

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Curuguaty, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Yasy Cañy, República del Paraguay, a los veintiséis días del mes de marzo de 2021.

**Rufino Torres Brítez**
**Secretario General**

Rufino Torres
Secretario General

**Blasido Villalba Torres**
**Intendente Municipal**

Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy

**Ricardo Moreno Balbuena**
**Contratista**
**MORENO INGENIERÍA**

MORENO INGENIERÍA
ingmorenoconstructora@gmail.com

Blasido Villalba
Intendente de Yasy Cañy