CONTRATO Nº 05 /2015

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO CIUDAD DEL ESTE I, DEL KM 2, SALTO DEL GUAIRÁ

Entre la **Municipalidad de Salto del Guaira.** República del Paraguay, domiciliada en Av. Paraguay e/ Yacare Valija y 11 de Septiembre, representada por su **Intendente Municipal, Abog. José Gabriel Duarte González** y refrendada por la **Secretario General, el Sr. Enrique Julio Ibarrola** quienes constituyen domicilio en la Av. Paraguay entre Yacare Valija y 11 de Septiembre de esta ciudad, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte; y por la otra, la firma **CONSTRUCTORA SAN FELIPE con RUC N° 1485792-8**, representado por el **Sr. Luis Ramón Bogado Cáceres**, conforme el testimonio de Poder presentado, con **C.I.Nº 1.485.792**, quien constituye domicilio en la Ciudad de Salto del Guairá, en adelante EL CONTRATISTA; convienen en celebrar el presente contrato de **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO CIUDAD DEL ESTE I, DEL KM 2, SALTO DEL GUAIRÁ"** en base a la adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 24/2015 que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO CIUDAD DEL ESTE I, KM 2 SALTO DEL GUAIRÁ.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ SECRETARIA

CONSTRUCTORA SAN FELIPE
de Luis Ramón Bogado C.
RUC 1485792-8

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley Nº 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto específico 521, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad de Salto del Guairá, hasta la suma de Quinientos treinta y ocho millones, cien mil guaraníes (Gs. 538.100.000).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 299.373

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nº 24/2015, convocado por la Municipalidad de Salto del Guairá, según Resolución Nº 2166/2015. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº2191/2015.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde el 22 de octubre de 2015 hasta 31 de Diciembre de 2015.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley Nº 2051).

CODIGO DE CATALOGO N° 72131701-002
LOTE N° 01

Obra: **PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CANALETAS Y BADEN de 8,0 mts**					
Ubicación: emp ciudad del este i continuación					
M2:	**1.169,0 empedrado de 7,0 mts**				
M3:	**20,0 de Canaleta**				
ML:	**10,0 de Baden**				
ML	**101,0 ml de Tubos de 1 mt. De diámetro**				
				P. UNITARIO	**P. TOTAL**
A)	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	Marcación y replanteo	gl	1,00	949.000	949.000
2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1,00	1.500.000	1.500.000
C)	**MOVIMIENTO DE SUELO DE EMPEDRADO**				
3	Excavación para caja esp. 30 cm	m2	1.336,00	4.400	5.878.400
4	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	m2	1.336,00	12.450	16.633.200
D)	**EMPEDRADO**				
5	Pavimento tipo empedrado	m2	1.169,00	45.900	53.657.100
6	Triturada de 6º	m2	1.169,00	6.450	7.540.050
7	Compactación mecánica	m2	1.169,00	3.400	3.974.600
E)	**CANALETAS**				
8	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m3	20,00	1.349.000	26.980.000
9	Excavación para entubamiento	m3	404,00	48.900	19.351.600

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA SECRETARIA

CONSTRUCTORA SAN FELIPE
de Luis Ramón Bogado C.
RUC 1485792-8

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA INTENDENCIA

10	Tubos de Hº Aº de 1,00 de diámetro	ML	101,00	834.900	84.324.900
11	Registros de mantenimiento	UNI	2,00	8.130.000	16.260.000
12	Relleno y compactación final	M3	210,00	34.900	7.329.000
13	Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 20 cm	m3	10,00	1.445.000	14.450.000
14	Pantalla de salida de aguas	uni	1,00	5.645.000	5.645.000
15	Colector de aguas pluviales	ni	1,00	25.980.899	25.980.899
F)	**CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON**				
16	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	ml	334,00	33.450	11.172.300
17	Relleno para soporte de cordones	m3	90,00	31.900	2.871.000
H	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
18	Limpieza final	Gl	1,00	1.800.000	1.800.000
	MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO				**306.297.049**

LOTE N° 02

Obra:	**PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CANALETAS Y BADEN de 8,0 mts**				
Ubicación:	**emp ciudad del este i continuación de la gobernación**				
M2:	**1.944,0 empedrado de 7,0 mts**				
M3:	**29,0 de Canaleta**				
ML:	**12,0 de Baden**				
				P. UNITARIO	**P. TOTAL**
A)	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1	Marcación y replanteo	gl	1,00	949.000	949.000
2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en iona vinílica	Un	1,00	1.500.000	1.500.000
C)	**MOVIMIENTO DE SUELO DE EMPEDRADO**				
3	Excavación para caja esp. 30 cm	m2	2.187,00	4.400	9.622.800
4	Colchón de arena. e= 0,17 cm.	m2	2.187,00	12.450	27.228.150
D)	**EMPEDRADO**				
5	Pavimento tipo empedrado	m2	1.944,00	45.950	89.326.800
6	Triturada de 6º	m2	1.944,00	6.450	12.538.800
7	Compactación mecánica	m2	1.944,00	3.400	6.609.600
E)	**CANALETAS**				
8	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m3	29,00	1.349.000	39.121.000
13	Badén de HºAº a= 2,00 mts esp 20 cm	m3	12,00	1.445.000	17.340.000
F)	**CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON**				
16	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	ml	486,00	33.450	16.256.700
17	Relleno para soporte de cordones	m3	230,00	31.900	7.337.000
H	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				
18	Limpieza final	Gl	1,00	1.800.000	1.800.000
	MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO				**229.629.850**

TOTAL LOTE N° 01 ES DE GS. 306.297.049
TOTAL LOTE N° 02 ES DE GS. 229.629.850

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA SECRETARIA

L. Bogado

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA INTENDENCIA

CONSTRUCTORA SAN FELIPE
de Luis Ramón Bogado C.
RUC 1485792-8

EL PRECIO TOTAL DE LOS LOTES N° 01 y 02 ES DE GS. 535.926.899 (GUARANIES, QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES, NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley Nº 2051).

El plazo para la ejecución de los trabajos es de 60 (Sesenta días) a partir del Acta de Orden de inicio, firmado por el Fiscal de Obras designado por la Municipalidad de Salto del Guaira, éste último estará a cargo de la fiscalización de la Obra.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley Nº 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley Nº 2051).

No habrá anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley Nº 2051).

La empresa adjudicataria presentara una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato equivalente al 5% del monto total de la oferta establecida en el Art. 39 inc c) de la Ley Nº 2051/2003.
Los proveedores y contratistas deberán entregar la garantía de cumplimiento del contrato a más tardar dentro de los diez días calendario siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo; y la correspondiente al anticipo, se presentará previamente a la entrega de éste. La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por culpa del proveedor o contratista, en cuyo caso la Convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del
Artículo 36.
No habrá anticipo

El pago se realizara de acuerdo al avance de Obra una vez presentado los certificados de Obras. El primer pago del Certificado no podrá ser inferior al 30 % del monto de la Obra.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley Nº 2051).
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO CIUDAD DEL ESTE I, KM 2 SALTO DEL GUAIRÁ.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley Nº 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

CONSTRUCTORA SAN FELIPE
de Luis Ramón Bogado C.
RUC 1485792-8

CONSTRUCTORA SAN FELIPE
de Luis Ramón Bogado C.
RUC 1485792-8

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley Nº 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley Nº 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley Nº 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Salto del Guairá, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guairá, República del Paraguay, a los 22 días del mes de Octubre de 2015.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ SECRETARIA

Enrique Julio Ibarrola
Secretario General

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

Abog. José Gabriel Duarte González
Intendente Municipal

Luis Ramón Bogado Cáceres
Contratista

CONSTRUCTORA SAN FELIPE
de Luis Ramón Bogado C.
RUC 1485792-8