# MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

*Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020*

**San Estanislao - San Pedro**

**Tel.:** 0343-420254 – RUC: 80005553-5

**E-mail:** municipalidadsanestanislao@gmail.com


## CONTRATO Nº 34/2019

**Modalidad de Contratación: CD Nº 34/2019 Art. 16 Inciso "c" Ley 2051/03**

**"CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO EN EL BARRIO NIÑO JESÚS Y BARRIO SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE SAN ESTANISLAO"**

Entre la Municipalidad de San Estanislao, domiciliada en el Distrito de San Estanislao, Dpto. de San Pedro, República del Paraguay, representada para este acto por el Lic. AGUSTIN OVANDO ESPINOLA con Cédula de Identidad N° 1.882008, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma MARIAS GROUP S.A., con RUC 80099836-7, domiciliada en la ciudad de Yaguarón Dpto. de Paraguarí, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Simón Candia Rolón, con Cédula de Identidad N° 2.435.291, según Poder Especial otorgado por la firma MARIAS GROUP S.A., denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO

*CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO EN EL BARRIO NIÑO JESÚS Y BARRIO SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE SAN ESTANISLAO*

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

### 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 368431

### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 34/2019, convocado por la Municipalidad de San Estanislao, según resolución N° 338/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 359/2019

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

Lic. Agustin Ovando Espínola
Intendente

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la emisión del orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **72152602-001** | **CANAL A CIELO ABIERTO DE MURO DE PBC BARRIO NIÑO JESUS** | **Unidad** | **1** | **66.945.000** | **66.945.000** |
| 1.1 | | LETRERO DE OBRA | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 1.2 | | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 181,5 | 10.000 | 1.815.000 |
| 1.3 | | EXCAVACION | Metros cúbicos | 64 | 70.000 | 4.480.000 |
| 1.4 | | MURO DE PBC | Metros cúbicos | 67 | 550.000 | 36.850.000 |
| 1.5 | | PISO DE Hº SIMPLE | Metros cuadrados | 84 | 100.000 | 8.400.000 |
| 1.6 | | ENTUBADO DE HºAº: 12 TUBO DE 0.80 CON CABECERA DE PBC | Unidad | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 1.7 | | LIMPIEZA | Unidad Medida Global | 1 | 500.000 | 500.000 |
| **2** | **72152602-001** | **CANAL A CIELO ABIERTO DE MURO DE PBC BARRIO SAN MARTIN** | **Unidad** | **1** | **78.498.000** | **78.498.000** |
| 2.1 | | LETRERO DE OBRA | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 2.2 | | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 128,8 | 10.000 | 1.288.000 |
| 2.3 | | EXCAVACION | Metros cúbicos | 161 | 50.000 | 8.050.000 |
| 2.4 | | MURO DE PBC | Metros cúbicos | 112 | 530.000 | 59.360.000 |
| 2.5 | | PISO DE Hº SIMPLE | Metros cuadrados | 84 | 100.000 | 8.400.000 |
| 2.6 | | LIMPIEZA | Unidad Medida Global | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | | | | | **Precio Total** | **145.443.000** |

El importe total a pagar por las obras es de guaraníes: **145.443.000.- (GUARANIES: ciento cuarenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil)**.-

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El plazo de Ejecución de la Obra será de hasta 60 (sesenta) días posteriores a la Orden de Inicio, conforme al Cronograma de Avance de Obras.

**Recepciones**: Recepción Provisoria a los 8 (ocho) días hábiles de haber culminado el Trabajo y la Recepción Definitiva a los 10 (diez) días hábiles de haber recibido la recepción provisoria.

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

**El pago será efectuado de la siguiente forma:** según avance de certificado de obra
El pago establecido se efectuará con fondos previstos en el Presupuesto Municipal de Municipalidad de San Estanislao, para el Ejercicio Financiero 2019"; en el Rubro "520-30-011 "Construcciones".-

**Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos**
Serán pagados por el Contratista a la Municipalidad, por cada día calendario de atraso, una multa equivalente a cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del Precio Total del Contrato. El monto total de las multas no sobrepasará el 10% (diez por ciento) del monto del contrato.
En caso de que el valor de las multas superen el monto de la garantía de cumplimiento de contrato la convocante continuara aplicando la penalización (multas) o rescindirá administrativamente el contrato según lo indicado en la CGC 26.1 estándar del pliego de bases y condiciones.-

**Fondo de reparo:** Del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.
Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la contratante

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la Municipalidad de San Estanislao.-

## 9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

## 10. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

## 13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

*"CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO EN EL BARRIO NIÑO JESÚS Y BARRIO SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE SAN ESTANISLAO"*

## 14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

## 15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

Lic. Agustín Ovando Espinola
Intendente

pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Estanislao, República del Paraguay, a los seis días del mes de agosto del año dos mil diecinueve.

LIC. CHRISTIAN DAVID D'ECCLESIIS
**SECRETARIO GENERAL**

LIC. AGUSTIN OVANDO ESPINOLA
**INTENDENTE MUNICIPAL**

SIMON CANDIA ROLON
**FIRMA ADJUDICADA:** MARIAS GROUP S.A
Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7