CONTRATO N° 35/2020

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

PROGRAMA "AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE ESPACIOS ESCOLARES EN 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCIÓN Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL PAÍS"

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – LPN/SBE Nº 02/2020

"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL - ID N° 360.254

Suscrito con la firma GCA S.A SERVICO DE INGENIERIA INTEGRAL

Entre la **UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS**, con **RUC Nº 80005190-4**, domiciliada en la calle General Díaz casi Hernandarias Edificio Natura 1er Piso, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ,** con C.I. N° 1.093.404, en calidad de Coordinador General Interino de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos, designada por Resolución Ministerial N° 5399 de fecha 29 de abril de 2019, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma **GCA S.A SERVICO DE INGENIERIA INTEGRAL** con RUC Nº **80027085-1**, domiciliado en la APARIPY Nº 1.444 CASI CAAGUAZÚ, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada por el **Sr. GERMAN FLORES OZUNA**, con C.I Nº 742.475, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" – PLURIANUAL - ID N° 360.254,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del contrato es: *"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación"*.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Asunción - Paraguay

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°360.254.**

Otras consideraciones presupuestarias: La partida presupuestaria correspondiente al año 2021 se encuentra supeditada a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para ese año.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional - SBE Nº 02/2020, convocado por la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias.

La adjudicación fue realizada por Resolución UEPP-MEC N° 437/20 de fecha 10 de diciembre de 2020.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE A PAGAR.

El precio Unitario y el detalle de los bienes y servicios a ser suministrado consta en el siguiente cuadro:

LOTE NRO: 10 ÑEEMBUCU						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**72131601-002**	**Trabajos Preliminares**	**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1		Relevamiento de la institución, para diseño y computo métrico - Ida y vuelta	Kilómetros	1	35.500	35.500
1.2		Estudios de suelo, como mínimo tres perforaciones.	Metro lineal	1	213.335	213.335
1.3		Elaboración de Planos y Aprobación Municipal	Unidad Medida Global	1	4.445.000	4.445.000
1.4		Cálculo estructural.	Metros cuadrados	1	21.100	21.100
1.5		**FUNDACIONES PARA CADA PROTOTIPO**				
1.5.1		CIMIENTO O MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA BRUTA COLOCADA CON EXCAVACIÓN	Metros cúbicos	1	450.000	450.000
1.5.2		ZAPATAS DE H° A° CON EXCAVACIÓN	Metros cúbicos	1	2.007.500	2.007.500
1.5.3		PILOTES BARRENADOS	Metros cúbicos	1	248.000	248.000
1.5.4		CABEZALES DE H°A°	Metros cúbicos	1	1.930.000	1.930.000
1.5.5		VIGAS DE FUNDACIÓN H°A° | ENCADENADO INFERIOR DE H°A°	Metros cúbicos	1	1.975.000	1.975.000
1.5.6		RELLENO DE TIERRA	Metros cúbicos	1	87.000	87.000
1.6		COMPLEMENTOS				
1.6.1		ACOMETIDA ELECTRICA | MEDIDOR AL	Metro lineal	1	78.000	78.000

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		TABLERO				
2	**72131601-002**	**Trabajos preliminares**	**Unidad Medida Global**	**1**		
2.1		Limpieza del área de trabajo	Metros cuadrados	1	7.500	7.500
2.2		Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza	Metros cúbicos	1	57.200	57.200
2.3		Poda de arboles	Unidad	1	490.200	490.200
2.4		Destronque y desraizado de arboles	Unidad	1	876.000	876.000
2.5		Vallado Perimetral	Metros cuadrados	1	104.000	104.000
2.6		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	1	6.000	6.000
2.7		Cartel de obra	Metros cuadrados	1	715.000	715.000
2.8		Obrador	Metros cuadrados	1	450.000	450.000
3	**72131601-002**	**Demoliciones varias**	**Unidad Medida Global**	**1**		
3.1		De Estructuras de Hº Aº				
3.1.1		De losas	Metros cuadrados	1	62.330	62.330
3.1.2		De pilares	Metro lineal	1	83.115	83.115
3.1.3		De vigas y encadenados	Metro lineal	1	109.785	109.785
3.1.4		De zapata	Metros cúbicos	1	450.000	450.000
3.2		De cimiento				
3.2.1		De Piedra Bruta colocada	Metros cúbicos	1	180.000	180.000
3.3		De Mampostería				
3.3.1		De nivelación de 0,45 m	Metros cuadrados	1	33.560	33.560
3.3.2		De nivelación de 0,30 m	Metros cuadrados	1	31.050	31.050
3.3.3		De elevación de 0,10 m sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	15.030	15.030
3.3.4		De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
3.3.5		De elevación de 0.15 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
3.3.6		De elevación de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
3.3.7		De elevación de 0.30 m sin recuperación de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
3.3.8		De pilar de 0.30x0.30 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	35.895	35.895
3.3.9		De pilar de 0.45x0.45 m de ladrillos comunes	Metro lineal	1	42.410	42.410
3.3.10		De canteros	Metros cuadrados	1	38.070	38.070
3.3.11		De murito, postes y tejido perimetral	Metro lineal	1	52.940	52.940
3.3.12		De muralla	Metros cuadrados	1	45.260	45.260
3.3.13		De muro de contención de piedra bruta	Metros cúbicos	1	180.050	180.050

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

3.3.14		De cordón de Hormigón	Metro lineal	1	20.045	20.045
3.4		Remoción de membrana de aislación				
3.4.1		De techo plano en áreas transitables y no transitables	Metros cuadrados	1	28.875	28.875
3.4.2		De techo de bovedillas	Metros cuadrados	1	26.870	26.870
3.4.3		De techo de Chapa Zinc	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
3.4.4		De techo de tejas	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
3.5		De Techos				
3.5.1		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	1	55.000	55.000
3.5.2		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas con recuperación de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	1	55.000	55.000
3.5.3		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
3.5.4		De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Alta	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
3.5.5		De maderamen sin recuperación de material - Planta Baja	Metros cuadrados	1	52.000	52.000
3.5.6		De maderamen con recuperación de material - Planta Baja	Metros cuadrados	1	60.000	60.000
3.5.7		De maderamen con recuperación de material - Planta Alta	Metros cuadrados	1	70.000	70.000
3.5.8		De maderamen sin recuperación de material - Planta Alta	Metros cuadrados	1	58.500	58.500
3.5.9		De techo de chapa de zinc en PB y PA	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
3.5.10		De vigas de madera y/o metálica	Metro lineal	1	75.000	75.000
3.6		De revoques				
3.6.1		De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	1	25.800	25.800
3.7		De Contrapisos				
3.7.1		De Cascotes	Metros cuadrados	1	25.500	25.500
3.7.2		De Hormigón	Metros cuadrados	1	30.200	30.200
3.8		De pisos				
3.8.1		De baldosa calcárea	Metros cuadrados	1	27.000	27.000
3.8.2		De mosaicos graníticos	Metros cuadrados	1	27.000	27.000
3.8.3		De cerámica	Metros cuadrados	1	27.000	27.000
3.8.4		De alisada de cemento	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
3.8.5		De H°A°	Metros cuadrados	1	48.500	48.500
3.8.6		De baldosones de hormigón	Metros cuadrados	1	35.000	35.000
3.8.7		De Tejuelitas	Metros cuadrados	1	21.000	21.000
3.9		De Zócalos				
3.9.1		Zócalos de baldosa calcárea	Metro lineal	1	20.000	20.000
3.9.2		Zócalos de mosaicos graníticos	Metro lineal	1	20.000	20.000

Visión: institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
DGEP
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

3.9.3		Zócalos de cerámico	Metro lineal	1	16.330	16.330
3.9.4		Zócalos de Tejuelitas	Metro lineal	1	16.330	16.330
3.10		De Revestimientos				
3.10.1		De azulejos	Metros cuadrados	1	28.000	28.000
3.10.2		De ladrillejos	Metros cuadrados	1	25.000	25.000
3.11		De Carpintería Metálica				
3.11.1		De canaletas y Bajadas	Metro lineal	1	25.000	25.000
3.11.2		De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
3.11.3		De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
3.11.4		De marcos metálicos	Metro lineal	1	20.050	20.050
3.11.5		De Mesadas y Muebles Fijos y Desmontables	Metros cuadrados	1	36.910	36.910
3.11.6		De barandas y/o pasamanos	Metro lineal	1	37.210	37.210
3.11.7		Pilar Metálico sección 100x100x8 mm	Metro lineal	1	38.730	38.730
3.12		De Carpintería de Madera				
3.12.1		Carpintería de aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
3.12.2		De marcos de madera	Metro lineal	1	28.000	28.000
3.13		De Vidrios y Cristal Templado				
3.13.1		De vidrios crudos	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
3.13.2		De vidrios templado	Metros cuadrados	1	34.510	34.510
3.14		De instalación Sanitaria				
3.14.1		Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Unidad	1	53.000	53.000
3.14.2		Desmontaje de inodoro de losa.	Unidad	1	53.000	53.000
3.14.3		Desmontaje de bidet de losa.	Unidad	1	53.000	53.000
3.14.4		Desmontaje de bajada para cisterna alta o tasa turca.	Unidad	1	56.920	56.920
3.14.5		Desmontaje de mingitorio	Unidad	1	53.000	53.000
3.14.6		Desmontaje de duchas eléctricas	Unidad	1	25.400	25.400
3.14.7		Desmontaje de griferías	Unidad	1	30.000	30.000
3.14.8		Desmontaje de piletas de acero inoxidables	Unidad	1	38.730	38.730
3.15		De Agua Corriente				
3.15.1		Desmonte de llave de paso de 2"	Unidad	1	96.225	96.225
3.15.2		Desmonte de llave de paso de 1 1/2"	Unidad	1	68.150	68.150
3.15.3		Desmonte de llave de paso de 1"	Unidad	1	60.000	60.000
3.15.4		Desmonte de llave de paso de 3/4"	Unidad	1	43.600	43.600
3.15.5		Desmonte de llave de paso de 1/2"	Unidad	1	34.600	34.600
3.15.6		Desmonte de griferías	Unidad	1	34.600	34.600
3.15.7		Desmonte de cañerías de PVC de 2 1/2" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	1	27.000	27.000
3.15.8		Desmonte de cañerías de PVC de 2" alimentación y distribución de agua	Metro lineal	1	25.400	25.400

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
UNIDAD
Asunción - Paraguay

		existentes.				
3.15.9		Desmonte de cañerías de PVC de 1 1/2" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	1	23.400	23.400
3.15.10		Desmonte de cañerías de PVC de 1" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	1	22.000	22.000
3.15.11		Desmonte de cañerías de PVC de 3/4" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	1	22.000	22.000
3.15.12		Desmonte de cañerías de PVC de 1/2" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	1	22.000	22.000
3.16		Desagüe Cloacal				
3.16.1		Desmonte de caños de 100	Metro lineal	1	50.000	50.000
3.16.2		Desmonte de caños de 75	Metro lineal	1	45.000	45.000
3.16.3		Desmonte de caños de 50	Metro lineal	1	40.000	40.000
3.16.4		Desmonte de caños de 40	Metro lineal	1	40.000	40.000
3.16.5		Desmonte de rejillas de piso en baños	Unidad	1	27.000	27.000
3.16.6		Desmonte de cámara séptica	Unidad	1	500.000	500.000
3.16.7		Desmonte de pozos ciegos existentes.	Metro lineal	1	500.000	500.000
3.17		Desagüe Pluvial				
3.17.1		Desmonte de rejillas de piso	Unidad	1	32.215	32.215
3.17.2		Desmonte de cañerías de PVC de 100 mm existentes.	Metro lineal	1	43.500	43.500
3.17.3		Desmonte de cañerías de PVC de 150 mm existentes.	Metro lineal	1	48.500	48.500
3.18		De Instalación Eléctrica				
3.18.1		De tableros eléctricos	Unidad	1	193.000	193.000
3.18.2		De llaves TM monofásicos	Unidad	1	45.000	45.000
3.18.3		De llaves TM trifásicos	Unidad	1	75.000	75.000
3.18.4		De picos llaves y/o tomas	Unidad	1	33.000	33.000
3.18.5		De artefactos de iluminación en general	Unidad	1	33.000	33.000
3.18.6		De cableados	Metro lineal	1	29.000	29.000
3.18.7		De ventiladores de techo	Unidad	1	65.000	65.000
3.18.8		De Aires Acondicionados de ventana y/o split	Unidad	1	121.350	121.350
3.18.9		De alambrado perimetral	Metro lineal	1	53.230	53.230
3.18.10		Acarreo y carga de escombros a contenedor provenientes de las demoliciones	Metros cúbicos	1	66.000	66.000
4	**72131601-002**	**Movimiento de suelo**	**Unidad Medida Global**	**1**		
4.1		Excavaciones varias (manual)	Metros cúbicos	1	55.200	55.200
4.2		Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	Metros cúbicos	1	75.200	75.200
4.3		Relleno de canteros	Metros cúbicos	1	67.115	67.115
4.4		Empastado y jardinería	Metros cuadrados	1	29.730	29.730

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
UNIDAD CENTRAL DE ADQUISICIONES
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

4.5		Talud y empastado	Metros cuadrados	1	38.410	38.410
5	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad Medida Global**	**1**		
5.1		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4).	Metros cúbicos	1	420.000	420.000
5.2		Muro de contensión de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	440.000	440.000
5.3		Sub-muracion con piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	465.420	465.420
6	**72131601-004**	**Estructuras de Hormigón Armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
6.1		Zapata de H°A°	Metros cúbicos	1	2.007.500	2.007.500
6.2		Pilares de H°A°	Metros cúbicos	1	2.100.000	2.100.000
6.3		Vigas y dados de H°A°	Metros cúbicos	1	2.100.000	2.100.000
6.4		Encadenado inferior de Hº Aº sobre pared de 0,15 m	Metro lineal	1	236.000	236.000
6.5		Encadenado inferior de Hº Aº sobre pared de 0,30 m	Metro lineal	1	350.000	350.000
6.6		Encadenado superior de Hº Aº sobre pared de 0,15 m	Metro lineal	1	250.000	250.000
6.7		Encadenado superior de Hº Aº sobre pared de 0,30 m	Metro lineal	1	355.000	355.000
6.8		Losas de H°A°	Metros cúbicos	1	2.000.000	2.000.000
6.9		Loseta de H°	Unidad Medida Global	1	312.000	312.000
6.10		Escaleras de Hº Aº	Metros cúbicos	1	2.500.000	2.500.000
6.11		Aislación				
6.11.1		Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - pared de 0,15 ; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
6.11.2		Aislación de Cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	1	46.200	46.200
6.11.3		De losa de Hº Aº con Membrana Elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1	107.400	107.400
6.11.4		De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm	Metros cuadrados	1	122.900	122.900
6.11.5		Vertical con panderete con hidrófugo	Metros cuadrados	1	99.200	99.200
6.11.6		De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	Metros cuadrados	1	101.515	101.515
6.11.7		De techos con membrana asfáltica 4mm. sobre tejuelón.	Metros cuadrados	1	107.000	107.000
7	**72131601-999**	**Colocación de dinteles**	**Unidad Medida Global**	**1**		
7.1		Envarillado sobre y bajo aberturas de 2x8 mm, en dos hiladas.	Metro lineal	1	35.000	35.000
7.2		Dintel prefabricado de HºA°	Metro lineal	1	185.000	185.000

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

7.3		Envarillado de muros	Metro lineal	1	35.000	35.000
7.4		Costura de rajaduras en Z de paredes	Metro lineal	1	35.000	35.000
8	**72131601-005**	**Mampostería**	**Unidad Medida Global**	**1**		
8.1		De Nivelación				
8.1.1		De 0,30 m (1:2:8)	Metros cuadrados	1	200.000	200.000
8.1.2		De 0,45 m (1:2:8)	Metros cuadrados	1	239.200	239.200
8.1.3		De 0,60 m (1:2:8)	Milímetros cuadrados	1	301.200	301.200
8.2		De Elevacion				
8.2.1		De 0.15 m, ladrillo común, para revocar - Planta baja	Metros cuadrados	1	125.000	125.000
8.2.2		De 0.15 m, ladrillo común, para revocar - Planta alta	Metros cuadrados	1	127.000	127.000
8.2.3		De 0.15 m, ladrillo común, visto una cara - Planta baja	Metros cuadrados	1	130.000	130.000
8.2.4		De 0.15 m, ladrillo común, visto una cara - Planta alta	Metros cuadrados	1	130.000	130.000
8.2.5		De 0.15 m, ladrillo semiprensado macizo, visto una cara - Planta baja	Metros cuadrados	1	140.000	140.000
8.2.6		De 0.15 m, ladrillo semiprensado macizo, visto una cara - Planta alta	Metros cuadrados	1	140.000	140.000
8.2.7		De 0.30 m, ladrillo común, para revocar - Planta Baja	Metros cuadrados	1	220.000	220.000
8.2.8		De 0.30 m, ladrillo común, para revocar - Planta Alta	Metros cuadrados	1	220.000	220.000
8.2.9		De 0.30 m, ladrillo común, visto una cara - Planta Baja	Metros cuadrados	1	225.000	225.000
8.2.10		De 0.30 m, ladrillo común, visto una cara - Planta Alta	Milímetros cuadrados	1	225.000	225.000
8.2.11		De 0.30 m, ladrillo común, visto ambas caras - Planta Baja	Metros cuadrados	1	235.000	235.000
8.2.12		De 0.30 m, ladrillo común, visto ambas caras - Planta Alta	Metros cuadrados	1	235.000	235.000
8.2.13		De 0.30 m, ladrillo semiprensado macizo, visto una cara - Planta Baja	Metros cuadrados	1	245.000	245.000
8.2.14		De 0.30 m, ladrillo semiprensado macizo, visto una cara - Planta Alta	Metros cuadrados	1	245.000	245.000
8.2.15		De 0.30 m, ladrillo semiprensado macizo, visto ambas caras - Planta Baja	Metros cuadrados	1	255.000	255.000
8.2.16		De 0.30 m, ladrillo semiprensado macizo, visto ambas caras - Planta Alta	Metros cuadrados	1	225.000	225.000
8.2.17		De ladrillo común en panderete	Metros cuadrados	1	94.510	94.510
8.2.18		De elevación con ladrillo convocó	Metros cuadrados	1	125.000	125.000
8.2.19		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	55.500	55.500
8.2.20		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	64.000	64.000
8.2.21		Pilares de ladrillo común de 0.30 x 0.30 m , para revocar	Metro lineal	1	96.200	96.200
8.2.22		Pilar de ladrillo común de 0.38 x 0.38 m, con núcleo de H°A° con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	150.000	150.000

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GOA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPP
Asunción - Paraguay

8.2.23		Pilar de ladrillo común de 0,42 x 0,42m, con núcleo de H° A° con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	175.000	175.000
8.2.24		Pilar de ladrillo común de 0.42 x 0.42 m, con núcleo de H°A° con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	185.100	185.100
8.2.25		Pilar de ladrillo semiprensado macizo de 0.42 x 0.42 m, con núcleo de H°A° con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	191.500	191.500
8.2.26		Canteros de mampostería o de piedra	Metros cuadrados	1	190.000	190.000
8.2.27		De 0,20m para revocar	Metros cuadrados	1	116.000	116.000
8.2.28		Muralla de ladrillo comúna a la vista de 0.15m, H= 2.00 m. / pilares de H°A° de 0.25 x 0.25 c/ 2.00m. (incluye, cimiento, nivelación, aislación y sellado con silicona absorbente sin brillo)	Metros cuadrados	1	450.000	450.000
8.2.29		Pilastra de 0,40x0,40x0,50 m.	Unidad	1	100.250	100.250
8.2.30		Escalones para escalera de acceso y/o escenarios	Metro lineal	1	60.300	60.300
8.3		**De muro de contensión de ladrillo**				
8.3.1		De ladrillo común visto de 0,30 m	Metros cuadrados	1	195.000	195.000
8.3.2		De ladrillo común visto de 0,15 m	Metros cuadrados	1	116.300	116.300
8.4		**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE:**				
8.4.1		Tejido perimetral romboidal de 2", con postes de H° de 3m de altura, cada 2,50 m, sobre muro de P° B° colocada de 0,30 m de ancho y 0,40 m de altura.	Metros cuadrados	1	220.000	220.000
9	**72131601-005**	**Provision y Montaje de Techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		
9.1		De techo de chapa galvanizada de zinc N°26 en PB y PA	Metros cuadrados	1	140.000	140.000
9.2		De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	Metros cuadrados	1	150.000	150.000
9.3		De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas	Metros cuadrados	1	106.000	106.000
9.4		De estructura metálica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada	Metros cuadrados	1	120.000	120.000
9.5		De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	1	155.000	155.000
9.6		De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	1	170.000	170.000
9.7		De estructura de techo con tirantes de H°A° de 2"x6" - Planta Baja	Metros cuadrados	1	205.000	205.000
9.8		De estructura de techo con tirantes de H°A° de 2"x6" - Planta Alta	Metros cuadrados	1	205.000	205.000
9.9		De Tejas con tejuelones,con membrana asfáltica de 4mm con film de aluminio - Planta Baja	Metros cuadrados	1	170.000	170.000
9.10		De Tejas con tejuelones, con membrana asfáltica de 4mm con film de aluminio - Planta Alta	Metros cuadrados	1	170.000	170.000
9.11		De Tejas con tejuelitas, con membrana asfáltica de 4mm con film de aluminio - Planta Baja	Metros cuadrados	1	170.000	170.000

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

9.12		De Tejas con tejuelitas, con membrana asfáltica de 4mm con film de aluminio - Planta Alta	Metros cuadrados	1	170.000	170.000
9.13		De tejas vana - Planta Baja	Metros cuadrados	1	155.000	155.000
9.14		De tejas vana - Planta Alta	Metros cuadrados	1	155.000	155.000
9.15		Reparación de techo de tejas con goteras, con desmonte y recuperación de amterial y colocación membrana asfáltica de 4mm con film de aluminio	Metros cuadrados	1	160.000	160.000
9.16		Listón de borde y/o intermedia de 1"x2" de madera	Metro lineal	1	61.000	61.000
9.17		Listón de borde y/o intermedia de 2"x3" de H°A°	Metro lineal	1	65.000	65.000
9.18		Listón de borde y/o intermedia de 2"x3" de metal.	Metro lineal	1	65.000	65.000
9.19		Caballete de techo	Metros cuadrados	1	80.000	80.000
10	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		
10.1		Azotada impermeable 1:3 con hidrófugo	Metros cuadrados	1	26.100	26.100
10.2		Azotada impermeable para base de revestimientos.	Metros cuadrados	1	27.100	27.100
10.3		Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrófugo	Milímetros cuadrados	1	45.000	45.000
10.4		De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Milímetros cuadrados	1	45.000	45.000
10.5		De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	43.000	43.000
10.6		De pilares de mampostería	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
10.7		De pilares de H° A°	Milímetros cuadrados	1	43.000	43.000
10.8		De losas y vigas de H° A°	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
10.9		De mochetas 1:3 (cemento, arena lavada)	Metro lineal	1	35.000	35.000
10.10		Moldura lineal en balancines	Metro lineal	1	35.000	35.000
10.11		De Vigas de H°A°	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
10.12		Revoque de bocatejas	Metro lineal	1	39.050	39.050
10.13		Alfeizar de ventanas; De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	1	35.000	35.000
11	**72102508-003**	**Revestidos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
11.1		De azulejos blancos	Metros cuadrados	1	140.000	140.000
11.2		De azulejos, color y medida según diseño	Metros cuadrados	1	120.000	120.000
11.3		De listel, color y medida según diseño	Metro lineal	1	45.500	45.500
11.4		Revestido de ladrillejos	Metros cuadrados	1	97.670	97.670
11.5		De pilares de Hº Aº con ladrillo o ladrillejo	Metros cuadrados	1	93.015	93.015

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

11.6		De vigas de Hº Aº con ladrillo o ladrillejo	Metros cuadrados	1	96.300	96.300
12	**72131601-009**	**Contrapiso**	**Unidad Medida Global**	**1**		
12.1		Contrapiso De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
12.2		Contrapiso De hormigón	Metros cuadrados	1	68.200	68.200
12.3		Contrapiso de Carpeta de regularización para pisos	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
13	**72131601-009**	**Provisión y colocación de Pisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
13.1		De mosaicos calcáreos	Metros cuadrados	1	128.500	128.500
13.2		De cerámica nacional, tejuela prensada	Metros cuadrados	1	100.000	100.000
13.3		De cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	Costo por Mil	1	153.000	153.000
13.4		De alisado de cemento	Metros cuadrados	1	90.600	90.600
13.5		De H°A° de 10 cm	Metros cuadrados	1	360.000	360.000
13.6		De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	Costo por Mil	1	140.000	140.000
13.7		Pulido de piso de granito a máquina	Milímetros cuadrados	1	40.000	40.000
13.8		Encerado de piso a máquina	Metros cuadrados	1	53.020	53.020
13.9		Rampa peatonal de H°	Metro lineal	1	100.000	100.000
13.10		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	1	80.000	80.000
13.11		**De mosaico granítico base gris**				
13.11.1		Piso podo táctil según norma NP 45	Metros cuadrados	1	144.000	144.000
13.11.2		De mosaicos granítico pulido de 0,30 x 0,30 m.	Metros cuadrados	1	180.000	180.000
13.11.3		De granito ranurado para exterior antideslizante,0,40 x 0,40 m para exteriores	Metros cuadrados	1	140.000	140.000
13.11.4		De veredita tipo kaá	Metros cuadrados	1	115.000	115.000
13.11.5		De veredita tipo vainilla	Metros cuadrados	1	120.000	120.000
14	**72101607-005**	**Zócalos**	**Unidad Medida Global**	**1**		
14.1		Calcáreo	Metro lineal	1	40.070	40.070
14.2		Granítico pulido	Metro lineal	1	44.000	44.000
14.3		Cerámico	Metro lineal	1	42.000	42.000
14.4		Cerámica nacional	Metro lineal	1	40.870	40.870
14.5		Cordón de hormigón prefabricado como borde de protección perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1	55.000	55.000

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
UNIDAD EJECUTORA
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

15	**72102601-001**	**Carpintería de Madera**	**Unidad Medida Global**	**1**		
15.1		Provisión y colocación de puertas tablero de madera	Metros cuadrados	1	805.000	805.000
15.2		Provisión y colocación de puertas placa de madera	Metros cuadrados	1	542.000	542.000
15.3		Cambio de herrajes y ajustes en aberturas de madera	Unidad	1	350.000	350.000
15.4		Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1	300.000	300.000
15.5		Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	Unidad	1	900.000	900.000
15.6		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.415.000	1.415.000
15.7		Provisión y colocación de Marco recto de madera de 2"x 6".	Metro lineal	1	72.000	72.000
15.8		Provisión y colocación de Marco recto de madera de 2"x 12".	Metro lineal	1	120.000	120.000
15.9		Contramarco de madera para puertas, ventanas y caja de A.A.	Metro lineal	1	30.000	30.000
15.10		Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1	95.500	95.500
15.11		Guarda-sillas de PVC	Metro lineal	1	96.300	96.300
15.12		Reparación de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1	220.000	220.000
15.13		Muebles bajo mesada	Metro lineal	1	532.000	532.000
15.14		Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	1	570.000	570.000
16	**72101903-001**	**Carpintería metálica**	**Unidad Medida Global**	**1**		
16.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	Metro lineal	1	96.000	96.000
16.2		Provisión y colocación de Puerta Metálica	Metros cuadrados	1	820.000	820.000
16.3		Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	1	400.000	400.000
16.4		Reparación de Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	1	200.000	200.000
16.5		Mantenimiento de aberturas metálicas.	Metros cuadrados	1	200.000	200.000
16.6		Provisión y colocación de Canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°26, Aéreas desarrollo: 40 cm.	Metro lineal	1	120.000	120.000
16.7		Pasamano al costado de la rampa	Metro lineal	1	180.000	180.000
16.8		Baranda metálica de protección perimetral	Metro lineal	1	213.000	213.000
16.9		Base de tanque de 5000 ltrs. de estructura metálica de 6,5 mts. de altura, empotrado 1,5 mtrs. Y escalera marinera según plano, incluye Mano de Obra.	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000
16.10		Escalera marinera	Metros cuadrados	1	325.600	325.600
16.11		Cerradura con llave tipo paleta según EETT para puerta metálica.	Unidad	1	217.000	217.000
17	**72131601-012**	**Pintura**	**Unidad Medida**	**1**		

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

			Global			
17.1		Enduído				
17.1.1		En paredes de mampostería	Metros cuadrados	1	30.000	30.000
17.1.2		En cielo rasos de losa de hormigón y vigas	Metros cuadrados	1	34.200	34.200
17.2		Al látex acrílico				
17.2.1		De paredes revocadas con pintura acrílica 100% lavable.	Metros cuadrados	1	23.500	23.500
17.2.2		En paredes de mampostería interiores, con pintura acrílica 100% lavable.	Metros cuadrados	1	40.000	40.000
17.2.3		De paredes de mampostería exteriores, con pintura acrílica 100% lavable.	Metros cuadrados	1	42.000	42.000
17.2.4		De viga cumbrera y de galería al látex, con pintura acrílica 100% lavable.	Metros cuadrados	1	43.000	43.000
17.2.5		De ladrillos vistos, color cerámico, con pintura acrílica 100% lavable.	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
17.2.6		De tejas color cerámico, con pintura acrílica.	Metros cuadrados	1	32.000	32.000
17.2.7		De tejuelón y tirantes de H°A°	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
17.2.8		De tirantes y listón de boca de H°A°	Metros cuadrados	1	38.000	38.000
17.3		Al Barniz				
17.3.1		De tejuelón y maderamen, con aplicación de termifugo	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
17.3.2		De aberturas de madera	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
17.3.3		De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
17.4		Al Esmalte Sintético				
17.4.1		De marcos metálicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metro lineal	1	33.000	33.000
17.4.2		De rejas, portones metálicos, barandas, escalera marinera, previo dos manos de antióxido	Metros cuadrados	1	43.000	43.000
17.4.3		De paredes	Metros cuadrados	1	43.000	43.000
17.4.4		De aberturas metálicas y de madera	Metros cuadrados	1	47.000	47.000
17.4.5		De estructuras metálicas, base de tanques	Metros cuadrados	1	47.000	47.000
17.4.6		De techo de estructura metálica, previo dos manos de antióxido	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
17.4.7		De canaleta y caño de bajada	Metro lineal	1	35.000	35.000
17.4.8		De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	1	50.000	50.000
17.5		Con Silicona				
17.5.1		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y silicona absorvente)	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
17.5.2		De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y silicona absorvente)	Metros cuadrados	1	45.000	45.000
17.6		Al epoxi				
17.6.1		Pintura polideportiva para franjas de10 cm de ancho	Metro lineal	1	45.000	45.000

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
UEPP
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

17.6.2		Pintura polideportiva para pisos	Metros cuadrados	1	84.300	84.300
18	**72102601-001**	**Mobiliarios**	**Unidad Medida Global**	**1**		
18.1		Pizarrón	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
18.2		Pizarrones-Reparación y repintado	Unidad	1	950.000	950.000
19	**72102602-004**	**Provisión y colocación de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**		
19.1		Vidrios				
19.1.1		Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	1	139.000	139.000
19.1.2		Vidrios templados de 8 mm. Con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	450.000	450.000
19.1.3		Vidrios templados de 10 mm. Con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	550.000	550.000
19.2		**De espejos**				
19.2.1		Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, según medidas	Metros cuadrados	1	270.000	270.000
20	**72102508-999**	**Mesadas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
20.1		Mesada de granito con bachas ovaladas cerámicas, son sifones. Según detalle.	Metros cuadrados	1	1.080.000	1.080.000
20.2		Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metro lineal	1	142.000	142.000
20.3		Mesada de hormigón revestida de azulejos	Metro lineal	1	167.700	167.700
20.4		Mesada de granito base gris	Metro lineal	1	292.000	292.000
21	**72102201-9998**	**Sistema de prevención de incendio PCI**	**Unidad Medida Global**	**1**		
21.1		Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	Unidad	1	270.400	270.400
21.2		Provisión y colocación de detectores Humo / Calor. (a batería)	Unidad	1	325.000	325.000
21.3		Provisión y colocación de detectores Termo / Velocimétricos. (a batería)	Unidad	1	250.000	250.000
21.4		Señal ética. Cartel de salida de emergencia flecha puerta.	Metro lineal	1	150.000	150.000
21.5		Iluminación de emergencia	Unidad	1	200.000	200.000
22	**72102201-9998**	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**	**Unidad Medida Global**	**1**		
22.1		Provisión y Montaje de iluminación exterior				
22.1.1		De artefactos tipo AP1 105 W, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo, incluye poste de H°A° de 7/150.	Unidad	1	1.700.000	1.700.000
22.1.2		De artefactos tipo AP1 105 W, lámpara de bajo consumo con interruptor fotoeléctrico, completo, incluye columna de H°G° de 2".	Unidad	1	1.256.000	1.256.000
22.1.3		De reflectores LED RGB de 30 W.	Unidad	1	1.040.000	1.040.000
22.1.4		De reflectores LED RGB de 50 W.	Unidad	1	1.256.150	1.256.150

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BEIPP
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

22.1.5		De artefactos tipo AP1.	Unidad	1	245.000	245.000
22.1.6		De lámpara bajo consumo 105 w, rosca E40	Unidad	1	200.000	200.000
22.1.7		De lámpara LED de 60 watts, rosca E40	Unidad	1	150.000	150.000
22.1.8		De portalámparas E40, de Porcelana.	Unidad	1	50.150	50.150
22.1.9		De fotocélulas con base	Unidad	1	67.000	67.000
22.2		Provisión e instalación de circuitos de energía eléctrica				
22.2.1		Alimentación de circuitos de luces	Unidad	1	175.000	175.000
22.2.2		Alimentación de circuitos de tomacorrientes	Unidad	1	175.000	175.000
22.2.3		Alimentación de circuitos de ventiladores	Unidad	1	175.000	175.000
22.2.4		Alimentación de los circuitos de Tomas de computadoras	Unidad	1	190.000	190.000
22.2.5		Alimentación de circuitos de AA.	Unidad	1	195.000	195.000
22.2.6		Alimentación de circuitos de calefón ducha.	Unidad	1	170.000	170.000
22.2.7		Alimentación de toma tipo Schucko.	Unidad	1	190.000	190.000
22.2.8		Instalación de tableros eléctricos	Unidad	1	175.000	175.000
22.2.9		Instalación del tablero de comando de luces TC	Unidad	1	175.000	175.000
22.2.10		Instalación del tablero de comando de ventiladores TCV	Unidad	1	175.000	175.000
22.2.11		Instalación de AA Split de 9.000/12.000 BTU incluye desagües y canaletas	Unidad	1	767.000	767.000
22.2.12		Instalación de AA Split de 18.000/24.000 BTU, incluye desagües y canaletas	Unidad	1	800.000	800.000
22.2.13		Instalación de AA Split de 24.000/36.000 BTU, incluye desagües y canaletas	Unidad	1	800.000	800.000
22.2.14		Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad	1	12.200	12.200
22.2.15		Provisión e instalación de conductor eléctrico tipo NYY de 2x2 mm2	Metro lineal	1	30.000	30.000
22.2.16		Provisión e instalación de conductor eléctrico tipo NYY de 2x4 mm2	Metro lineal	1	40.000	40.000
22.2.17		Provisión e instalación de conductor eléctrico tipo NYY de 2x6 mm2	Metro lineal	1	45.000	45.000
22.2.18		Provisión e instalación de conductor eléctrico tipo NYY de 4x4 mm2	Metro lineal	1	55.000	55.000
22.2.19		Provisión e instalación de conductor eléctrico tipo NYY de 4x6 mm2	Metro lineal	1	70.000	70.000
22.2.20		Provisión e instalación de conductor eléctrico tipo NYY de 4x10 mm2	Metro lineal	1	115.000	115.000
22.2.21		Provisión e instalación de conductor eléctrico tipo taller de 2x2 mm2	Metro lineal	1	29.000	29.000
22.2.22		Provisión e instalación de conductor eléctrico tipo taller de 2x4 mm2	Metro lineal	1	35.000	35.000
22.2.23		Provisión e instalación de conductor eléctrico tipo NYY de 10 mm2	Metro lineal	1	35.000	35.000
22.2.24		Provisión e instalación de conductor eléctrico tipo NYY de 16 mm2	Metro lineal	1	48.000	48.000
22.2.25		Provisión e instalación de conductor eléctrico tipo NYY de 25mm2	Metro lineal	1	55.000	55.000
22.2.26		Provisión e instalación de conductor eléctrico tipo NYY de 35mm2	Metro lineal	1	67.000	67.000
22.2.27		Provisión y colocación de electroductos y cajas de conexión	Metro lineal	1	30.000	30.000

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPP
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

22.2.28		Electroducto de PVC rígido 2" antillama	Metro lineal	1	39.500	39.500
22.2.29		Electroducto de PVC rígido 1 1/2" antillama	Metro lineal	1	35.100	35.100
22.2.30		Electroducto de PVC rígido 1" antillama	Metro lineal	1	34.000	34.000
22.2.31		De electrocanal de 10x10 mm.	Metro lineal	1	23.500	23.500
22.2.32		De electrocanal de 27x30 mm.	Metro lineal	1	28.000	28.000
22.2.33		De electrocanal de 50x50 mm.	Metro lineal	1	33.600	33.600
22.2.34		De electrocanal de 100x50 mm.	Metro lineal	1	53.300	53.300
22.2.35		Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	Metro lineal	1	60.000	60.000
22.2.36		Provisión y montaje de cobre desnudo de 35 mm2.	Metro lineal	1	60.000	60.000
22.2.37		Provisión y montaje de cobre desnudo de 50 mm2.	Metro lineal	1	70.360	70.360
22.2.38		Provisión y montaje de pararrayos tipo Franklin	Unidad	1	300.000	300.000
22.2.39		Soldadura esotermica entre conductor de cobre y jabalina y/o entre conductores	Unidad	1	131.100	131.100
22.3		Provisión de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split:				0
22.3.1		De 12.000 BTU	Unidad	1	1.940.000	1.940.000
22.3.2		De 18.000 BTU	Unidad	1	2.840.000	2.840.000
22.3.3		De 24.000 BTU	Unidad	1	4.550.000	4.550.000
22.3.4		De 36.000 BTU	Unidad	1	5.355.000	5.355.000
22.4		Provisión y montaje de artefactos de iluminación, lámparas y tableros				
22.4.1		De artefactos fluorescentes de 1x40 W.	Unidad	1	140.000	140.000
22.4.2		De artefactos fluorescentes de 2x40 W.	Unidad	1	250.000	250.000
22.4.3		De artefactos fluorescentes de 3x40 W.	Unidad	1	340.000	340.000
22.4.4		De artefactos con tubos led de 1x 18w.	Unidad	1	100.000	100.000
22.4.5		De artefactos con tubos led de 2x 18w.	Unidad	1	180.000	180.000
22.4.6		Artefacto de iluminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W.	Unidad	1	68.500	68.500
22.4.7		Provisión y colocación de artefactos con 2 lámparas led de 9 W de embutir	Unidad	1	50.000	50.000
22.4.8		Reposición de llave de ventilador	Unidad	1	120.000	120.000
22.4.9		Reposición de capacitor de ventilador	Unidad	1	45.000	45.000
22.4.10		Provisión y montaje de ventilador de techo de 56"	Unidad	1	600.000	600.000
22.4.11		Provisión y montaje de timbre	Unidad	1	100.000	100.000
22.4.12		De panel LED de 36 w, 30x120 cm de adosar	Unidad	1	366.000	366.000
22.4.13		De panel LED de 36 w, 30x120 cm de embutir	Unidad	1	330.000	330.000
22.4.14		De tableros de 10 AG con barras de fases y neutro.	Unidad	1	325.000	325.000
22.4.15		De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro.	Unidad	1	600.200	600.200
22.4.16		De tableros de 20 AG con barras de fases y neutro.	Unidad	1	731.000	731.000
22.4.17		De tableros de 30 AG con barras de fases y neutro.	Unidad	1	800.000	800.000
22.4.18		De tablero Tc de 6 AG.	Unidad	1	130.000	130.000

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

22.4.19		De tablero Tc de 3 AG.	Unidad	1	90.000	90.000
22.4.20		Provisión y montaje de ducha eléctrica	Unidad	1	140.000	140.000
22.4.21		De tablero TCV para 2 llaves ventiladores	Unidad	1	400.000	400.000
22.4.22		De tablero TCV para 4 llaves ventiladores	Unidad	1	600.000	600.000
22.5		Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Disyuntores TM				
22.5.1		De disyuntor TM 1x10A	Unidad	1	155.000	155.000
22.5.2		De disyuntor TM 1x16A	Unidad	1	155.000	155.000
22.5.3		De disyuntor TM 1x20A	Unidad	1	155.000	155.000
22.5.4		De disyuntor TM 1x25A	Unidad	1	155.000	155.000
22.5.5		De disyuntor TM 1x32A	Unidad	1	155.000	155.000
22.5.6		De disyuntor TM 1x40A	Unidad	1	170.000	170.000
22.5.7		De disyuntor TM 3x100A	Unidad	1	850.000	850.000
22.5.8		De disyuntor TM 3x63A	Unidad	1	400.000	400.000
22.5.9		De disyuntor TM 3x50A	Unidad	1	370.000	370.000
22.5.10		De disyuntor TM 3x40A	Unidad	1	300.000	300.000
22.5.11		De disyuntor TM 3x32A	Unidad	1	225.000	225.000
22.5.12		De disyuntor TM 3x25A	Unidad	1	225.000	225.000
22.5.13		De disyuntor TM 3x20A	Unidad	1	225.000	225.000
22.5.14		De disyuntor TM 3x16A	Unidad	1	200.000	200.000
22.5.15		De disyuntor TM 3x10A	Unidad	1	200.000	200.000
23	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad Medida Global**	**1**		
23.1		Instalación Agua Corriente				
23.1.1		Cañería de PVC de 3/4"	Metro lineal	1	50.000	50.000
23.1.2		Cañería de PVC de 1 1/2"	Metro lineal	1	112.300	112.300
23.1.3		Cañería de PVC de 1"	Metro lineal	1	85.000	85.000
23.1.4		Caño PVC de 1/2"	Metro lineal	1	40.000	40.000
23.1.5		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2"	Metro lineal	1	132.100	132.100
23.1.6		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1"	Metro lineal	1	91.650	91.650
23.1.7		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4"	Metro lineal	1	66.000	66.000
23.1.8		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2"	Metro lineal	1	45.000	45.000
23.1.9		Llave de paso de 1 1/2" tipo exclusa.	Unidad	1	534.000	534.000
23.1.10		Llave exclusa de 1"	Unidad	1	302.000	302.000
23.1.11		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	1	200.000	200.000
23.1.12		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1	150.000	150.000
23.1.13		Flotador manual de 1 ½" para tanque de agua	Unidad	1	178.000	178.000
23.1.14		Limpieza de tanque de agua	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
23.1.15		Aislación de tanque de agua	Unidad	1	224.000	224.000
23.1.16		Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm	Metro lineal	1	100.000	100.000

Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

23.1.17		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm	Metro lineal	1	80.000	80.000
23.1.18		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm	Metro lineal	1	70.000	70.000
23.1.19		Cañerías de termofusión p/ agua fría y caliente de 32mm	Metro lineal	1	105.000	105.000
23.1.20		Cañerías de termofusión p/ agua fría y caliente de 25mm	Metro lineal	1	85.550	85.550
23.1.21		Cañerías de termofusión p/ agua fría y caliente de 20mm	Metro lineal	1	75.820	75.820
23.1.22		Accesorios de cañerías de termofusión hasta 32 mm	Unidad	1	280.000	280.000
23.2		Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías				
23.2.1		De lavatorio con pedestal	Unidad	1	400.000	400.000
23.2.2		De mingitorio de losa, con sifon integrado.	Unidad	1	840.000	840.000
23.2.3		De inodoro de losa esmaltada	Unidad	1	740.000	740.000
23.2.4		De inodoro de losa esmaltada con mochila incorporada.	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
23.2.5		De bajada para cisterna alta y tasa turca con sus accesorios.	Unidad	1	171.000	171.000
23.2.6		De cisterna alta de PVC.	Unidad	1	240.000	240.000
23.2.7		De tapa de PVC para inodoro	Unidad	1	177.000	177.000
23.2.8		De asiento acolchado para inodoro.	Unidad	1	200.000	200.000
23.2.9		De pileta de lavar de granito reconstituido.	Unidad	1	500.000	500.000
23.2.10		De pileta de una bacha de acero inoxidable	Unidad	1	400.000	400.000
23.2.11		De pileta de dos bachas de acero inoxidable	Unidad	1	750.000	750.000
23.2.12		De conexión flexible cromadas de 0.40 m.	Unidad	1	70.000	70.000
23.2.13		Portarrollo de losa esmaltada.	Unidad	1	93.000	93.000
23.2.14		Jabonera de losa esmaltada.	Unidad	1	93.000	93.000
23.2.15		Toallera de losa esmaltada	Unidad	1	93.000	93.000
23.2.16		Percha simple de losa esmaltada.	Unidad	1	69.000	69.000
23.2.17		Reposición de ducha simple	Unidad	1	218.700	218.700
23.2.18		Canilla pico móvil alto para cocina de 1/2".	Unidad	1	479.000	479.000
23.2.19		Grifería cromada para lavatorio, para agua fría.	Unidad	1	305.200	305.200
23.2.20		Grifería cromada automática para lavatorio, para agua fría.	Unidad	1	900.000	900.000
23.2.21		Grifería cromada automática para mingitorio.	Unidad	1	500.000	500.000
23.2.22		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	Unidad	1	168.000	168.000
23.2.23		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	Unidad	1	153.100	153.100
23.2.24		Canilla para lavatorio, de 1/2".	Unidad	1	155.000	155.000
23.2.25		Enchufe de PVC para inodoro	Unidad	1	25.000	25.000
23.2.26		Sopapa para lavatorio	Unidad	1	68.115	68.115
23.2.27		Sopapa para pileta de granito	Unidad	1	55.000	55.000
23.2.28		Conexión flexible cromada de 0,50 m	Unidad	1	80.000	80.000

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BID
Asunción - Paraguay

23.2.29		Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm.	Unidad	1	531.000	531.000
23.2.30		Barra de apoyo recto de acero inoxidable AISI 304 de 692 mm.	Unidad	1	665.000	665.000
23.2.31		Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm.	Unidad	1	900.000	900.000
23.2.32		Tanque elevado prefabricado de 5.000 ltrs.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
23.2.33		Provisión e instalación de ducha eléctrica, con llave bipolar y circuito independiente, sobre llave teromagnética.	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
23.3		Instalación de desagüe cloacal y pluvial.				
23.3.1		Tubería de PVC de 150 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	1	243.000	243.000
23.3.2		Cámara de inspección de 40x40cm	Unidad	1	260.000	260.000
23.3.3		Reparación y limpieza de registro de desagüe cloacal.	Unidad	1	250.000	250.000
23.3.4		Tapa de Hº de 40x40cm	Unidad	1	168.290	168.290
23.3.5		Tapa de Hº de 60x60cm	Unidad	1	213.600	213.600
23.3.6		Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	1	170.000	170.000
23.3.7		Tubería de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	1	140.000	140.000
23.3.8		Tubería de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	1	110.000	110.000
23.3.9		Tubería de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	1	95.000	95.000
23.3.10		Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Metro lineal	1	150.000	150.000
23.3.11		Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Metro lineal	1	76.500	76.500
23.3.12		Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	67.050	67.050
23.3.13		Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	75.700	75.700
23.3.14		Codo de 75 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	43.650	43.650
23.3.15		Codo de 75 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	42.080	42.080
23.3.16		Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	30.000	30.000
23.3.17		Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	30.000	30.000
23.3.18		Codo de 40 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	53.250	53.250
23.3.19		Codo de 40 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	53.250	53.250
23.3.20		Curva de 100 mm x 87º30', de PVC serie reforzada.	Unidad	1	121.800	121.800
23.3.21		Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	121.800	121.800
23.3.22		Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	68.700	68.700
23.3.23		Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	43.410	43.410
23.3.24		Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	43.650	43.650
23.3.25		Ramal Y reducción de 100 mm x 75 mm,	Unidad	1	102.000	102.000

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

		de PVC serie reforzada.				
23.3.26		Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	120.500	120.500
23.3.27		Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	67.300	67.300
23.3.28		Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	63.300	63.300
23.3.29		Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	56.060	56.060
23.3.30		Unión reducción 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	47.540	47.540
23.3.31		Unión reducción 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	39.110	39.110
23.3.32		Unión reducción 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1	25.250	25.250
23.3.33		Sifón colgante de PVC.	Unidad	1	57.400	57.400
23.3.34		Sifón colgante cromado.	Unidad	1	89.500	89.500
23.3.35		Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº	Unidad	1	269.000	269.000
23.3.36		Registro Cloacal de 60x60cm con tapa de Hº	Unidad	1	331.600	331.600
23.3.37		Reparación de pozo ciego	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
23.3.38		Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	1	350.000	350.000
23.3.39		Limpieza y reparación de Cámara Septica	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
23.3.40		Construcción de pozo ciego de diámetro 2,00 m y profundidad de 2,50 m.	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
23.3.41		Construcción de pozo ciego de diámetro 2,50 m y profundidad de 3,00 m.	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
23.3.42		Construcción de cámara séptica de 1,90 x 1,15 x 1,20.	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
23.3.43		Construcción de cámara séptica de 1,50 x 3,00.	Unidad	1	3.600.000	3.600.000
23.3.44		Provisión y colocación de drenes con manta porosa filtrante, trituradas y tubos filtros de 150mm., para campo de infiltración. Para sistema cloacal.	Metro lineal	1	235.000	235.000
23.3.45		Provisión y colocación de drenes con manta porosa filtrante, trituradas y tubos filtros de 150mm., para campo de infiltración. Para sistema de captación de napas freáticas.	Metro lineal	1	235.000	235.000
24	**72131601-001**	**Obras Exteriores**	**Unidad Medida Global**	**1**		
24.1		Camineros de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	Metros cuadrados	1	105.000	105.000
24.2		Patio de formación de baldosones de Hº de 0,40m x 0,40m	Metros cuadrados	1	150.000	150.000
24.3		Bebedero colectivo 0.50 x 2.45	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
24.4		Escenario de 6,00m x 4,00m	Unidad	1	10.500.000	10.500.000
24.5		Plataforma de Mástil 1.80 x 1.80	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
24.6		Plataforma de Mástil 1.80 x 3.00	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
24.7		Alimentación Externa del Tablero Principal a la Acometida	Metro lineal	1	500.000	500.000
24.8		Extensión de la Cañería de agua Corriente de 1" con accesorios	Metro lineal	1	1.940.160	1.940.160

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal

24.9		Pozo artesiano 100mts. con tanque elevado-capacidad 5.000 lts. Sistema bombeo y cloración	Unidad Medida Global	1	80.600.000	80.600.000
24.10		Cercado Perimetral con PORTON	Metro lineal	1	300.000	300.000
24.11		Canal de Desagüe abierto de 0,60m	Metro lineal	1	130.000	130.000
24.12		Limpieza final	Costo por Mil	1	10.000	10.000
				PRECIO TOTAL	253.000.000	253.000.000

El monto mínimo para el presente contrato es de **Gs. 3.165.691.424** (guaraníes tres mil ciento sesenta y cinco millones seiscientos noventa y un mil cuatrocientos veinticuatro) **IVA Incluido.**

El monto máximo para el presente contrato es de **Gs. 6.331.382.849** (guaraníes seis mil trescientos treinta y un millones trescientos ochenta y dos mil ochocientos cuarenta y nueve) **IVA Incluido.**

El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es en el **Banco BNF – GCA S.A N° - 057009514291**

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del Contrato hasta el **31 de diciembre de 2021.**

La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente conforme al Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. 5. Periodo de Construcción, lugar y otros datos.

8. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Coordinación de Proyectos de Infraestructura y la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Contractuales.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Las Obras deberán ser entregadas en los términos, condiciones y plazos establecidos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del PBC.

11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

El CONTRATANTE podrá proveer al Contratista, si este lo solicitare dentro de los **10 (diez) días calendario** posteriores a la firma del Contrato un anticipo equivalente al 20% (veinte por ciento) sobre el valor del Contrato, la solicitud de anticipo deberá ser de acuerdo a lo establecido en el punto 11. Solicitud de Pago de Anticipo, del PBC.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GICA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS MEC
Asunción - Paraguay

12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: **10% del monto máximo del Contrato.**

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

La garantía de Anticipo se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. **La garantía de anticipo debe ser equivalente al 100% (cien por ciento) del monto total del mismo.**

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos máximos, según lo establecido en las Condiciones Contractuales del PBC.

- Seguros contra daños a terceros **20%** del **monto máximo** del contrato.
- Seguros contra accidentes de trabajo **20%** del **monto máximo** del contrato.
- Seguro contra los riesgos en la zona de obras **20%** del **monto máximo** del contrato.

Los seguros indicados no eximirán al contratista de sus responsabilidades por los daños cuyo valor sea superior al valor de las pólizas contratadas, estos seguros deberán ser presentados antes del inicio de los trabajos y cuando la contratante lo requiera.

Responsabilidad ante la Seguridad Social y la autoridad del Trabajo: El Contratista asumirá toda responsabilidad ante las autoridades de la Seguridad Social y del Trabajo, de todos los empleados que formarán parte de este contrato, durante la ejecución de los trabajos, eximiendo a la Contratante de dicha obligación.

13. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

14. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BIRP
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones contractuales del presente Pliego de Bases y Condiciones.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicables y en las condiciones contractuales del presente Pliego de Bases y Condiciones.

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 11 días de DICIEMBRE de 2020.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

SR. GERMAN FLORES OZUNA
Representante Legal
GCA S.A
CONTRATISTA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS UEPP
Asunción - Paraguay

SR. ALEJANDRO LEON DUARTE LOPEZ
Coordinador General Interino
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
CONTRATANTE