CONTRATO N° 69/2019

Entre la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ, domiciliada en Avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. Roberto Luis González Vaesken** , con **Cédula de Identidad N°714. 079**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRU – TEC**, domiciliada en Avda. San Blas Edif. Corpus 1er piso Oficina N° 4, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Juan Vicente Martínez Acuña**, con **Cédula de Identidad N° 1.891.439** , denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE OMNIBUS EN EL KM 30 DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ – PLURIANUAL 2020

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 371972. Los montos correspondientes al año 2.020 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.020.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

Gobernador

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martínez
RUC: 1891439-0

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° Licitación Pública Nacional N° 12/2019 CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE OMNIBUS EN EL KM 30 DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ – PLURIANUAL 2020, convocado por la gobernación de Alto Paraná según resolución N°1577/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2285/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.200.000**
1.1		Vallado perimetral de obra - Frontal	Metro lineal	100	102.000	10.200.000
2	**83101504-996**	**PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.167.500**
2.1		Obrador y baño movil	Unidad Medida Global	1	36.167.500	36.167.500
3	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.106.000**
3.1		Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	1.520	4.675	7.106.000
4	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.651.200**
4.1		Movimiento de Suelo	Metros cúbicos	456	10.200	4.651.200
5	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.804.994**
5.1		Cartel de obra con estructura de soporte metalico (con 2 reflectores de 500wts. 3 x 2 mts, con logotipo ploteado	Metros cuadrados	6	467.499	2.804.994
6	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.373.200**
6.1		Excavación para fundar zapatas	Metros cúbicos	58,32	98.175	5.725.566
6.2		Excavación para viga de fundación	Metros cúbicos	110,82	132.175	14.647.634
7	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.628.000**
7.1		Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	304	38.250	11.628.000
8	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**108.178.650**
8.1		Estructura de Hº Aº Zapatas 1,00x0,88m	Metros cúbicos	9,5	1.887.000	17.926.500
8.2		Estructura de Hº Aº Zapatas 1,20x1,20m	Metros cúbicos	7,78	1.887.000	14.680.860
8.3		Encadenados, vigas de Hº Aº en fundaciones de (0,15x0,30)	Metros cúbicos	32,22	1.785.000	57.512.700

Gobernador

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martínez
RUC: 1891439-0

8.4		Encadenado en locales (0,13 x 0,23)	Metros cúbicos	9,57	1.887.000	18.058.590
9	**72131601-015**	**Pilar**	**Unidad Medida Global**	**1**		**44.016.570**
9.1		Pilares circulares de diamétro de 0,3 de Hº Aº - Tinglado	Metros cúbicos	17,82	1.989.000	35.443.980
9.2		Pilares de Hº A en locales 13x23	Metros cúbicos	4,31	1.989.000	8.572.590
10	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**61.908.050**
10.1		Mampostería de nivelación de 0,30 mts.	Metros cuadrados	125	102.850	12.856.250
10.2		Mampostería de elevación de 0,15 mts.	Metros cuadrados	636	72.250	45.951.000
10.3		Mamposteria de elevacion de 0,10 mts	Metros cuadrados	48	64.600	3.100.800
11	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.676.300**
11.1		Aislación horizontal de muros para paredes de locales	Metro lineal	190,8	29.750	5.676.300
12	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**426.183.158**
12.1		Cobertura metálica Nº 26 de chapa doblada acalanada, (Pre pintado) sobre estructura metálica de caños redondos. según especificacion tecnica	Metros cuadrados	1.759,27	242.250	426.183.158
13	**72152905-001**	**Servicio de trabajos en hierro estructural**	**Unidad Medida Global**	**1**		**28.259.100**
13.1		Cenefa perimetral de estructura metálica	Metro lineal	184,7	153.000	28.259.100
14	**72152605-001**	**Servicio de instalación y reparación de cielorrasos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**60.583.460**
14.1		Cielorraso de PVC Anti fuego, con molduras de borde y soportes de Caños cuadrados para casillas.	Metros cuadrados	459,84	131.749	60.583.460
15	**72101607-006**	**Revoque de pared**	**Unidad Medida Global**	**1**		**19.848.180**
15.1		Revoque con hidrofugo de paredes interiores y exteriores con buña (azotada impermeable previa 1:3)	Metros cuadrados	732	27.115	19.848.180
16	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.030.400**
16.1		Revestimiento de azulejos en baños	Metros cuadrados	128	70.550	9.030.400
17	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**772.480**
17.1		Revoque de canto, rebaja de piso terminal a pista transito	Metros cuadrados	28,4	27.200	772.480
18	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**413.240.724**
18.1		Contrapiso de cascote 10 cm	Metros cuadrados	1.514,54	22.100	33.471.334
18.2		Carpeta	Metros cuadrados	1.514,54	29.750	45.057.565
18.3		Piso porcelanato antideslizante	Metros cuadrados	1.514,54	220.999	334.711.825
19	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.650.240**
19.1		Zócalo porcelanato antideslizante	Metro lineal	195,2	18.700	3.650.240
20	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.857.700**
20.1		Cierre de locales interiores: con vidrios templados	Metros cuadrados	54	682.550	36.857.700
21	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**74.970.000**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ REPÚBLICA DEL PARAGUAY Gobernador

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martínez
RUC: 1891439-0

21.1		Cierre de locales interiores: puertas con freno, cerraduras y manijas	Metros cuadrados	54	1.275.000	68.850.000
21.2		Ventanas con vidrios templado en baños	Metros cuadrados	9	680.000	6.120.000
22	**73121602-006**	**Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**101.501.900**
22.1		Puertas metalicas c/ marcos incluidos y cerradura para exterior y boxes	Unidad	16	977.500	15.640.000
22.2		Proteccion lateral de Vidrios templados de 10mm verde agua, con estructura metalica de soporte, Incluye puertas de aberturas	Metros cuadrados	49,74	722.500	35.937.150
22.3		Proteccion frontal y acceos traseros de Vidrios templados de 10mm verde agua, con estructura metalica de soporte, Incluye puertas de aberturas	Metros cuadrados	69,1	722.500	49.924.750
23	**72101510-005**	**Construccion de desague pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.544.000**
23.1		Desague pluvial con caño de PVC 150	Metro lineal	240	73.100	17.544.000
24	**72152607-001**	**Servicio de instalación de canaletas de descarga**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.574.925**
24.1		Canaletas desarrollo de 1,00 mts con chapa 24	Metro lineal	75	220.999	16.574.925
25	**72101603-001**	**Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de bajada**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.936.000**
25.1		Bajadas de 150	Metro lineal	85	81.600	6.936.000
26	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.976.235**
26.1		Registro Pluvial	Unidad	15	131.749	1.976.235
27	**72101510-007**	**Construccion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.163.800**
27.1		Desagües cloacales y de ventilación	Metro lineal	98	73.100	7.163.800
28	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad Medida Global**	**1**		**47.888.980**
28.1		Lavatorios con pedestales en baños	Unidad	20	467.499	9.349.980
28.2		Inodoros con cisterna baja con accesorios	Unidad	16	807.500	12.920.000
28.3		Mingitorio con accesorios	Unidad	8	382.500	3.060.000
28.4		Accesorio, para baños griferia,dispenser de toallas y jabones, porta papel, separadores de minjitorio en marmol	Unidad Medida Global	1	4.760.000	4.760.000
28.5		Lavabo con pedestal y mesada para locales	Unidad	26	637.500	16.575.000
28.6		Registros sanitarios	Unidad	4	306.000	1.224.000
29	**81141807-002**	**Mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable**	**Unidad Medida Global**	**1**		**23.906.250**
29.1		Red de agua con cañeria de 1" de PVC para alimentación	Metro lineal	280	63.750	17.850.000
29.2		Red de agua con cañeria de 1/2" de PVC para artefactos	Metro lineal	95	63.750	6.056.250
30	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.760.000**
30.1		Cámara séptica	Unidad	2	2.380.000	4.760.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Gobernador

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

31	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.460.000**
31.1		Pozo absorvente	Unidad	2	3.230.000	6.460.000
32	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**102.000.000**
32.1		Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, con sus respectivas conexiones e instalaciones, con un tanque de agua de 30,000 litros tipo copa	Unidad Medida Global	1	102.000.000	102.000.000
33	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**31.110.000**
33.1		De paredes latex a dos manos, previo enduido acrilico interior y exterior	Metros cuadrados	732	42.500	31.110.000
34	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.733.000**
34.1		De pilares con pintura texturada altura 4mts.	Metro lineal	144	38.250	5.508.000
34.2		Pinturas termoplasticas, señalización pista de embarque, cruces de calle, giros, georresistente	Unidad Medida Global	1	7.225.000	7.225.000
35	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.655.000**
35.1		Proyecto y Calculo de la Instalación Eléctrica y Artefactos eléctricos acorde a normativas de la ANDE con inclusión de Transformador de energía Trifásico.	Unidad Medida Global	1	2.125.000	2.125.000
35.2		Derecho a conexión, según norma ANDE, extensiones de linea en media tensión y acometida hasta PD, pago de derecho de conexión ANDE y gestiones	Unidad Medida Global	1	1.530.000	1.530.000
36	**72102201-9996**	**Servicio de instalacion de transformador**	**Unidad Medida Global**	**1**		**29.750.000**
36.1		Transformador de energía Trifásico 150 kva	Unidad Medida Global	1	29.750.000	29.750.000
37	**72102201-011**	**Servicio desmontaje y montaje de columnas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**16.039.500**
37.1		Reubicación de postes ANDE de media tensión, traslado de postes s/ indicado en planos	Unidad	5	1.317.500	6.587.500
37.2		Postes de Hº Aº de alumbrado público, altura 9 mts, 2 artefactos LED con brazo largo caño de hierro galvanizado	Unidad	2	4.726.000	9.452.000
38	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**63.176.250**
38.1		Tablero general para llaves	Unidad	60	29.750	1.785.000
38.2		Tablero seccional para luces	Unidad	20	68.000	1.360.000
38.3		Tablero seccionales, baños	Unidad	8	29.750	238.000
38.4		Puntos y tomas artefactos	Unidad	215	29.750	6.396.250
38.5		Artefactos LED Locales	Unidad	200	157.250	31.450.000
38.6		Artefactos de iluminacion tipo nordica con focos led de 100w 6500k Luz fria 9000lm	Unidad	54	386.750	20.884.500
38.7		Tablero gral para medidores unitarios (casillas)	Unidad Medida Global	1	1.062.500	1.062.500
39	**72102201-010**	**Ampliacion de red electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**33.507.000**

Gobernador

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

39.1		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W - reflectores, adosados a estructura de techo, cable preensamblado	Unidad	26	382.500	9.945.000
39.2		Red de acometidas y alimentaciones a sub tableros seccionales	Metros	2.100	11.220	23.562.000
40	**72102201-998**	**Instalacion, Montaje / Desmontaje de Sistema de Puesta a Tierra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.202.500**
40.1		Puesta a tierra con provisión de campo en jabalinas de cobre y acometida para equipo de amplificación con cables NYY y toma trifásico de trafo	Unidad Medida Global	1	8.202.500	8.202.500
41	**83101504-992**	**PROVISION Y MONTAJE DE EXTENSION DE LINEA ELECTRICA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14.450.000**
41.1		Puesto de distribución de energia electrica, derecho a conexión, según norma ANDE, extensiones de linea en media tensión y acometida hasta PD, pago de derecho de conexión ANDE y gestiones	Unidad Medida Global	1	10.625.000	10.625.000
41.2		Equipamiento electromecanico 3,5 hp trifasico, accesorios de boca de pozo, automático, tablero de mando, caño de PEAD de 2", conexión aductora al tanque	Unidad Medida Global	1	3.825.000	3.825.000
42	**72131701-004**	**Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.244.000**
42.1		Preparacion de Terreno, sub-base y posterior pavimento tipo asfalto de 80 kg/m2	Metros cuadrados	410	88.400	36.244.000
43	**82101502-006**	**Cartel metalico luminoso con soporte y reloj digital e indicador de temperatura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.425.600**
43.1		En acero inoxidable brillante de 0,8 mm de espesor de frente, laterales o cuerpo de letra de 0,6 mm de espesor, tamaño de la letra 60 cm x 55 cm y un aprofundidad de 5 cm, tipografia en Arial Bolt, sujecion con tirafondo.	Unidad	18,2	408.000	7.425.600
44	**72102201-9998**	**Instalacion de artefactos electricos de iluminacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.080.000**
44.1		Iluminacion de Back y Front Ligh con reflectora LED	Unidad	3	1.360.000	4.080.000
45	**72141002-001**	**Servicio de construcción y reparación de barandas de seguridad y señales de calles y carreteras**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.609.996**
45.1		Baranda metalica de Proteccion	Unidad	4	1.402.499	5.609.996
46	**70111713-002**	**Colocacion de pasto**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.442.488**
46.1		Colocacion de palmeras pindó? o ybá pitá	Unidad	6	679.998	4.079.988
46.2		Empastado y jardineria gral.	Metros cuadrados	350	46.750	16.362.500
47	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.335.000**
47.1		Rampa para PCD	Metros cuadrados	6	722.500	4.335.000
48	**72141510-001**	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**47.175.000**

Gobernador

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

48.1		Demolicion de casetas existentes y reubicacion de ocupantes	Unidad Medida Global	1	47.175.000	47.175.000
49	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**31.680.000**
49.1		Limpieza final y retiro de materiales sobrantes	Unidad Medida Global	1	31.680.000	31.680.000
					Precio Total	**2.092.433.330**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 2.092.433.330 (guaraníes dos mil, noventa y dos millones, cuatrocientos treinta y tres mil, trescientos treinta)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del Lic. Miguel Restaino secretario de la Secretaría de Obras, así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaria afectada debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras de la Gobernación de Alto Paraná

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

No se otorgarán anticipos

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días)

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ REPÚBLICA DEL PARAGUAY Gobernador

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE OMNIBUS EN EL KM 30 DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ – PLURIANUAL 2020

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del, República del Paraguay, a los 04 días del mes de diciembre de 2019.

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martínez
RUC: 1891439-0

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Gobernador

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: CONSTRU – TEC

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

SR. JUAN VICENTE MARTINEZ ACUÑA
C.I. N° 1.891.439
PROPIETARIO