CONTRATO Nº 19/2016

Entre la **GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**, domiciliada en 14 de Mayo Nº 255, Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Pedro González Ramírez**, en su calidad de Gobernador, con Cédula de Identidad Nº 1.067.564, denominado en adelante el CONTRATANTE por una parte, y, por el otro, la Empresa **FDA INGENIERÍA** con **RUC Nº 864046-7,** representado en este acto por el **Ing. Fernando Johnny Duarte Amaral,** domiciliado en Av. Primavera c/ Romualdo Yrygoyen – Barrio Fátima de la Ciudad de **CONCEPCIÓN- PARAGUAY,** de nacionalidad paraguaya, con **Cédula de Identidad Nº 864.046,** denominado en adelante **EL CONTRATISTA,** denominados en conjunto **"LAS PARTES" e individualmente "PARTE",** convienen celebrar el presente contrato para la **CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – FONACIDE – AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL**, adjudicada en la modalidad de **LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 03/2016,** conforme a las siguientes cláusulas y condiciones que se detallan a continuación:----------

1. OBJETO.

"LA GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY", en adelante "LA CONTRATANTE" contrata a la Empresa **FDA INGENIERÍA** en adelante **"EL CONTRATISTA"**, a los fines de realizar el suministro de los servicios adjudicados de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a **LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 03/2016** para **"CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – FONACIDE – AD REFERÉNDUM PLURIANUAL"**, adjudicada en la modalidad de **LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 03/2016"**.----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes: ----------

a) Contrato;
b) Documentación técnica que contiene la descripción de servicios, las especificaciones técnicas, programa de suministros.
c) La Oferta y la lista de precios unitarios;
d) La Resolución Nº 480/2016, "POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA **"FDA INGENIERÍA"**, para **CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – FONACIDE – AD REFERÉNDUM PLURIANUAL"**,, EJERCICIO FISCAL 2016".----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato para el Ejercicio Fiscal 2016, es la suma de G. 574.231.475 (Guaraníes Quinientos setenta y cuatro millones, doscientos treinta y un mil, cuatrocientos setenta y cinco) y El saldo restante quedara sujeto a las transferencias y aprobaciones del Ministerio de Hacienda de los Fondos provenientes del FONACIDE para el ejercicio fiscal 2017.

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	*2*	*1*	*1*	*0*	*520*	*30*	*3*	*13*	*574.231.475*

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 316018.----------

F.D.A. INGENIERÍA RUC: 864046-7

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2016" convocado por la **GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 480/2016.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR EL SERVICIO.

FDA INGENIERÍA					
DESGLOSE DE PLANILLA					
LOTE 1 – ESCUELA BAS. Nº 1651 JUAN EMILIO O`LEARY - CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL					
Bloque de Aula Pre-Escolar de 5,80 x 6,80m c/ S.S.H.H- Utilizando Techo de Teja					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Preparación de la Obra**				
1.1	Cartel Indicador	un	1	1.500.000	1.500.000
1.2	Limpieza del terreno	m2	81,39	10.000	813.900
1.3	Replanteo y Marcación	m2	81,39	5.000	406.950
1.4	Relleno y Compactación	m3	20	60.000	1.200.000
2	**Excavaciones**				
2.1	Estaca de ø25cm	ml	60	30.000	1.800.000
2.2	Zapata de 80x80x80	m3	7,68	20.000	153.600
2.3	Para Nivelamiento	m3	32	20.000	640.000
3	**Cargamento de H°A°**				
3.1	Estaca de ø25cm	m3	1,76	1.400.000	2.464.000
3.2	Zapata de 80x80x80	m3	4,6	1.200.000	5.520.000
3.3	Viga de Fundación 20x30	m3	2,75	1.400.000	3.850.000
3.4	Pilares de 10x25	m3	0,28	1.400.000	392.000
3.5	Pilares de 20x25	m3	1,54	1.400.000	2.156.000
3.6	Viga Superior 20x25	m3	2,27	1.400.000	3.178.000
4	**Aislación asfáltica**				
4.1	Verticales	m2	48	50.000	2.400.000
4.2	Horizontales	m2	7,14	50.000	357.000
5	**Muro de Nivelación**				
5.1	De 0,30cm	m2	20,45	100.000	2.045.000

F.D.A. INGENIERIA RUC: 80040457

6	**Muro de Elevación**				
6.1	De 0,30 para revocar	m2	19,52	100.000	1.952.000
6.2	De 0,15 para revocar	m2	39,4	55.000	2.167.000
6.3	De 0,30 visto 1 cara ladrillo semiprensado	m2	25,62	100.000	2.562.000
6.2	De 0,15 visto una cara de ladrillos semiprensado c/ cant	m2	20,4	55.000	1.122.000
6.5	Envarillado bajo aberturas 3ø8	ml	42	20.000	840.000
7	**Pilares**				
7.7	De 0,30x0,45 para revocar	ml	9	70.000	630.000
7.2	Escalones de acceso p/ galería	un	1	700.000	700.000
8	**Techo**				
8.1	Tejas y tejuelones tipo españolas	m2	98,55	210.000	20.695.500
8.2	Viga y Dado de H°A°	m3	1,97	1.400.000	2.758.000
8.3	Tirantes de madera 6'x2'	ml	185,6	24.000	4.454.400
8.4	Listón de amarre	ml	31,2	10.000	312.000
8.5	Listón de boca	ml	31,2	10.000	312.000
8.6	Viga de Madera p/ galeria	ml	5,2	112.000	582.400
8.7	Canaletas	ml	26	60.000	1.560.000
8.8	Bajadas	ml	18	55.000	990.000
9	**Revoques**				
9.1	De Interior y exterior	m2	154	25.000	3.850.000
9.2	Galeria, encadenado de H°A°	m2	9	25.000	225.000
9.3	De aberturas	m2	2,45	25.000	61.250
9.4	De viga cumbrera y encadenado de H°A°	m2	5,38	25.000	134.500
9.5	De Nivelación	m2	65,75	25.000	1.643.750
9.6	Construccion de Pizarra c/ borde y porta tiza	m2	3,4	100.000	340.000
10	**Contrapiso y Piso**				
10.1	Contrapiso	m2	65,75	40.000	2.630.000
10.2	Piso Tipo Ceramico PI5	m2	65,75	65.000	4.273.750
10.3	Zocalo Ceramico	ml	55,9	25.000	1.397.500
10.4	Guarda Obra con Pizo Alisado de 0,60	ml	21,1	100.000	2.110.000

E.D.A.
INGENIERO
RUC

11	**Aberturas**				
11.1	Balancines de metal de 1,50x1,70	un	4	500.000	2.000.000
11.2	Puerta Tablero de 0,70x2,10	un	1	900.000	900.000
11.3	Puerta Tablero de 1,20x2,10	un	1	900.000	900.000
11.4	Puerta de madera p/ boxes 0,60x1,20	un	2	650.000	1.300.000
11.5	Ventana tipo balancin de 1,50x1	un	4	250.000	1.000.000
11.3	**Vidrios de 3mm**	m2	16,77	120.000	2.012.400
12	**Alfeizer de ventana**	ml	52,1	26.000	1.354.600
13	**Pintura**				
13.1	**De Paredes revocadas** al látex semi brillo	m2	131,14	25.000	3.278.500
13.2	De pilares visto c/ antimoho	m2	14,42	25.000	360.500
13.3	De V. cumbrera y galería al látex semi brillo	m2	26,32	25.000	658.000
13.4	De aberturas metálicas c/ pintura sintética	m2	16,8	25.000	420.000
13.5	De ladrillo visto c/ antimoho	m2	48,89	25.000	1.222.250
13.6	De maderamen y tejuelones con Barniz	m2	98,55	25.000	2.463.750
13.7	De abertura de madera c/ barniz	m2	6,67	25.000	166.750
13.8	**Revestido de Azulejos** de 30x60	m2	19,5	25.000	487.500
13.9	**De Pizarra**	m2	3	30.000	90.000
14	**Instalación Eléctrica**				
14.1	Equipo Fluorescente de 1x40w	un	4	60.000	240.000
14.3	Equipo Fluorescente de 2x40w	un	4	110.000	440.000
14.4	Punto de Luz	un	5	60.000	300.000
14.5	Punto de toma	un	6	60.000	360.000
14.6	Ventilador de Pared tipo industrial	un	2	450.000	900.000
14.7	Llave TM 25Amp c/ caja	un	1	70.000	70.000
14.8	Tendido Eléctrico c/ cable ens de 10mm	ml	35	30.000	1.050.000
15	**Instalaciones**				
15.1	**De agua Corriente**	un	1	600.000	600.000
15.2	**De pileta de lavabo con** Grifería	un	3	600.000	1.800.000
15.3	**Artefactos Sanitario**	un	2	1.000.000	2.000.000

E.D.A. INGENIERIA RUC

15.4	Construcción de mesa azulejada 1,80x,050x0,70	gl	1	850.000	850.000
16	**Desagüe Cloacal**				
16.1	**Caja de Insp de 60x60, septica y pozo absorvente**	un	1	5.500.000	5.500.000
17	Limpieza final y Retiro de Escombro			1.000.000	1.000.000
				Total	**120.903.750**

LOTE 2 - ESCUELA BAS. N° 1887 ADELA SPERATI - CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL					
Bloque de Aula Pre-Escolar de 5,80 x 6,80m c/ S.S.H.H- Utilizando Techo de Teja					
Item	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Preparación de la Obra**				
1.1	Cartel Indicador	un	1	1.500.000	1.500.000
1.2	Limpieza del terreno	m2	81,39	10.000	813.900
1.3	Replanteo y Marcación	m2	81,39	5.000	406.950
1.4	Relleno y Compactación	m3	20	60.000	1.200.000
2	**Excavaciones**				
2.1	Estaca de ø25cm	ml	60	30.000	1.800.000
2.2	Zapata de 80x80x80	m3	7,68	20.000	153.600
2.3	Para Nivelamiento	m3	32	20.000	640.000
3	**Cargamento de H°A°**				
3.1	Estaca de ø25cm	m3	1,76	1.400.000	2.464.000
3.2	Zapata de 80x80x80	m3	4,6	1.200.000	5.520.000
3.3	Viga de Fundación 20x30	m3	2,75	1.400.000	3.850.000
3.4	Pilares de 10x25	m3	0,28	1.400.000	392.000
3.5	Pilares de 20x25	m3	1,54	1.400.000	2.156.000
3.6	Viga Superior 20x25	m3	2,27	1.400.000	3.178.000
4	**Aislación asfáltica**				
4.1	Verticales	m2	48	50.000	2.400.000
4.2	Horizontales	m2	7,14	50.000	357.000
5	**Muro de Nivelación**				
5.1	De 0,30cm	m2	20,45	100.000	2.045.000

E.D.A.

6	**Muro de Elevación**				
6.1	De 0,30 para revocar	m2	19,52	100.000	1.952.000
6.2	De 0,15 para revocar	m2	39,4	55.000	2.167.000
6.3	De 0,30 visto 1 cara ladrillo semiprensado	m2	25,62	100.000	2.562.000
6.2	De 0,15 visto una cara de ladrillos semiprensado c/ cant	m2	20,4	55.000	1.122.000
6.5	Envarillado bajo aberturas 3ø8	ml	42	20.000	840.000
7	**Pilares**				
7.7	**De 0,30x0,45 para revocar**	ml	9	70.000	630.000
7.2	**Escalones de acceso p/** galería	un	1	700.000	700.000
8	**Techo**				
8.1	Tejas y tejuelones tipo españolas	m2	98,55	210.000	20.695.500
8.2	Viga y Dado de H°A°	m3	1,97	1.400.000	2.758.000
8.3	Tirantes de madera 6'x2'	ml	185,6	24.000	4.454.400
8.4	Listón de amarre	ml	31,2	10.000	312.000
8.5	Listón de boca	ml	31,2	10.000	312.000
8.6	Viga de Madera p/ galeria	ml	5,2	112.000	582.400
8.7	Canaletas	ml	26	60.000	1.560.000
8.8	Bajadas	ml	18	55.000	990.000
9	**Revoques**				
9.1	De Interior y exterior	m2	154	25.000	3.850.000
9.2	Galeria, encadenado de H°A°	m2	9	25.000	225.000
9.3	De aberturas	m2	2,45	25.000	61.250
9.4	De viga cumbrera y encadenado de H°A°	m2	5,38	25.000	134.500
9.5	De Nivelación	m2	65,75	25.000	1.643.750
9.6	Construcción de Pizarra c/ borde y porta tiza	m2	3,4	100.000	340.000
10	**Contrapiso y Piso**				
10.1	Contrapiso	m2	65,75	40.000	2.630.000
10.2	Piso Tipo Cerámico PI5	m2	65,75	65.000	4.273.750
10.3	Zocalo Cerámico	ml	55,9	25.000	1.397.500
10.4	Guarda Obra con Pizo Alisado de 0,60	ml	21,1	100.000	2.110.000

11	**Aberturas**				
11.1	Balancines de metal de 1,50x1,70	un	4	500.000	2.000.000
11.2	Puerta Tablero de 0,70x2,10	un	1	900.000	900.000
11.3	Puerta Tablero de 1,20x2,10	un	1	900.000	900.000
11.4	Puerta de madera p/ boxes 0,60x1,20	un	2	650.000	1.300.000
11.5	Ventana tipo balancin de 1,50x1	un	4	250.000	1.000.000
11.3	Vidrios de 3mm	m2	16,77	120.000	2.012.400
12	**Alfeizer de ventana**	ml	52,1	26.000	1.354.600
13	**Pintura**				
13.1	De Paredes revocadas al látex semi brillo	m2	131,14	25.000	3.278.500
13.2	De pilares visto c/ antimoho	m2	14,42	25.000	360.500
13.3	De V. cumbrera y galería al látex semi brillo	m2	26,32	25.000	658.000
13.4	De aberturas metálicas c/ pintura sintética	m2	16,8	25.000	420.000
13.5	De ladrillo visto c/ antimoho	m2	48,89	25.000	1.222.250
13.6	De maderamen y tejuelones con Barniz	m2	98,55	25.000	2.463.750
13.7	De abertura de madera c/ barniz	m2	6,67	25.000	166.750
13.8	Revestido de Azulejos de 30x60	m2	19,5	25.000	487.500
13.9	De Pizarra	m2	3	30.000	90.000
14	**Instalación Eléctrica**				
14.1	Equipo Fluorescente de 1x40w	un	4	60.000	240.000
14.3	Equipo Fluorescente de 2x40w	un	4	110.000	440.000
14.4	Punto de Luz	un	5	60.000	300.000
14.5	Punto de toma	un	6	60.000	360.000
14.6	Ventilador de Pared tipo industrial	un	2	450.000	900.000
14.7	Llave TM 25Amp c/ caja	un	1	70.000	70.000
14.8	Tendido Eléctrico c/ cable ens de 10mm	ml	35	30.000	1.050.000
15	**Instalaciones**				
15.1	De agua Corriente	un	1	600.000	600.000
15.2	De pileta de lavabo con Grifería	un	3	600.000	1.800.000

E.D.A. INGENIERIA

15.3	Artefactos Sanitario	un	2	1.000.000	2.000.000
15.4	Construcción de mesa azulejada 1,80x,050x0,70	gl	1	850.000	850.000
16	**Desague Cloacal**				
16.1	**Caja de Insp de 60x60, séptica y pozo absorvente**	un	1	5.500.000	5.500.000
17	Limpieza final y Retiro de Escombro			1.000.000	1.000.000
				Total	**120.903.750**

LOTE 3 - ESCUELA BAS. N° 7101 ROMERO CUE - CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN CON 3 AULAS

Bloque de 1 Aula Tipo 5,80 x 6,80m- Utilizando Viga de H°A° c/ Tejas

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	**Preparación de la Obra**				
1.1	Cartel Indicador	un	1	150.000	150.000
1.2	Limpieza del terreno	m2	186	10.000	1.860.000
1.3	Replanteo y Marcación	m2	186	5.000	930.000
1.4	Relleno y Compactación	m3	58	60.000	3.480.000
2	**Excavaciones**				
2.1	Estaca de ø25cm	ml	57	30.000	1.710.000
2.2	Zapata de 80x80x80	m3	9	20.000	174.000
2.3	Para Nivelamiento	m3	33	20.000	654.000
3	**Cargamento de H°A°**				
3.1	Estaca de ø25cm	m3	3	1.400.000	3.920.000
3.2	Zapata de 80x80x80	m3	7	1.200.000	8.640.000
3.3	Viga de Fundación 20x30	m3	6	1.400.000	8.358.000
3.4	Pilares de 10x25	m3	1	1.400.000	700.000
3.5	Pilares de 20x25	m3	2	1.400.000	2.730.000
3.6	Viga Superior 20x25	m3	3	1.400.000	4.746.000
4	**Aislación asfaltica**				
4.1	Verticales	m2	39	50.000	1.925.000
4.2	Horizontales	m2	13	50.000	660.000

E.D.A. INGENIERIA RUC

5	**Muro de Nivelación**				
5.1	De 0,30cm	m2	43	100.000	4.329.000
6	**Muro de Elevación**				
6.1	De 0,15 para revocar	m2	26	100.000	2.638.000
6.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	79	55.000	4.347.750
6.3	De 0,30 visto una cara de ladrillos comunes	m2	134	100.000	13.440.000
6.4	De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	m2	36	20.000	720.000
7	**Pilares**				
7.7	De 0,45x0,45 visto para corredor	ml	17	70.000	1.183.000
7.2	Escalones de acceso p/ galería	un	1	700.000	700.000
8	**Techo**				
8.1	Tejas y tejuelones tipo españolas	m2	247	210.000	51.786.000
8.2	Viga y Dado de H°A°	m3	5	1.400.000	6.398.000
8.3	Tirantes de madera 6'x2'	ml	392	24.000	9.408.000
8.4	Liston de amarre	ml	65	10.000	654.000
8.5	Liston de boca	ml	44	10.000	436.000
8.5	Viga de Madera p/ galeria 5'x8'	ml	22	112.000	2.441.600
8.6	Canaletas	ml	44	60.000	2.616.000
8.7	Bajadas	ml	19	55.000	1.060.400
9	**Revoques**				
9.1	De Interior y exterior	m2	191	25.000	4.785.000
9.2	De Viga Cumbrera de H°A°	m2	26	25.000	650.000
9.3	De aberturas	m2	7	25.000	180.000
9.4	Construcción de Pizarra c/ borde y porta tiza	m2	10	100.000	1.020.000
10	**Contrapiso y Piso**				
10.1	Contrapiso	m2	173	40.000	6.900.000
10.2	Piso cerámico PI5	m2	180	65.000	11.700.000
10.3	Zocalo de cerámico	ml	106	25.000	2.650.000
10.4	Guarda Obra con Pizo Alisado de 0,60	ml	59	100.000	5.900.000
11	**Aberturas**				
11.1	Balancines de metal de 1,60x1,20	un	12	500.000	6.000.000

E.D.A.
INGENIERIA
RUC

11.2	Puerta Tablero de 1,20x2,10	un	3	900.000	2.700.000
11.3	Vidrios de 3mm	m2	21	120.000	2.462.400
12	Alfeizer de ventana	ml	15	26.000	390.000
13	**Pintura**				
13.1	De Paredes al látex semi brillo	m2	198	25.000	4.950.000
13.2	De pilares visto c/ antimoho	m2	17	25.000	422.500
13.3	De Viga cumbrera al latex semi brillo	m2	26	25.000	650.000
13.4	De aberturas metálicas c/ pintura sintética	m2	21	25.000	513.000
13.5	De ladrillo visto c/ antimoho	m2	266	25.000	6.638.750
13.6	De maderamen y tejuelones c/ barniz	m2	224.42	25.000	5.610.500
13.7	De abertura de madera c/ barniz	m2	17	25.000	422.500
13.8	De Pizarra	m2	9	30.000	270.000
14	**Instalación Eléctrica**				
14.1	Equipo Fluorescente de 1x40w	un	3	60.000	180.000
14.2	Equipo Fluorescente de 3x40w	un	12	180.000	2.160.000
14.3	Punto de Luz	un	6	60.000	360.000
14.4	Punto de toma	un	18	60.000	1.080.000
14.5	Ventilador de Pared tipo industrial	un	6	450.000	2.700.000
14.5	Llave TM 10Amp c/ caja	un	3	70.000	210.000
14.6	Tendido Electrico c/ cable ens de 10mm	ml	45	30.000	1.350.000
15	**Limpieza Final y Retiro de Escombro**	gl	1	2.000.000	2.000.000
				TOTAL	**217.649.400**

LOTE 4 - ESCUELA BAS. N° 5668 - CONSTRUCCIÓN DE AULA NIVEL INICIAL

Bloque de Aula Pre-Escolar de 5,80 x 6,80m c/ S.S.H.H- Utilizando Techo de Teja

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	**Preparación de la Obra**				
1.1	Cartel Indicador	un	1	1.500.000	1.500.000
1.2	Limpieza del terreno	m2	81,39	10.000	813.900
1.3	Replanteo y Marcación	m2	81,39	5.000	406.950

E.D.A.

1.4	Relleno y Compactación	m3	20	60.000	1.200.000
2	**Excavaciones**				
2.1	Estaca de ø25cm	ml	60	30.000	1.800.000
2.2	Zapata de 80x80x80	m3	7,68	20.000	153.600
2.3	Para Nivelamiento	m3	32	20.000	640.000
3	**Cargamento de H°A°**				
3.1	Estaca de ø25cm	m3	1,76	1.400.000	2.464.000
3.2	Zapata de 80x80x80	m3	4,6	1.200.000	5.520.000
3.3	Viga de Fundación 20x30	m3	2,75	1.400.000	3.850.000
3.4	Pilares de 10x25	m3	0,28	1.400.000	392.000
3.5	Pilares de 20x25	m3	1,54	1.400.000	2.156.000
3.6	Viga Superior 20x25	m3	2,27	1.400.000	3.178.000
4	**Aislación asfaltico**				
4.1	Verticales	m2	48	50.000	2.400.000
4.2	Horizontales	m2	7,14	50.000	357.000
5	**Muro de Nivelación**				
5.1	De 0,30cm	m2	20,45	100.000	2.045.000
6	**Muro de Elevación**				
6.1	De 0,30 para revocar	m2	19,52	100.000	1.952.000
6.2	De 0,15 para revocar	m2	39,4	55.000	2.167.000
6.3	De 0,30 visto 1 cara ladrillo semiprensado	m2	25,62	100.000	2.562.000
6.2	De 0,15 visto una cara de ladrillos semiprensado c/ cant	m2	20,4	55.000	1.122.000
6.5	Envarillado bajo aberturas 3ø8	ml	42	20.000	840.000
7	**Pilares**				
7.7	De 0,30x0,45 para revocar	ml	9	70.000	630.000
7.2	Escalones de acceso p/ galería	un	1	700.000	700.000
8	**Techo**				
8.1	Tejas y tejuelones tipo españolas	m2	98,55	210.000	20.695.500
8.2	Viga y Dado de H°A°	m3	1,97	1.400.000	2.758.000
8.3	Tirantes de madera 6'x2'	ml	185,6	24.000	4.454.400
8.4	Listón de amarre	ml	31,2	10.000	312.000

8.5	Listón de boca	ml	31,2	10.000	312.000
8.6	Viga de Madera p/ galeria	ml	5,2	112.000	582.400
8.7	Canaletas	ml	26	60.000	1.560.000
8.8	Bajadas	ml	18	55.000	990.000
9	**Revoques**				
9.1	De Interior y exterior	m2	154	25.000	3.850.000
9.2	Galeria, encadenado de H°A°	m2	9	25.000	225.000
9.3	De aberturas	m2	2,45	25.000	61.250
9.4	De viga cumbrera y encadenado de H°A°	m2	5,38	25.000	134.500
9.5	De Nivelación	m2	65,75	25.000	1.643.750
9.6	Construcción de Pizarra c/ borde y porta tiza	m2	3,4	100.000	340.000
10	**Contrapiso y Piso**				
10.1	Contrapiso	m2	65,75	40.000	2.630.000
10.2	Piso Tipo Cerámico PI5	m2	65,75	65.000	4.273.750
10.3	Zocalo Cerámico	ml	55,9	25.000	1.397.500
10.4	Guarda Obra con Pizo Alisado de 0,60	ml	21,1	100.000	2.110.000
11	**Aberturas**				
11.1	Balancines de metal de 1,50x1,70	un	4	500.000	2.000.000
11.2	Puerta Tablero de 0,70x2,10	un	1	900.000	900.000
11.3	Puerta Tablero de 1,20x2,10	un	1	900.000	900.000
11.4	Puerta de madera p/ boxes 0,60x1,20	un	2	650.000	1.300.000
11.5	Ventana tipo balancin de 1,50x1	un	4	250.000	1.000.000
11.3	Vidrios de 3mm	m2	16,77	120.000	2.012.400
12	**Alfeizer de ventana**	ml	52,1	26.000	1.354.600
13	**Pintura**				
13.1	De Paredes revocadas al látex semi brillo	m2	131,14	25.000	3.278.500
13.2	De pilares visto c/ antimoho	m2	14,42	25.000	360.500
13.3	De V. cumbrera y galeria al látex semi brillo	m2	26,32	25.000	658.000
13.4	De aberturas metálicas c/ pintura sintética	m2	16,8	25.000	420.000
13.5	De ladrillo visto c/ antimoho	m2	48,89	25.000	1.222.250

13.6	De maderamen y tejuelones con Barniz	m2	98,55	25.000	2.463.750
13.7	De abertura de madera c/ barniz	m2	6,67	25.000	166.750
13.8	Revestido de Azulejos de 30x60	m2	19,5	25.000	487.500
13.9	De Pizarra	m2	3	30.000	90.000
14	**Instalación Eléctrica**				
14.1	Equipo Fluorescente de 1x40w	un	4	60.000	240.000
14.3	Equipo Fluorescente de 2x40w	un	4	110.000	440.000
14.4	Punto de Luz	un	5	60.000	300.000
14.5	Punto de toma	un	6	60.000	360.000
14.6	Ventilador de Pared tipo industrial	un	2	450.000	900.000
14.7	Llave TM 25Amp c/ caja	un	1	70.000	70.000
14.8	Tendido Eléctrico c/ cable ens de 10mm	ml	35	30.000	1.050.000
15	**Instalaciones**				
15.1	De agua Corriente	un	1	600.000	600.000
15.2	De pileta de lavabo con Griferia	un	3	600.000	1.800.000
15.3	Artefactos Sanitario	un	2	1.000.000	2.000.000
15.4	Construccion de mesa azulejada 1,80x,050x0,70	gl	1	850.000	850.000
16	**Desague Cloacal**				
16.1	Caja de Insp de 60x60, septica y pozo absorvente	un	1	5.500.000	5.500.000
17	**Limpieza Final y Retiro de Escombro**	gl	1	1.000.000	1.000.000
				TOTAL	**120.903.750**

LOTE 5 - ESCUELA BAS. N° 368 JOSÉ MARÍA ARGAÑA - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DIFERENCIADO

Bloque de SS.HH de 2,55 x 4,00m Utilizando Techo de Teja

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	**Preparación de la Obra**				
1.1	Cartel Indicador	un	1	1.500.000	1.500.000
1.2	Limpieza del terreno	m2	15	10.000	150.000
1.3	Replanteo y Marcación	m2	10,2	5.000	51.000
1.4	Relleno y Compactación	m3	3,2	60.000	192.000

2	**Excavaciones**				
2.1	Estaca de ø25cm	ml	28	30.000	840.000
2.2	Zapata de 60x60x60	m3	1,29	20.000	25.800
2.3	Para Nivelamiento	m3	15	20.000	300.000
3	**Cargamento de H°A°**				
3.1	Estaca de ø25cm	m3	0,6	1.400.000	840.000
3.2	Zapata de 60x60x60	m3	1,29	1.200.000	1.548.000
3.3	Viga de Fundación 20x30	m3	1,05	1.400.000	1.470.000
3.4	Pilares de 13x15	m3	0,3	1.400.000	420.000
3.5	Viga Superior 20x25	m3	0,79	1.400.000	1.106.000
4	**Aislación asfáltica**				
4.1	Vertcales	m2	8,77	50.000	438.500
4.2	Horizontales	m2	2,63	50.000	131.500
5	**Muro de Nivelación**				
5.1	De 0,30cm	m2	5,26	100.000	526.000
6	**Muro de Elevación**				
6.1	De 0,15 para revocar	m2	8	55.000	440.000
6.2	De 0,15 visto una cara de ladrillos semi prensado	m2	35,6	55.000	1.958.000
6.5	Envarillado bajo aberturas 3ø8	ml	3,8	20.000	76.000
7	**Techo**				
7.1	Tejas y tejuelones tipo españolas	m2	17	210.000	3.570.000
7.2	Viga de Madera	ml	3,55	112.000	397.600
7.3	Tirantes de madera 6'x2'	ml	45,1	24.000	1.082.400
8	**Revoques**				
8.1	De Interior y exterior	m2	75	25.000	1.875.000
8.2	De aberturas	m2	2,45	25.000	61.250
9	**Contrapiso y Piso**				
9.1	Contrapiso	m2	25	40.000	1.000.000
9.2	Piso Tipo Ceramico esmaltado	m2	25	65.000	1.625.000
9.3	Zocalo de ceramico	ml	2,6	25.000	65.000
9.4	Guarda Obra con Piso Alisado de 0,40	ml	8,2	100.000	820.000

10	**Aberturas**				
10.1	Balancines de metal de 0,60x0,40	un	7	250.000	1.750.000
10.2	Puerta Tablero de 0,80x2,10	un	3	900.000	2.700.000
10.3	Puerta p/ boxes	un	5	700.000	3.500.000
10.4	Vidrios de 3mm	m2	3,36	120.000	403.200
11	**Alfeizer de ventana**	ml	3,36	26.000	87.360
12	**Pintura**				
12.1	De Paredes al latex semi brillo	m2	45	25.000	1.125.000
12.2	De aberturas metalicas c/ pintura sintetica	m2	0,48	25.000	12.000
12.3	De ladrillo visto c/ antimoho	m2	37	25.000	925.000
12.4	De Maderamen y Tejuelones con Barniz	m2	17	25.000	425.000
12.5	De abertura de madera c/ barniz	m2	8,5	25.000	212.500
12.6	Revestido de Azulejos de 15x15	m2	23	80.000	1.840.000
13	**Instalación Eléctrica**				
13.1	Equipo Fluorescente de 1x40w	un	3	60.000	180.000
13.2	Punto de Luz	un	2	60.000	120.000
13.3	Punto de toma	un	3	60.000	180.000
13.4	Llave TM 10Amp c/ caja	un	1	70.000	70.000
13.6	Tendido Eléctrico c/ cable ens de 10mm	ml	35	30.000	1.050.000
14	**Instalaciones**				
14.1	De agua Corriente	un	1	600.000	600.000
14.2	De pileta de lavabo con Griferia	un	2	600.000	1.200.000
14.3	Artefactos Sanitario	un	6	1.000.000	6.000.000
15	**Desague Cloacal**				
15.1	**Caja de Insp de 60x60, septica y pozo absorvente**	un	1	5.500.000	5.500.000
16	**Limpieza Final y Retiro de Escombro**	gl	1	500.000	500.000
				TOTAL	**50.889.110**

LOTE 6 - ESCUELA BAS. N° 1302 BRAULIO MENDOZA ARECO - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DIFERENCIADO

Bloque de SS.HH de 2,55 x 4,00m Utilizando Techo de Teja

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	**Preparación de la Obra**				
1.1	Cartel Indicador	un	1	1.500.000	1.500.000
1.2	Limpieza del terreno	m2	15	10.000	150.000
1.3	Replanteo y Marcación	m2	10,2	5.000	51.000
1.4	Relleno y Compactación	m3	3,2	60.000	192.000
2	**Excavaciones**				
2.1	Estaca de ø25cm	ml	28	30.000	840.000
2.2	Zapata de 60x60x60	m3	1,29	20.000	25.800
2.3	Para Nivelamiento	m3	15	20.000	300.000
3	**Cargamento de H°A°**				
3.1	Estaca de ø25cm	m3	0,6	1.400.000	840.000
3.2	Zapata de 60x60x60	m3	1,29	1.200.000	1.548.000
3.3	Viga de Fundación 20x30	m3	1,05	1.400.000	1.470.000
3.4	Pilares de 13x15	m3	0,3	1.400.000	420.000
3.5	Viga Superior 20x25	m3	0,79	1.400.000	1.106.000
4	**Aislación asfaltica**				
4.1	Vertcales	m2	8,77	50.000	438.500
4.2	Horizontales	m2	2,63	50.000	131.500
5	**Muro de Nivelación**				
5.1	De 0,30cm	m2	5,26	100.000	526.000
6	**Muro de Elevación**				
6.1	De 0,15 para revocar	m2	8	55.000	440.000
6.2	De 0,15 visto una cara de ladrillos semi prensado	m2	35,6	55.000	1.958.000
6.5	Envarillado bajo aberturas 3ø8	ml	3,8	20.000	76.000
7	**Techo**				
7.1	Tejas y tejuelones tipo españolas	m2	17	210.000	3.570.000
7.2	Viga de Madera	ml	3,55	112.000	397.600

7.3	Tirantes de madera 6'x2'	ml	45,1	24.000	1.082.400
8	**Revoques**				
8.1	De Interior y exterior	m2	75	25.000	1.875.000
8.2	De aberturas	m2	2,45	25.000	61.250
9	**Contrapiso y Piso**				
9.1	Contrapiso	m2	25	40.000	1.000.000
9.2	Piso Tipo Ceramico esmaltado	m2	25	65.000	1.625.000
9.3	Zocalo de ceramico	ml	2,6	25.000	65.000
9.4	Guarda Obra con Pizo Alisado de 0,40	ml	8,2	100.000	820.000
10	**Aberturas**				
10.1	Balancines de metal de 0,60x0,40	un	7	250.000	1.750.000
10.2	Puerta Tablero de 0,80x2,10	un	3	900.000	2.700.000
10.3	Puerta p/ boxes	un	5	700.000	3.500.000
10.4	Vidrios de 3mm	m2	3,36	120.000	403.200
11	**Alfeizer de ventana**	mi	3,36	26.000	87.360
12	**Pintura**				
12.1	De Paredes al latex semi brillo	m2	45	25.000	1.125.000
12.2	De aberturas metalicas c/ pintura sintetica	m2	0,48	25.000	12.000
12.3	De ladrillo visto c/ antimoho	m2	37	25.000	925.000
12.4	De Maderamen y Tejuelones con Barniz	m2	17	25.000	425.000
12.5	De abertura de madera c/ barniz	m2	8,5	25.000	212.500
12.6	Revestido de Azulejos de 15x15	m2	23	80.000	1.840.000
13	**Instalacion Electrica**				
13.1	Equipo Fluorescente de 1x40w	un	3	60.000	180.000
13.2	Punto de Luz	un	2	60.000	120.000
13.3	Punto de toma	un	3	60.000	180.000
13.4	Llave TM 10Amp c/ caja	un	1	70.000	70.000
13.6	Tendido Electrico c/ cable ens de 10mm	ml	35	30.000	1.050.000
14	**Instalaciones**				
14.1	De agua Corriente	un	1	600.000	600.000
14.2	De pileta de lavabo con Griferia	un	2	600.000	1.200.000

14.3	Artefactos Sanitario	un	6	1.000.000	6.000.000
15	**Desague Cloacal**				
15.1	**Caja de Insp de 60x60, septica y pozo absorvente**	un	1	5.500.000	5.500.000
16	**Limpieza Final y Retiro de Escombro**	gl	1	500.000	500.000
				TOTAL	**50.889.110**

LOTE 7 - ESCUELA BAS. N° 7361 PANAMBIY - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DIFERENCIADO

Bloque de SS.HH de 2,55 x 4,00m Utilizando Techo de Teja

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	**Preparación de la Obra**				
1.1	Cartel Indicador	un	1	1.500.000	1.500.000
1.2	Limpieza del terreno	m2	15	10.000	150.000
1.3	Replanteo y Marcación	m2	10,2	5.000	51.000
1.4	Relleno y Compactación	m3	3,2	60.000	192.000
2	**Excavaciones**				
2.1	Estaca de ø25cm	ml	28	30.000	840.000
2.2	Zapata de 60x60x60	m3	1,29	20.000	25.800
2.3	Para Nivelamiento	m3	15	20.000	300.000
3	**Cargamento de H°A°**				
3.1	Estaca de ø25cm	m3	0,6	1.400.000	840.000
3.2	Zapata de 60x60x60	m3	1,29	1.200.000	1.548.000
3.3	Viga de Fundación 20x30	m3	1,05	1.400.000	1.470.000
3.4	Pilares de 13x15	m3	0,3	1.400.000	420.000
3.5	Viga Superior 20x25	m3	0,79	1.400.000	1.106.000
4	**Aislación asfáltica**				
4.1	Verticales	m2	8,77	50.000	438.500
4.2	Horizontales	m2	2,63	50.000	131.500
5	**Muro de Nivelación**				
5.1	De 0,30cm	m2	5,26	100.000	526.000
6	**Muro de Elevación**				
6.1	De 0,15 para revocar	m2	8	55.000	440.000

6.2	De 0,15 visto una cara de ladrillos semi prensado	m2	35,6	55.000	1.958.000
6.5	Envarillado bajo aberturas 3ø8	ml	3,8	20.000	76.000
7	**Techo**				
7.1	Tejas y tejuelones tipo españolas	m2	17	210.000	3.570.000
7.2	Viga de Madera	ml	3,55	112.000	397.600
7.3	Tirantes de madera 6'x2'	ml	45,1	24.000	1.082.400
8	**Revoques**				
8.1	De Interior y exterior	m2	75	25.000	1.875.000
8.2	De aberturas	m2	2,45	25.000	61.250
9	**Contrapiso y Piso**				
9.1	Contrapiso	m2	25	40.000	1.000.000
9.2	Piso Tipo Ceramico esmaltado	m2	25	65.000	1.625.000
9.3	Zocalo de ceramico	ml	2,6	25.000	65.000
9.4	Guarda Obra con Pizo Alisado de 0,40	ml	8,2	100.000	820.000
10	**Aberturas**				
10.1	Balancines de metal de 0,60x0,40	un	7	250.000	1.750.000
10.2	Puerta Tablero de 0,80x2,10	un	3	900.000	2.700.000
10.3	Puerta p/ boxes	un	5	700.000	3.500.000
10.4	Vidrios de 3mm	m2	3,36	120.000	403.200
11	**Alfeizer de ventana**	ml	3,36	26.000	87.360
12	**Pintura**				
12.1	De Paredes al latex semi brillo	m2	45	25.000	1.125.000
12.2	De aberturas metalicas c/ pintura sintetica	m2	0,48	25.000	12.000
12.3	De ladrillo visto c/ antimoho	m2	37	25.000	925.000
12.4	De Maderamen y Tejuelones con Barniz	m2	17	25.000	425.000
12.5	De abertura de madera c/ barniz	m2	8,5	25.000	212.500
12.6	Revestido de Azulejos de 15x15	m2	23	80.000	1.840.000
13	**Instalación Eléctrica**				
13.1	Equipo Fluorescente de 1x40w	un	3	60.000	180.000
13.2	Punto de Luz	un	2	60.000	120.000
13.3	Punto de toma	un	3	60.000	180.000

E.D.A.

13.4	Llave TM 10Amp c/ caja	un	1	70.000	70.000
13.6	Tendido Eléctrico c/ cable ens de 10mm	ml	35	30.000	1.050.000
14	**Instalaciones**				
14.1	De agua Corriente	un	1	600.000	600.000
14.2	De pileta de lavabo con Griferia	un	2	600.000	1.200.000
14.3	Artefactos Sanitario	un	6	1.000.000	6.000.000
15	**Desague Cloacal**				
15.1	**Caja de Insp de 60x60, septica y pozo absorvente**	un	1	5.500.000	5.500.000
16	**Limpieza Final y Retiro de Escombro**	gl	1	500.000	500.000
				TOTAL	**50.889.110**

LOTE 8 - ESCUELA BAS. N° 3695 NIÑO JESUS - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DIFERENCIADO					
Bloque de SS.HH de 2,55 x 4,00m Utilizando Techo de Teja					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	**Preparación de la Obra**				
1.1	Cartel Indicador	un	1	1.500.000	1.500.000
1.2	Limpieza del terreno	m2	15	10.000	150.000
1.3	Replanteo y Marcación	m2	10,2	5.000	51.000
1.4	Relleno y Compactación	m3	3,2	60.000	192.000
2	**Excavaciones**				
2.1	Estaca de ø25cm	ml	28	30.000	840.000
2.2	Zapata de 60x60x60	m3	1,29	20.000	25.800
2.3	Para Nivelamiento	m3	15	20.000	300.000
3	**Cargamento de H°A°**				
3.1	Estaca de ø25cm	m3	0,6	1.400.000	840.000
3.2	Zapata de 60x60x60	m3	1,29	1.200.000	1.548.000
3.3	Viga de Fundación 20x30	m3	1,05	1.400.000	1.470.000
3.4	Pilares de 13x15	m3	0,3	1.400.000	420.000
3.5	Viga Superior 20x25	m3	0,79	1.400.000	1.106.000
4	**Aislación asfáltica**				

4.1	Verticales	m2	8,77	50.000	438.500
4.2	Horizontales	m2	2,63	50.000	131.500
5	**Muro de Nivelación**				
5.1	De 0,30cm	m2	5,26	100.000	526.000
6	**Muro de Elevación**				
6.1	De 0,15 para revocar	m2	8	55.000	440.000
6.2	De 0,15 visto una cara de ladrillos semi prensado	m2	35,6	55.000	1.958.000
6.5	Envarillado bajo aberturas 3ø8	ml	3,8	20.000	76.000
7	**Techo**				
7.1	Tejas y tejuelones tipo españolas	m2	17	210.000	3.570.000
7.2	Viga de Madera	ml	3,55	112.000	397.600
7.3	Tirantes de madera 6'x2'	ml	45,1	24.000	1.082.400
8	**Revoques**				
8.1	De Interior y exterior	m2	75	25.000	1.875.000
8.2	De aberturas	m2	2,45	25.000	61.250
9	**Contrapiso y Piso**				
9.1	Contrapiso	m2	25	40.000	1.000.000
9.2	Piso Tipo Ceramico esmaltado	m2	25	65.000	1.625.000
9.3	Zocalo de ceramico	ml	2,6	25.000	65.000
9.4	Guarda Obra con Pizo Alisado de 0,40	ml	8,2	100.000	820.000
10	**Aberturas**				
10.1	Balancines de metal de 0,60x0,40	un	7	250.000	1.750.000
10.2	Puerta Tablero de 0,80x2,10	un	3	900.000	2.700.000
10.3	Puerta p/ boxes	un	5	700.000	3.500.000
10.4	Vidrios de 3mm	m2	3,36	120.000	403.200
11	**Alfeizer de ventana**	ml	3,36	26.000	87.360
12	**Pintura**				
12.1	De Paredes al latex semi brillo	m2	45	25.000	1.125.000
12.2	De aberturas metalicas c/ pintura sintetica	m2	0,48	25.000	12.000
12.3	De ladrillo visto c/ antimoho	m2	37	25.000	925.000
12.4	De Maderamen y Tejuelones con Barniz	m2	17	25.000	425.000

12.5	De abertura de madera c/ barniz	m2	8,5	25.000	212.500
12.6	Revestido de Azulejos de 15x15	m2	23	80.000	1.840.000
13	**Instalación Eléctrica**				
13.1	Equipo Fluorescente de 1x40w	un	3	60.000	180.000
13.2	Punto de Luz	un	2	60.000	120.000
13.3	Punto de toma	un	3	60.000	180.000
13.4	Llave TM 10Amp c/ caja	un	1	70.000	70.000
13.6	Tendido Eléctrico c/ cable ens de 10mm	ml	35	30.000	1.050.000
14	**Instalaciones**				
14.1	De agua Corriente	un	1	600.000	600.000
14.2	De pileta de lavabo con Griferia	un	2	600.000	1.200.000
14.3	Artefactos Sanitario	un	6	1.000.000	6.000.000
15	**Desague Cloacal**				
15.1	**Caja de Insp de 60x60, septica y pozo absorvente**	un	1	5.500.000	5.500.000
16	**Limpieza Final y Retiro de Escombro**	gl	1	500.000	500.000
				TOTAL	**50.889.110**

El monto del **Lote 1** asciende a la suma de Gs.**120.903.750** (Guaraníes Ciento veinte millones, novecientos tres mil, setecientos cincuenta); el monto del **Lote 2** asciende a la suma Gs.**120.903.750** (Guaraníes Ciento veinte millones, novecientos tres mil, setecientos cincuenta); El monto del **Lote 3** asciende a la suma de **Gs.217.649.400** (Guaraníes Doscientos diecisiete millones, seiscientos cuarenta y nueve mil, cuatrocientos); El monto del **Lote 4** asciende a la suma **Gs.120.903.750** (Guaraníes Ciento veinte millones, novecientos tres mil, setecientos cincuenta); El monto del **Lote 5** asciende a la suma de Gs. **50.889.110** (Guaraníes Cincuenta millones, ochocientos ochenta y nueve mil, ciento diez); El monto del **Lote 6** asciende a la suma de **Gs. 50.889.110** (Guaraníes Cincuenta millones, ochocientos ochenta y nueve mil, ciento diez); El monto del **Lote 7** asciende a la suma de **Gs. 50.889.110** (Guaraníes Cincuenta millones, ochocientos ochenta y nueve mil, ciento diez) y el monto del **Lote 8** asciende a la suma de **Gs. 50.889.110** (Guaraníes Cincuenta millones, ochocientos ochenta y nueve mil, ciento diez).

Totalizando el presente contrato en la suma total de Gs. **783.917.090 (Guaraníes Setecientos ochenta y tres millones, novecientos diez y siete mil, noventa)** I.V.A. incluido.----------

Los rubros para esta Licitación, se hallan previstos en la partida 520 Fuente de Financiamiento 30-03 del Presupuesto General de la Nación provenientes del FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN Y DESARROLLO (FONACIDE), la validez de la presente contratación estará sujeto a las trasferencias realizadas por el Ministerio de Hacienda para el ejercicio fiscal 2016. El saldo restante quedara sujeto a las transferencias y aprobaciones del Ministerio de Hacienda de los Fondos provenientes del FONACIDE para el ejercicio fiscal 2017.

Los precios comprenden: Todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el Contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del Contrato.--

GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto. Amambay

El precio de los servicios facturados se reajustará durante el periodo de ejecución del contrato, a partir de una variación significativa de precios ocurrida en la economía nacional, que será medida a través del Índice de Precios al Consumo, publicado por el Banco Central del Paraguay, en una relación porcentual igual o mayor al 15% del mencionado Índice acumulado a partir de la fecha de presentación de la Oferta. Los ajustes deberán corresponder al periodo o mes de provisión de servicios y aplicados sobre el importe facturado y presentado para su pago.----------

El importe del precio ajustado de los servicios facturados debe corresponder a la siguiente fórmula:----------

$$Rm = Po \times \sum_{k=1}^{k=m} Ik\left(\frac{Pkm-1}{Pko}\right)$$

Donde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variación de precios de los trabajos ejecutados en el mes m.
Po: Es el monto unitario inicial.
Ik: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del Índice Pkm.
Pko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior al de la fecha presentación de ofertas.
Pkm: Es el precio del insumo k en el mes m.

La suma de todos los coeficientes porcentuales debe ser igual a 1(uno).----------
No será reconocido ningún reajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relación al periodo de construcción o al cronograma de obras aprobado.----------

No se reconocerán reajuste de precios si las obras se encuentran atrasadas respecto a la presentación del servicio contratado.----------

Los precios comprenden: Los precios del Contrato comprenderán igualmente todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes 15 días antes de la fecha límite para la presentación de los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes: a) Impuesto al Valor Agregado, y; b) Impuesto a la Renta.----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas. Los oferentes deberán observar y dar cumplimiento a las regulaciones relacionadas al Medio Ambiente de conformidad a lo estipulado en la Sección III Alcance de la Obra, en el punto 5 del Pliego de Bases y Condiciones.----------

El plazo de ejecución será de: 90 (noventa) días corridos a partir de la recepción del orden de inicio.----------

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La Administración del contrato estará a cargo de Administración de Finanzas.----------

9. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTÍZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% (cinco por ciento) sobre el monto total del contrato.----------

10. CONDICIONES DE PAGO

La factura deberá ser presentada en: la: SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GOBERNACIÓN DE AMAMBAY 14 de Mayo Nº 255Pedro Juan Caballero – Paraguay. Las facturas serán abonadas conforme a la presentación de los certificados de obras, previa verificación de la Secretaria de obras de la Gobernación de Amambay y las facturas correspondientes dentro del plazo de 30 días de presentadas las mismas y la aprobación de los certificados será en el plazo de 15 (quince) días. El plazo para estos pagos se computa desde la fecha de emisión de la conformidad de los certificados de avance de obras presentadas por el contratista y aceptados expresamente por escrito por la Secretaria de obras de la Gobernación de Amambay a la dirección de la Secretaria de Administración finanzas de la Gobernación de Amambay.----------

12. MULTAS.

Las multas por atraso serán aplicadas conforme a las reglas establecidas en la CGC, 25.1 y en la Ley N° 2051/03----------

12. ANTICIPO.

No se otorgara anticipos.----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dimirará conforme las reglas establecidas en la Legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay".----------

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Pedro Juan Caballero, República del Paraguay, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2016.----------

Ing. Fernando Johnny Duarte Amaral
FDA INGENIERÍA
CONTRATISTA

F.D.A. INGENIERÍA RUC.: 864046-7

GOBERNACION XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Sr. Pedro González Ramírez
Gobernador - XIII Departamento de Amambay
CONTRATANTE

Pedro González Ramírez
GOBERNADOR
XIII Dpto Amambay