CONTRATO N°: 49/2.022.-

Entre, la **GOBERNACIÓN DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ** con **RUC N°: 80009725-4**, domiciliada en Avda. Mcal. López C/ las Residentas – Salto del Guairá – Canindeyú – República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Gobernador **César Ramírez Caje**, con Cédula de Identidad N°: 2.082.722, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **RD CONSTRUCCIONES** con **RUC N°: 4528751-1**, domiciliada en San Isidro del Curuguaty – Canindeyú – República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **Diego Andrés Ruiz Diaz Barrios**, con Cédula de Identidad N°: 4.528.751, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente contrato de "CONSTRUCCION DE OBRAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es: {LICITACION PUBLICA NACIONAL - LPN N°: 08/2022 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE USF - (PLURIANUAL) - ID N°: 419154}. –

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: {No Aplica}. –

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 419154. –

Otras consideraciones presupuestarias: {Plurianual 2022 –2023}

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de {LICITACION PUBLICA NACIONAL - LPN N°: 08/2022 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE USF - (PLURIANUAL) - ID N°: 419154}, convocado por la GOBERNACIÓN DEL XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ. La adjudicación fue realizada según Acto Administrativo N°: 412/2022. –

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

OBRA: Mejoramiento y Ampliación de USF						
UBICACIÓN: Colonia Maracaná Tercer Encuadre - Distrito de Maracaná						
Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
		AREA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION				
1	72131601-007	REMOCION DE TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES EXISTENTE	M2	290,00	15.000	4.350.000
2	72154012-001	REMOCION DE PAREDES	M2	102,90	15.000	1.543.500
3	72154012-001	REMOCION DE ABERTURAS PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES	UNI	30,00	50.000	1.500.000
4	72131601-009	REMOCION DE AZULEJOS, CAÑERIAS Y ARTEFACTOS EN SSHH	UNI	3,00	350.000	1.050.000
5	72131601-009	REMOCION DE PISO EXISTENTE	M2	263,00	15.000	3.945.000
6	72131601-005	REMOCION DE SARDINELES DE LARILLOS VISTOS	ML	215,00	10.000	2.150.000
7	72131601-004	ESTRUCTURA DE HoAo ZAPATAS, PILARES, VIGAS INFERIOR Y SUPERIOR	M3	8,60	2.200.000	18.920.000
8	72131601-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	24,50	850.000	20.825.000

RD CONSTRUCCIONES
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

9	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,45	M2	6,00	245.000	1.470.000
10	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,30	M2	14,60	165.000	2.409.000
11	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLO COMUN DE 0,15	M2	165,00	95.000	15.675.000
12	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEV. DE LADRILLO PRENSADO A LA VISTA DE 0,15	M2	96,00	120.000	11.520.000
13	72131601-005	MAMPOSTERIA DE REGULARIZACION DE LADRILLO COMUN DE 0,15	M2	87,00	95.000	8.265.000
14	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,30	M2	74,50	165.000	12.292.500
15	72131601-005	REFUERZOS DE VARILLAS DE 10MM EN PAREDES FIZURADAS	ML	35,00	40.000	1.400.000
16	72131601-007	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA CON CHAPA TRAPEZOIDAL	M2	330,00	272.000	89.760.000
17	72131601-008	REVOQUE A DOS CAPAS	M2	748,00	45.000	33.660.000
18	72131601-009	CONTRAPISO DE Ho POBRE	M2	290,00	30.000	8.700.000
19	72131601-009	CARPETA PARA PISO	M2	290,00	30.000	8.700.000
20	72131601-009	PISO CERAMICO DE ALTO TRAFICO	M2	290,00	110.000	31.900.000
21	72131601-009	ZOCALO	ML	248,00	45.000	11.160.000
22	72101601-002	CIELORASO DE YESO SUSPENDIO	M2	290,00	145.000	42.050.000
		ABERTURAS				
23	72131601-010	MARCOS, PUERTAS PLACA DE 0,90 CON HERRAAJES Y CERRADURAS	GL	13,00	1.700.000	22.100.000
24	72131601-010	MARCOS, PUERTAS PLACA DE 0,80 CON HERRAAJES Y CERRADURAS	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
25	72131601-010	MARCOS, PUETAS PLACA DE 0,70	GL	4,00	1.500.000	6.000.000
26	72131601-010	MARCOS, PUERTAS DE 1,60 CON HERRAJES Y CERRADURAS	GL	3,00	3.000.000	9.000.000
27	72131601-010	ABERTURAS PUERTAS Y VENTANAS CON VIDRIOS TEMPLADOS	M2	31,50	850.000	26.775.000
28	72131601-005	LADRILLOS COMVOCO DE Ho	M2	19,20	450.000	8.640.000
		INSTALACION ELECTRICA				
29	72131601-001	ACOMETIDA CON CABLE AEREO NII 4X16 DE 50 ML	UNI	1,00	6.850.000	6.850.000
30	72131601-001	TABLERO PRINCIPAL	UNI	1,00	850.000	850.000
31	72131601-001	TABLERO SECCIONAL	UNI	1,00	850.000	850.000
32	72131601-001	BOCA DE LUCES CON FOCOS ECONOMICOS Y PLAFON	UNI	63,00	235.000	14.805.000
33	72131601-001	PUNTO Y TOMAS	UNI	72,00	185.000	13.320.000
34	72131601-001	TOMAS	UNI	64,00	150.000	9.600.000
35	72131601-001	PUNTO Y TOMAS PARA AIRE	UNI	10,00	250.000	2.500.000
36	72131601-001	TOMAS CHUSCO	UNI	12,00	250.000	3.000.000
		INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL NUEVO EM BAÑOS				
37	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE EXTERIOR	UNI	1,00	2.500.000	2.500.000
38	72101510-9998	PASAMANOS CROMADOS ACERO INOXIDABLE	UNI	3,00	850.000	2.550.000
39	72101510-9998	ACCESORIOS CROMADOS	UNI	5,00	450.000	2.250.000
40	72101510-9998	CAMARA SEPTICA 1,20X2 CON TAPA DE HoAo	UNI	2,00	2.500.000	5.000.000
41	72101510-9998	POSO ABSORVENTE TIPO 2 DE 2,50x3,00 CON TAPA DE HoAo	UNI	2,00	4.500.000	9.000.000
		BAÑOS COMPLETO CON ARTEFACTOS Y GRIFERIAS				
42	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE AGUA CORRIENTE, CON CAÑOS PVC DE 1/2 CALIBRADAS A PRECION	UNI	5,00	3.000.000	15.000.000
43	72101510-9998	ARTEFACTOS INODORO CON SISTERNA BAJA	UNI	5,00	1.750.000	8.750.000
44	72101510-9998	ARTEFACTOS LABATORIO	UNI	5,00	850.000	4.250.000
45	72101510-9998	DUCHAS ELECTRICAS	UNI	2,00	450.000	900.000
46	72101510-9998	GRIFERIAS CROMADAS	UNI	15,00	650.000	9.750.000
47	72102508-999	MESADA DE GRANITO NATURAL CON BACHAS DE INOX	ML	27,90	900.000	25.110.000
48	72102508-003	REVESTIDO DE AZULEJOS	M2	230,00	110.000	25.300.000
49	72102508-003	REVESTIDO DE AZULEJOS EN SSHH	M2	75,00	250.000	18.750.000
50	72131601-011	LAVATORIOS CON PEDESTAL PARA CONSULTORIOS CON DESAGUE	UNI	4,00	850.000	3.400.000
51	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE PARA LABATORIOS	GL	1,00	2.800.000	2.800.000
52	72131601-011	DESAGUE CLOACAL PARA LAVATORIOS	GL	1,00	1.500.000	1.500.000

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU · GOBERNADOR

53	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL CANALETAS Y BAJADAS	ML	105,60	85.000	8.976.000
		PINTURA AREA NUEVA Y AREA EXISTENTE				
54	72131601-012	A- DE PAREDES Y CIELORASO ENDUIDO	M2	1.673,00	25.000	41.825.000
55	72131601-012	B- DE PAREDES Y CIELORASO AL LATEX ACRILICO	M2	1.673,00	25.000	41.825.000
56	72131601-012	C- DE ABERTURAS DE MADERA AL SINTETICO	GL	1,00	2.500.000	2.500.000
57	72131601-012	D- DE CANALETAS Y BAJADAS	M2	77,00	25.000	1.925.000
58	72131601-012	D- DE LADRILLOS A LA VISTA CON CILICONA	M2	96,00	25.000	2.400.000
		HERRERIA				
59	72131601-012	ESTRUCTURA METALICA DE CAÑOS CUADRADOS (PERGOLADOS)	M2	31,15	850.000	26.477.500
		AREA DE AMPLIACION INTERNACION, SALA DE PARTO Y COMEDOR				
60	72131601-004	ESTRUCTURA DE HoAo ZAPATAS, PILARES, VIGAS INFERIOR Y SUPERIOR	M3	27,65	2.200.000	60.830.000
61	72131601-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M3	35,00	850.000	29.750.000
62	72131601-005	MAMPOSTERIA DE NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0,30	M2	26,00	165.000	4.290.000
63	72131601-005	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE HUECO DE 6 TUBOS DE 0,15	M2	289,00	95.000	27.455.000
64	72131601-007	TECHO DE ESTRUCTURA METALICA CON CHAPA TRAPEZOIDAL	M2	204,00	272.000	55.488.000
65	72131601-008	REVOQUE A DOS CAPAS	M2	578,00	45.000	26.010.000
66	72131601-009	CONTRAPISO DE Ho POBRE	M2	194,00	30.000	5.820.000
67	72131601-009	CARPETA PARA PISO	M2	194,00	30.000	5.820.000
68	72131601-009	PISO CERAMICO DE ALTO TRAFICO	M2	194,00	110.000	21.340.000
69	72131601-009	ZOCALO	ML	136,00	45.000	6.120.000
70	72101601-002	CIELORASO DE YESO SUSPENDIO	M2	194,00	145.000	28.130.000
		ABERTURAS				
71	72131601-010	MARCOS, PUERTAS PLACA DE 0,90 CON HERRAAJES Y CERRADURAS	GL	4,00	1.700.000	6.800.000
72	72131601-010	MARCOS, PUERTAS PLACA DE 0,80 CON HERRAAJES Y CERRADURAS	GL	2,00	1.500.000	3.000.000
73	72131601-010	MARCOS, PUERTAS DE 1,60 CON HERRAJES Y CERRADURAS	GL	2,00	3.000.000	6.000.000
74	72131601-010	ABERTURAS VENTANAS CON VIDRIOS TEMPLADOS	M2	10,00	850.000	8.500.000
		INSTALACION ELECTRICA				
75	72131601-001	TABLERO SECCIONAL	UNI	1,00	850.000	850.000
76	72131601-001	BOCA DE LUCES CON FOCOS ECONOMICOS Y PLAFON	UNI	29,00	235.000	6.815.000
77	72131601-001	PUNTO Y TOMAS	UNI	22,00	185.000	4.070.000
78	72131601-001	TOMAS	UNI	16,00	150.000	2.400.000
79	72131601-001	PUNTO Y TOMAS PARA AIRE	UNI	6,00	250.000	1.500.000
80	72131601-001	TOMAS CHUSCO	UNI	6,00	250.000	1.500.000
		INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL NUEVO EM BAÑOS EXISTENTES EXISTENTES Y NUEVOS				
81	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE EXTERIOR	UNI	1,00	1.500.000	1.500.000
82	72101510-9998	PASAMANOS CROMADOS ACERO INOXIDABLE	UNI	2,00	850.000	1.700.000
83	72101510-9998	ACCESORIOS CROMADOS	UNI	4,00	450.000	1.800.000
84	72101510-9998	CAMARA SEPTICA 1,20X2 CON TAPA DE HoAo	UNI	1,00	2.500.000	2.500.000
85	72131601-011	POSO ABSORVENTE TIPO 2 DE 2,50x3,00 CON TAPA DE HoAo	UNI	1,00	4.500.000	4.500.000
		BAÑOS COMPLETO CON ARTEFACTOS Y GRIFERIAS				
86	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE AGUA CORRIENTE, CON CAÑOS PVC DE 1/2 CALIBRADAS A PRECION	UNI	2,00	3.000.000	6.000.000
87	72101510-9998	ARTEFACTOS INODORO CON SISTERNA BAJA	UNI	2,00	1.750.000	3.500.000
88	72101510-9998	ARTEFACTOS LABATORIO	UNI	2,00	850.000	1.700.000
89	72101510-9998	DUCHAS ELECTRICAS	UNI	2,00	450.000	900.000
90	72101510-9998	GRIFERIAS CROMADAS	UNI	4,00	650.000	2.600.000
91	72101510-9998	MESADA DE GRANITO NATURAL CON BACHAS DE INOX	ML	11,25	900.000	10.125.000
92	72102508-003	REVESTIDO DE AZULEJOS PARA MESADAS	M2	11,25	110.000	1.237.500
93	72102508-003	REVESTIDO DE AZULEJOS EN SSHH	M2	40,00	250.000	10.000.000
94	72131601-011	LAVATORIOS CON PEDESTAL PARA CONSULTORIOS CON DESAGUE	UNI	2,00	850.000	1.700.000

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

95	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE PARA LABATORIOS	GL	1,00	800.000	800.000
96	72131601-011	DESAGUE CLOACAL PARA LAVATORIOS	GL	1,00	800.000	800.000
97	72131601-011	DESAGUE PLUVIAL CANALETAS Y BAJADAS	ML	82,00	85.000	6.970.000
		PINTURAS				
98	72131601-012	A- DE PAREDES Y CIELORASO ENDUIDO	M2	587,00	25.000	14.675.000
99	72131601-012	B- DE PAREDES Y CIELORASO AL LATEX ACRILICO	M2	587,00	25.000	14.675.000
100	72131601-012	C- DE ABERTURAS DE MADERA AL SINTETICO	GL	1,00	1.200.000	1.200.000
101	72131601-012	D- DE CANALETAS Y BAJADAS	M2	82,00	25.000	2.050.000
102	72131601-012	CARTEL DE OBRAS	GL	1,00	1.400.000	1.400.000
103	72131601-013	LIMPIEZA GRAL Y RETIRO DE ESCOMBRO	GL	1,00	3.400.000	3.400.000
Total General (IVA incluido)						**1.129.994.000**

El importe total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación asciende a la suma de **Gs. 1.129.994.000 (Guaraníes un mil ciento veinte y nueve millones novecientos noventa y cuatro mil). –**

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración de éste contrato estará a cargo de:

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria Administrativa y Financiera de la Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

[LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL - LPN N : 08/2022 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE USF - [PLURIANUAL] - ID N : 419154]. –

12. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

[No Aplica.] –

13. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

CONSTRUCCIONES RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ · GOBERNADOR

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18. SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salto del Guaira – Canindeyú – República del Paraguay, a los 21 días del mes de Octubre de 2.022.

.....
DIEGO ANDRES RUIZ DIAZ BARRIOS. -
C.I. N°: 4.528.751. -
CONTRATISTA. -

CONSTRUCCIONES
RD
Diego Andrés Ruiz Díaz
RUC: 4528751-1

.....
CÉSAR RAMÍREZ CAJE. -
C.I. N°: 2.082.722. -
GOBERNADOR. -

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ - GOBERNADOR