GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO DE ADJUDICACION

CONTRATO N° 25/2014

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, cito en Monseñor Gabino Rojas Nro. 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABOG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. Nro. 2.480.063**, en su carácter de Gobernador, según la Resolución N° 14/2013 emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABOG. RICHARD ROLANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ**, con **C.I. Nro. 2.895.739**, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **LA CONTRATANTE** y por la otra parte la firma **"SATACC CONSULTORA"**, en representación legal el **SEÑOR MIGUEL MARTIN MORENO DOMINGUEZ ,** de nacionalidad Paraguaya, con **C.I. N° 2.896.266**, con **RUC N° 2896266-4**, con domicilio en la casa de la calle José Decout c/ Campo Jordan de la ciudad de San Lorenzo – Paraguay, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN BAUTISTA Y SAN PATRICIO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN BAUTISTA Y SAN PATRICIO"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las *Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar* publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez Secretario General GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana Gobernador de Misiones

Públicas.

(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;

(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**

(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

2. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 521_, objeto del gasto específico _520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **GUARANIES MIL SETECIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS (Gs. 1.702.866.200).**

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **282467**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación Pública Nacional Nº 09/14, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2837/2014

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de la firma del contrato hasta la Recepción Definitiva de la Obra.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE Nº 2.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO ZONA OLERIA – YATAI DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

LOTE : 2 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO ZONA OLERIA - YATAIDEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA" **LPN. Nº 09/2014**

1	2	3	4	5	6	7
Item No*	**Código de Catálogo***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	*72131701-002*	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 1 DEL BARRIO ZONA OLERIA - YATAIDEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	unidad	1	***686.162.000***	***686.162.000***
2	*72131701-002*	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 2 DEL BARRIO ZONA OLERIA - YATAIDEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	unidad	1	***264.766.000***	***264.766.000***
					Precio Total**	**950.928.000**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 1 DEL BARRIO ZONA OLERIA - YATAIDEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

CALLE 1. YATAI- OLERIA - CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES					
Item Nº	**Descripcion**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Rienzi Ramírez Secretario General GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Darlis Hernán Maidana Gobernador de Misiones

1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	4.400,00	1.300	5.720.000
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	m2	396,00	25.000	9.900.000
1.3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.750.000	1.750.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado.	m2	4.400,00	2.000	8.800.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m3	880,00	52.500	46.200.000
3	**CORDON PIEDRA NATURAL**				
3.1	Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE	ml	50,00	50.000	2.500.000
4	**EMPEDRADO**				
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena	m2	4.400,00	53.000	233.200.000
4.2	Compactacion	m2	4.400,00	3.500	15.400.000
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	4.400,00	4.500	19.800.000
5	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	240,00	2.500	600.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	m3	240,00	10.000	2.400.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
6	**CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA**				0
6.1	Excavación y retiro de material	m3	800,00	50.000	40.000.000
6.2	Construcción de canal de P:B:C	ML	1.000,00	215.000	215.000.000
8	**CANAL DE HORMIGON**				
8.1	Provisión y colocación de CANAL preparado in situ de Ho. SEGÚN DETALLE	m3	50,00	1.400.000	70.000.000
9	**CONSTRUCION DE PONTILLON DE HORMIGON**				
9.1	Excavación y retiro de material	m3	24,00	40.000	960.000
9.2	Construcción de muro cabecera P:B:C	m3	28,80	315.000	9.072.000
9.3	Construcción de losa de Hormigón armado sobre muro	m3	2,40	1.400.000	3.360.000
10	**BADEN DE HORMIGON**				
6.1	Baden de Hormigón para encausar agua al curso de agua, donde se encuentra el puente, ANCHO 1,00	ml	10,00	65.000	650.000
6.2	Excavación y retiro de material	m3	9,00	40.000	360.000
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES	**I.V.A. INCLUIDO**			**686.162.000**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 2 DEL BARRIO ZONA OLERIA - YATAIDEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez Secretario General GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CALLE 2. BO. YATAI - CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES					
Item Nº	Descripcion	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	1.680,00	1.300	2.184.000
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	m2	151,20	25.000	3.780.000
1.3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.750.000	1.750.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado.	m2	1.680,00	2.000	3.360.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m3	336,00	52.500	17.640.000
3	**EMPEDRADO**				
3.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	m2	1.680,00	53.000	89.040.000
3.2	Compactacion	m2	1.680,00	3.500	5.880.000
3.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.680,00	4.500	7.560.000
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
4.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	400,00	2.500	1.000.000
4.2	Relleno lateral de contención de cordón	m3	48,00	10.000	480.000
4.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA**				0
5.1	Excavación y retiro de material	m3	360,00	40.000	14.400.000
5.2	Construcción de canal de P:B:C	ML	400,00	215.000	86.000.000
6	**CANAL DE HORMIGON**				
6.1	Provisión y colocación de CANAL preparado in situ de Ho. SEGÚN DETALLE	m3	12,00	1.400.000	16.800.000
7	**CONSTRUCION DE PONTILLON DE HORMIGON**				
7.1	Excavación y retiro de material	m3	24,00	40.000	960.000
7.2	Construcción de muro cabecera P:B:C	m3	28,80	315.000	9.072.000
7.3	Construcción de losa de Hormigón armado sobre muro	m3	2,40	1.400.000	3.360.000
PRECIO TOTAL EN GUARANIES		**I.V.A. INCLUIDO**			**264.766.000**

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez Secretario General GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana Gobernador de Misiones

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LOTE Nº 4.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO CONAVI II – SUR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

LOTE : 4 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO CONAVI II – SUR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA" **LPN. Nº 09/2014**

1	2	3	4	5	6	7
Item No*	**Código de Catálogo***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	*72131701-002*	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 1 DEL BARRIO CONAVI II – SUR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	unidad	1	*162.937.000*	*162.937.000*
2	*72131701-002*	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 2 DEL BARRIO CONAVI II – SUR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	unidad	1	*83.321.200*	*83.321.200*
3	*72131701-002*	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 3 DEL BARRIO CONAVI II – SUR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	unidad	1	*234.290.000*	*234.290.000*
4	*72131701-002*	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 4 DEL BARRIO CONAVI II – SUR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	unidad	1	*129.245.000*	*129.245.000*

SAFACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Berlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

5	72131701-002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE 5 DEL BARRIO CONAVI II – SUR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	unidad	1	142.145.000	142.145.000
					Precio Total**	**751.938.200**

*Campo a ser llenado por el Convocante

**Campo a ser llenado por el Oferente

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADOEN LA CALLE 1 DEL BARRIO CONAVI II-SUR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

CALLE 1. CONAVI - SUR - CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES					
Item Nº	**Descripcion**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	1.110,00	1.300	1.443.000
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	m2	100,80	25.000	2.520.000
1.3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.750.000	1.750.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado.	m2	1.110,00	2.000	2.220.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m3	222,00	52.500	11.655.000
3	**CORDON PIEDRA NATURAL**				
3.1	Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE	ml	81,00	50.000	4.050.000
4	**EMPEDRADO**				
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	m2	1.110,00	53.000	58.830.000
4.2	Compactacion	m2	1.110,00	3.500	3.885.000
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.110,00	4.500	4.995.000
5	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	67,20	2.500	168.000

SAMCC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Bertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

5.2	Relleno lateral de contención de cordón	m3	100,80	10.000	1.008.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
6	**CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA**				
6.1	Excavación y retiro de material	m3	155,70	40.000	6.228.000
6.2	Construcción de canal de P:B:C	ML	173,00	215.000	37.195.000
7	**CONSTRUCION DE PONTILLON DE HORMIGON**				
7.1	Excavación y retiro de material	m3	2,70	40.000	108.000
7.2	Construcción de muro cabecera P:B:C	m3	28,80	315.000	9.072.000
7.3	Construcción de losa de Hormigón armado sobre muro	m3	2,40	1.400.000	3.360.000
8	**CANAL DE HORMIGON**				
8.1	Provisión y colocación de canal de Ho. Cargado insitu. SEGÚN DETALLE	m3	9,25	1.400.000	12.950.000
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES	**I.V.A. INCLUIDO**			**162.937.000**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADOEN LA CALLE 2 DEL BARRIO CONAVI II-SUR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

CALLE 2. CONAVI - SUR - CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES					
Item Nº	**Descripcion**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	640,00	1.300	832.000
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	m2	57,60	25.000	1.440.000
1.3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.750.000	1.750.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado.	m2	640,00	2.000	1.280.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m3	128,00	52.500	6.720.000
3	**EMPEDRADO**				
3.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	m2	640,00	53.000	33.920.000
3.2	Compactacion	m2	640,00	3.500	2.240.000
3.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	640,00	4.500	2.880.000
4	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				

SAMACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez Secretario General GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Dertis Hernán Maidana Gobernador de Misiones

4.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	160,00	2.500	400.000
4.2	Relleno lateral de contención de cordón	m3	21,12	10.000	211.200
4.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
5	**CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA**				
5.1	Excavación y retiro de material	m3	155,70	40.000	6.228.000
5.1	Construcción de canal de P:B:C	ML	80,00	215.000	17.200.000
6	**CANAL DE HORMIGON**				
6.1	Provisión y colocación de canal de Ho. Cargado insitu. SEGÚN DETALLE	m3	4,80	1.400.000	6.720.000
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES	**I.V.A. INCLUIDO**			**83.321.200**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADOEN LA CALLE 3 DEL BARRIO CONAVI II-SUR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

CALLE 3. CONAVI - SUR - CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES					
Item Nº	**Descripcion**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	1.480,00	1.300	1.924.000
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	m2	133,20	25.000	3.330.000
1.3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.750.000	1.750.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado.	m2	1.480,00	2.000	2.960.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m3	296,00	52.500	15.540.000
3	**CORDON PIEDRA NATURAL**				
3.1	Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE	ml	70,00	50.000	3.500.000
4	**EMPEDRADO**				
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	m2	1.480,00	53.000	78.440.000
4.2	Compactacion	m2	1.480,00	3.500	5.180.000
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.480,00	4.500	6.660.000
5	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	16,80	2.500	42.000

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez Secretario General GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Deris Hermán Maidana Gobernador de Misiones

5.2	Relleno lateral de contención de cordón	m3	64,80	10.000	648.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
6	**CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA**				
6.1	Excavación y retiro de material	m3	257,40	40.000	10.296.000
6.2	Construcción de canal de P:B:C	ML	286,00	215.000	61.490.000
7	**CONSTRUCION DE PONTILLON DE HORMIGON**				
7.1	Excavación y retiro de material	m3	24,00	40.000	960.000
7.2	Construcción de muro cabecera P:B:C	m3	28,80	315.000	9.072.000
7.3	Construcción de losa de Hormigón armado sobre muro	m3	2,40	1.400.000	3.360.000
8	**CANAL DE HORMIGON**				
8.1	Provisión y colocación de canal de Ho. Cargado insitu. SEGÚN DETALLE	m3	9,25	1.400.000	12.950.000
9	**CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TUBULAR DE HORMIGON**				
9.1	Excavación y retiro de material	m3	16,00	40.000	640.000
9.2	Construccion de muro de cabecera P:B:C	m3	19,20	315.000	6.048.000
9.3	Provisión y colocacion de tubos de hormigon de 1m	Un.	8,00	1.000.000	8.000.000
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES	**I.V.A. INCLUIDO**			**234.290.000**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADOEN LA CALLE 4 DEL BARRIO CONAVI II-SUR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

CALLE 4. CONAVI - SUR - CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES					
Item Nº	**Descripcion**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	800,00	1.300	1.040.000
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	m2	72,00	25.000	1.800.000
1.3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado.	m2	800,00	2.000	1.600.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m3	160,00	52.500	8.400.000
3	**MURO DE PIEDRA PERIMETRAL A LA CALLE**				

SAMACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernan Maidana
Gobernador de Misiones

3.1	Excabacion y retiro de material	m3	21,00	40.000	840.000
3.2	Construcciond de canal de P:B:C	ML	100,00	215.000	21.500.000
4	**EMPEDRADO**				
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	m2	800,00	53.000	42.400.000
4.2	Compactacion	m2	800,00	3.500	2.800.000
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	800,00	4.500	3.600.000
5	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	250,00	2.500	625.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	m3	48,00	10.000	480.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
6	**CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA**				
6.1	Excavación y retiro de material	m3	31,50	40.000	1.260.000
6.2	Construcción de canal de P:B:C	ML	100,00	315.000	31.500.000
7	**CANAL DE HORMIGON**				
7.1	Provisión y colocación de canal de Ho. Cargado insitu. SEGÚN DETALLE	m3	6,00	1.400.000	8.400.000
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES	**I.V.A. INCLUIDO**			**129.245.000**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADOEN LA CALLE 5 DEL BARRIO CONAVI II-SUR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

CALLE 5 - CONAVI - SUR - CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES					
Item Nº	**Descripcion**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	***Precio Unitario***	**Precio Total**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	Marcación, replanteo y confección de plano topográfico.	m2	1.000,00	1.300	1.300.000
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposiciòn de cañerías averiadas. Desmonte de árboles / desmonte varios	m2	90,00	25.000	2.250.000
1.3	Cartel de Obra	gl	1,00	1.750.000	1.750.000
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado.	m2	1.000,00	2.000	2.000.000
2.2	Relleno y compactación de suelo base	m3	200,00	52.500	10.500.000
3	**CORDON PIEDRA NATURAL**				

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Dertis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

3.1	Provisión y colocación de cordón de piedra de 0,50 x0,08 x 0,40 SEGÚN DETALLE	ml	55,00	50.000	2.750.000
4	**EMPEDRADO**				
4.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena lavada de rio	m2	1.000,00	53.000	53.000.000
4.2	Compactacion	m2	1.000,00	3.500	3.500.000
4.3	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.000,00	4.500	4.500.000
5	**LIMPIEZA DE OBRA Y TRABAJOS FINALES**				
5.1	Pintura de cordón a LÁTEX blanco para exterior	ml	250,00	2.500	625.000
5.2	Relleno lateral de contención de cordón	m3	60,00	10.000	600.000
5.3	Limpieza Final y Entrega de obra	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
6	**CANAL A CIELO ABIERTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA**				
6.1	Excavación y retiro de material	m3	112,50	40.000	4.500.000
6.2	Construcción de canal de P:B:C	ML	188,00	215.000	40.420.000
8	**CANAL DE HORMIGON**				
8.1	Provisión y colocación de canal de Ho. Cargado insitu. SEGÚN DETALLE	m3	9,25	1.400.000	12.950.000
	PRECIO TOTAL EN GUARANIES	**I.V.A. INCLUIDO**			**142.145.000**

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES MIL SETECIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS (Gs. 1.702.866.200)** con todos los impuestos incluidos.----------

El Contratista se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del contrato.----------

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los servicios y de la subsanación de sus defectos , el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones especiales del contrato (CEC).----

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

EL PLAZO CONTRACTUAL DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 (CIENTO VEINTE) DIAS LABORALES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

LOTE Nº 2
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO ZONA OLERIA - YATAI DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
LOTE Nº 4
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO CONAVI II - SUR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de (30% del monto del contrato] del monto total del contrato.
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;
c) La Factura correspondiente.
Dichos documentos deberán presentarse en la Gobernación de Misiones, Mesa de entrada con indicación a ser derivada a la Secretaria de Hacienda, en la Dirección: MONSEÑOR Rojas Esq. Martín Maria Llano, de lunes a Viernes de 07:00 Hrs a 13:00 hrs.
Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo, a más tardar diez días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.
La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de la Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03;

SAMACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACION DE MI

Abg. Berlis Hermin Maidana
Gobernador de Misiones

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas a ser aplicadas por atraso serán del **2 %** del monto total del contrato por cada día de atraso.

El monto máximo de las multas es el **10 % (diez por ciento)** del monto total del contrato. Una vez llegado al monto máximo de las multas se procederá a la rescisión del contrato respectivo.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

LOTE Nº 2
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO ZONA OLERIA - YATAI DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
LOTE Nº 4
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO CONAVI II - SUR DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o

SAYACC CONSULTORA RUC: 2896266-4

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACION DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana
Gobernador de Misiones

avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 15 días del mes de diciembre de 2014.----------

ABOG. RICHARD R. RAMÍREZ R.
SECRETARIO GENERAL

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * Misiones * REPUBLICA DEL PARAGUAY

ABOG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

SR. MIGUEL MARTIN MORENO DOMINGUEZ
CONTRATADO

SATACC CONSULTORA RUC: 2896266-4