Municipalidad de Hernandarias
- Intendencia Municipal-

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py

CONTRATO N° 45/2023

Entre la **Municipalidad de Hernandarias,** domiciliada en la **Avda. Cesar Gianotti esq. José Asunción Flores, Ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Lic. Emiliano Nelsón Cano Ozuna, con cedula de identidad civil Nº 827458,** y la **Secretaria General, Esc. Sandra Violeta Martinez Guerrero, con cedula de identidad civil Nº 5.517.401,** a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la Avda. Cesar Gianotti esq. José Asunción Flores de esta ciudad, denominada en adelante **La CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la **Firma PAC CONSTRUCCIONES de Pablo Isaac Armoa Cabrera, con RUC Nº 607606-8**, domiciliada en **Km. 8 Acaray, calle Jardín del Este - Ciudad del Este - Paraguay,** representada para este acto por el señor **Pablo Isaac Armoa Cabrera**, con Cédula de Identidad **N° 607606-8**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente contrato de **"CONSTRUCCION Y REPARACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PLURIANUAL 2023-2024"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

OBJETO DEL CONTRATO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la Contratación para la Construcción de una Obra denominada **"CONSTRUCCION Y REPARACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PLURIANUAL 2023-2024"**, para la Municipalidad de Hernandarias, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con la modalidad de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2023.**

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
7. Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al **Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 432241.** ----------

El presente proceso es PLURIANUAL por lo que el crédito Presupuestario para el pago correspondiente al ejercicio 2024 estará sujeto y/o supeditado a la inclusión y aprobación de la partida presupuestaria correspondiente a los ejercicios por parte de la Junta Municipal. ----------

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2023 "CONSTRUCCION Y REPARACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – PLURIANUAL 2023-2024" ID 432241,** convocado por la **Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Hernandarias**. La adjudicación fue realizada según **Resolución I.M. N° 3457 de fecha 03 de noviembre de 2023 y refrendada por Resolución Junta Municipal Nº 145/2023 de fecha 08 de noviembre de 2023.** ----------

VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde firma de contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.

LOTE NRO: 6 – PAC CONSTRUCCIONES de Pablo Isaac Armoa Cabrera, con RUC Nº 607606-8						
Escuela Básica N.º 3911 Divina Misericordia						
OBRA: Reparación de 3 Aulas en la Escuela Básica N.º3911 Divina Misericordia						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	699.300	1.398.600

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

PAC CONSTRUCCIONES Pablo Armoa RUC: 607606-8

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 45/2023

2	72102602-005	Retiro de Ventanas y Puertas (Desmontaje)	Unidad	25	59.940	1.498.500
3	72103003-001	Retiro de Piso Existente	Metros cuadrados	198	21.978	4.351.644
4	72101601-001	Retiro de techo Existente	Metros cuadrados	249,39	20.000	4.987.800
5	72102208-999	Retiro de artefactos eléctricos	Unidad	4	174.825	699.300
6	72101607-003	Reparación de Fisuras	Unidad	3	949.050	2.847.150
7	72103003-001	Demolición de Mampostería	Metros cuadrados	15,52	10.000	155.200
8	72131601-004	Colocación de Hº Aº: Encadenado de Hº Aº 0,15 x 0,25	Metros cúbicos	3,44	2.197.800	7.560.432
9	72131601-005	Muro de elevación de 0,15 ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	36,22	104.900	3.799.478
10	72101601-001	Techo de Cubierta de chapa zinc tipo teja N.º 27 color cerámico superior, sobre estructura existente con aislante de 5 mm	Metros cuadrados	249,39	199.800	49.828.122
11	72101601-001	Cumbrera	Metro lineal	23	129.870	2.987.010
12	72101601-001	Cabriada Metálica	Metro lineal	77,21	149.800	11.566.058
13	72131601-008	Revoque de mampostería	Metros cuadrados	328,6	44.955	14.772.213
14	72131601-009	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	197	34.965	6.888.105
15	72131601-009	Piso Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	197	94.905	18.696.285
16	72101607-005	Zócalo cerámico	Metro lineal	105,6	24.975	2.637.360
17	72131601-009	Guarda Obra de Baldoson de Hº con cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	34,45	99.900	3.441.555
18	72102602-005	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro	Metros cuadrados	48,6	749.250	36.413.550
19	72102602-005	Puerta tablero con marco y contra marco (0,90 x 2,10) m incluye cerradura	Unidad	3	2.297.700	6.893.100
20	73121602-004	Reja en Ventanas	Metros cuadrados	48,6	379.620	18.449.532
21	72131601-001	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	Unidad	3	799.200	2.397.600
22	72131601-001	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	Unidad	9	169.830	1.528.470
23	72131601-001	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	Unidad	12	154.845	1.858.140
24	72131601-001	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	Unidad	6	129.870	779.220
25	72102201-9997	Provisión y colocación de ventiladores	Unidad	6	749.250	4.495.500
26	72131601-001	Alimentación para circuito de A. A.	Unidad	3	349.650	1.048.950
27	72101603-002	Servicio de colocación de Canaletas	Metro lineal	46	84.915	3.906.090
28	72101603-002	Servicio de colocación de Bajadas	Metro lineal	24,4	84.915	2.071.926
29	72102401-002	Pintura de pared	Metros cuadrados	454,13	45.000	20.435.850
30	72102401-003	Pintura de abertura de madera	Metros cuadrados	11,34	30.000	340.200
31	72131601-012	Pintura de Rejas de Protección	Metros cuadrados	48,6	19.980	971.028
32	72131601-012	Pintura de Pizarrón con marco y porta tiza	Unidad	1	799.200	799.200
33	72131601-012	Pintura de Canaletas y bajadas anti oxido y pintura final.	Metro lineal	70,4	24.975	1.758.240
34	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	976.760	976.760
					Precio Total	**243.238.168**

LOTE NRO: 11 – PAC CONSTRUCCIONES de Pablo Isaac Armoa Cabrera, con RUC Nº 607606-8

Escuela Básica N.º 4653 Fulgencio Yegros

OBRA: Construcción de 2 Aulas en la Escuela Básica N.º 4653 Fulgencio Yegros

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	699.300	1.398.600
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	150	4.995	749.250
3	72131601-9974	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	124,7	7.500	935.250
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	12,4	499.500	6.193.800
5	72131601-004	Encadenado inferior y superior de H° A° 15x30 cm	Metros cúbicos	4,93	2.197.800	10.835.154
6	72131601-004	Zapata de Hº Aº 0,80 x 0,80 x 0,30	Metros cúbicos	1,15	2.197.800	2.527.470
7	72131601-9973	Columna de Hº Aº 20 x 20	Metros cúbicos	0,83	2.197.800	1.824.174
8	72131601-004	Losa H° A° sobre puerta	Metros cúbicos	0,14	2.197.800	307.692
9	72131601-005	Muro de Nivelación de 30cm	Metros cuadrados	19,63	179.800	3.529.474
10	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	43,65	109.900	4.797.135

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 45/2023

11	72131601-006	Aislación Asfáltica de Paredes	Metros cuadrados	32	74.925	2.397.600
12	72131601-005	Muros de Elevación de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	72,45	179.820	13.027.959
13	72131601-005	Muros de Elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	94,55	104.900	9.918.295
14	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,6	22.000	563.200
15	72131601-007	Techo cubierta de chapa zinc tipo teja N.º 27 color cerámico superior, sobre estructura existente con aislante de 5 mm	Metros cuadrados	156,57	199.800	31.282.686
16	72131601-007	Cumbrera	Metro lineal	15,6	129.870	2.025.972
17	72131601-007	Cabriada Metálica	Metro lineal	51	149.850	7.642.350
18	72101607-006	Revoques de Paredes interior, exterior, pilares y vigas	Metros cuadrados	380	35.964	13.666.320
19	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	115	39.960	4.595.400
20	72131601-009	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	115	34.965	4.020.975
21	72131601-009	Piso cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	115	94.905	10.914.075
22	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	65	24.975	1.623.375
23	72131601-009	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común 80 cm	Metros cuadrados	80	99.900	7.992.000
24	72102602-005	Puerta tablero de 1,10 x 2,10 m	Unidad	2	2.597.400	5.194.800
25	72102602-005	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro	Metros cuadrados	14,4	749.250	10.789.200
26	73121602-004	Reja en Ventanas	Metros cuadrados	14,4	379.620	5.466.528
27	72101603-002	Canaletas	Metro lineal	31,2	84.915	2.649.348
28	72101603-002	Bajadas	Metro lineal	18	84.915	1.528.470
29	72131601-001	Acometida según Reglamento de la ANDE	Unidad	1	2.797.200	2.797.200
30	72131601-001	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	Unidad	2	799.200	1.598.400
31	72131601-001	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	Unidad	6	166.833	1.000.998
32	72131601-001	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	Unidad	8	154.845	1.238.760
33	72131601-001	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	Unidad	4	129.870	519.480
34	72102201-9997	Provisión y colocación de ventiladores	Unidad	4	749.250	2.997.000
35	72131601-001	Alimentación para circuito de A. A.	Unidad	2	349.650	699.300
36	72102401-002	Pintura de pared	Metros cuadrados	379,15	45.000	17.061.750
37	72102401-003	Pintura de abertura metálicas	Metros cuadrados	14,4	24.975	359.640
38	72102401-003	Pintura de abertura de madera	Metros cuadrados	9,24	30.000	277.200
39	72131601-012	Pintura de Canaletas y bajadas anti oxido y pintura final.	Metro lineal	28,8	24.975	719.280
40	72102602-011	Pizarra (3.00 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	Unidad	2	1.498.500	2.997.000
41	72131601-013	Limpieza final y retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	979.708	979.708
					Precio Total	**201.642.268**

<u>Lote 6:</u> Gs. 243.238.168 (guaraníes doscientos cuarenta y tres millones, doscientos treinta y ocho mil ciento sesenta y ocho). ----------

<u>Lote 11:</u> Gs. 201.642.268 (guaraníes doscientos un millón seiscientos cuarenta y dos mil doscientos sesenta y ocho). ----------

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 444.880.436 (guaraníes cuatrocientos cuarenta y cuatro millones ochocientos ochenta mil cuatrocientos treinta y seis).** ----------

<u>PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.</u>

Periodo de construcción: **150 (ciento cincuenta) días corridos**, Dicho plazo se contará a partir de la fecha de recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, que deberá emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:

a) La aprobación de autoridades públicas competentes
b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP
c) La entrega de la zona de obras por la contratante al contratista.

La **RECEPCIÓN PROVISORIA** de las Obras será: **POR EL TOTAL**.

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el Contratista notificará por escrito simultáneamente a la Contratante y al Fiscal de Obra sobre la finalización de los mismos.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

IPAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 45/2023

La Contratante, conjuntamente con la Fiscalización dispondrá la inspección de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepción dentro de los 15 (quince) días de haber recibido el aviso del contratista que el trabajo está terminado. Si durante esta inspección se comprueba que el trabajo no está conforme, se dará aviso por escrito al Contratista sobre los defectos que deben ser corregidos de lo cual se dejara constancia en el Acta de Recepción Provisoria.
Si en un plazo de 30 (treinta) días de recibida la comunicación, por parte del contratista, de la terminación de la obra, no se llegare a realizar la inspección, la misma se considerará como recepcionado provisionalmente, debiendo labrarse Acta respectiva con lista de reserva que deben ser corregidas o salvadas para la recepción final.
La **RECEPCIÓN DEFINITIVA** tendrá lugar en el plazo de: **90 (noventa) días,** contados a partir de la fecha del acta de Recepción Provisoria.

Lugar a ser ejecutadas las obras en las escuelas:

Lote N.º	Código de Local	Código de Institución	Institución	Obra a Ejecutar	Cta Cte	Finca
6	1005015	17442	Escuela Básica N.º 3911 Divina Misericordia	Reparación de 3 (tres) aulas	26-0060-03	26522
11	1005079	16476	Escuela Básica N.º 4653 Fulgencio Yegros	Construcción de 2 (dos) aulas	26.0033.02	CODIGO EN TRAMITE

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo del **Arq. Ronald Alfredo Justiniano Sánchez (Director), Dirección de Obras y Urbanismo**.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
ANTICIPO
Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación:
Se regirá según lo establece la Ley Nº 7050/23 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023" en su Artículo Nº 188, y en su Decreto N° 8759/23, Articulo Nº 353, y la CIRCULAR DNCP Nº 02/2023: EL ANTICIPO A APLICARSE SERÁ DEL 5 % (CINCO PORCIENTO), SI FUERA ADJUDICADA UNA EMPRESA MIPYMES.

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: 10 (Diez) Días Corridos Posteriores a la Firma del Contrato.
b. Dirección: Av. Cesar Gianotti Esq. José Asunción Flores, Municipalidad de Hernandarias.
c. Horario de atención: Desde las 07:00 Hs A 13:00 Hs
d. Oficina y/o departamento: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
e. Responsable de la recepción: Econ. CESAR GUZMAN ACUÑA SILVA
f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: Dentro de los 30 (Treinta) días corridos.
g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: LAS DEDUCCIONES QUE SE REALIZARÁN SOBRE LAS FACTURACIONES REALIZADAS EN EL MISMO PORCENTAJE, HASTA CUMPLIR CON EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO.

FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 350 (trescientos cincuenta) días contados desde el día siguiente de la firma del contrato.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

PAC CONSTRUCCIONES
Pablo Armoa
RUC: 607606-8

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

Municipalidad de Hernandarias

- Intendencia Municipal-

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py

CONTRATO N° 45/2023

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA – NO APLICA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. – **NO APLICA**

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. – **NO APLICA.**

MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

CONSTRUCCION Y REPARACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL 2023-2024

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la **DNCP**, debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los 28 días del mes de Noviembre de 2023.----------

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

.....

ESC. SANDRA VIOLETA MARTINEZ GUERRERO
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

.....

LIC. EMILIANO NELSÓN CANO OZUNA
Intendente Municipal

.....

PABLO ISAAC ARMOA CABRERA
PAC CONSTRUCCIONES
RUC Nº 607606-8