GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO DE ADJUDICACIÓN N° 12 /2024

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en la calle Monseñor Gabino Rojas Nº 691 esquina Dr. Martín María Llano, representada en este acto por el **ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ, con C.I. N° 2.895.739,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 15/2023, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **ING. CRISTOFER OLISTER LOPEZ BOGADO, con C.I. Nº 4.658.961,** en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma "**JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE" con RUC N° 903416-1**, con domicilio en el local de la calle Primer Intendente Juan Romero c/ Iturbe de la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, representada para este acto por el **SR. JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE**, con **C.I. N° 903.416,** denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM PLURIANUAL).

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Documentos adicionales del contrato

Ing. Cristofer López
Secretario General

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

Los documentos adicionales del contrato son:

Garantía de fiel cumplimiento de contrato.

4. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 439727

b. Otras consideraciones presupuestarias: El presente llamado es de carácter Ad Referéndum - Plurianual y la validez de la contratación estará sujeta a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios fiscales 2024 y 2025.

5. Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N°03/2024, convocado por la U.O.C. de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 370/2024.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (AD REFERENDUM PLURIANIUAL)"
ID N° 439727

LOTE N° 2
TERMINACION DEL AUDITORIO "AGUSTIN BARRIOS" Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-013	Limpieza. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	12.724.105	12.724.105

Ing. Cristofer López
Secretario General

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

2	72131601-002	Retiro de Escombros. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	12.153.428	12.153.428
3	72131601-002	Instalación Eléctrica Provisoria. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	3.178.126	3.178.126
4	72131601-002	Consumo de Agua. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	1.291.950	1.291.950
5	72131601-002	Consumo de Energía Eléctrica. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	4.054.050	4.054.050
6	72131601-002	Caseta de Materiales. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	11.211.750	11.211.750
7	82101502-004	Cartel de Obra. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	6.682.500	6.682.500
8	72131601-002	Cerco de protección. TRABAJOS PRELIMINARES	Metros cuadrados	N/A	N/A	250	755.370	188.842.500
9	72131601-008	Retiro de Revoque con humedad. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	N/A	N/A	117,5	42.405	4.982.588
10	72131601-008	Reposición de revoque con hidrofugo. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	N/A	N/A	117,5	58.881	6.918.518
11	72131601-012	Pintura interior con enduido. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	N/A	N/A	235	52.493	12.335.855
12	72131601-009	Contrapiso de cascote de 10 cm. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	N/A	N/A	204	63.199	12.892.596
13	72131601-009	Carpeta para piso ceramico. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	N/A	N/A	204	55.062	11.232.648
14	72131601-009	Piso ceramico. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	N/A	N/A	204	173.657	35.426.028
15	72101510-003	Revision de cañerias de drenaje con salida a la calle y reposición de las mismas por sectores. NIVEL SUB SUELO	Metro lineal	N/A	N/A	45	88.077	3.963.465
16	72101510-005	Sumidero funcionando con bomba de impulsion de 2hp, instalacion completa, generador y registros terminados. NIVEL SUB SUELO	Unidad	N/A	N/A	1	33.264.000	33.264.000
17	72131601-001	Artefacto tipo industrial, de adosar al techo-pared con 2 fluorescentes de 36W. NIVEL SUB SUELO	Unidad	N/A	N/A	11	337.986	3.717.846
18	72131601-001	Artefacto tipo industrial, de adosar a la pared con 2 fluorescentes de 36W. NIVEL SUB SUELO	Unidad	N/A	N/A	6	337.986	2.027.916
19	72131601-001	Lámpara de emergencia a batería. NIVEL SUB SUELO	Unidad	N/A	N/A	2	591.030	1.182.060
20	72131601-001	Salida de emergencia a batería. NIVEL SUB SUELO	Unidad	N/A	N/A	2	337.244	674.488
21	72131601-012	Restitución de Piso Porcelanato, color negro brillante de 0,60x0,60, base carpeta hidrófuga + plastificante, juntas entre pisos de 4 mm, con pastina del mismo color. SECTOR ACCESO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	17	357.737	6.081.529
22	72131601-012	Restitución de Planchas de piso Porcelanato, color negro brillante , base carpeta hidrófuga, plastificante y pastina del mismo color en gradas. Cantidad: 3 escalones. SECTOR ACCESO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	10	473.567	4.735.670
23	72131601-012	Terminacion de vereda con piso de piedra roja cuadrada, y contrapiso de cascotillos con juntas cada tres metros. SECTOR ACCESO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	80	243.837	19.506.960
24	82101502-004	Instalación y provisión de cartel con letras corporeas de aluminio doradas, con la descripción AUDITORIO AGUSTIN BARRIOS, con luces led por debajo. SECTOR ACCESO. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	2	29.703.119	59.406.238
25	82101502-004	Extracción de Cielo Raso tipo Durlok existente. SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	46	67.492	3.104.632
26	72152605-001	Reposición de Cielo Raso tipo Durlok. SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	46	263.512	12.121.552
27	72131601-009	Reposición de Piso Porcelanato, color negro brillante de 60x60 ctms. Base carpeta hidrófuga + plastificante, juntas entre pisos de 4 mm, con pastina del mismo color. SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	1	357.737	357.737
28	72131601-009	Mantenimiento de Piso Porcelanato existente (Incluye limpieza profunda con máquina). SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	90	67.342	6.060.780
29	72131601-009	Mantenimiento del Revestido Porcelanato existente (Incluye limpiezaprofunda con máquinas). SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	28	67.342	1.885.576
30	72131601-001	Mantenimiento del Revestido en Pilares (Incluye reparaciones varias, limpieza). SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	6	676.418	4.058.508
31	72131601-005	Mantenimiento de Paños fijos de Vidrios templados (Incluye reparaciones y limpieza). SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	60	337.838	20.270.280
32	72131601-005	Reposicion de puerta principal de dos hojas de vidrios templados, manijones, cerraduras, freno hidrulico, carpointeria de aluminio. SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	5	2.435.400	12.177.000

Ing. Cristofer López
Secretario General

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

33	72131601-008	Extracción de Revoque en Muros de sectores con problema de humedad. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	6	42.405	254.430
34	72131601-009	Incorporación de piso alfombrado de 10 mm en sector de Boleteria y antesalas. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	35	291.951	10.218.285
35	72102602-004	Reposición de Puertas de Vidrios Templados - espesor: 10 mm. Med: 1,50 x 2,10). SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	2	4.974.750	9.949.500
36	72102602-004	Reposición de Puertas de Vidrios Templados - espesor: 10 mm. Med:(0,90 x 2,10). SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	2	3.123.450	6.246.900
37	72102602-004	Incorporación Paño fijo de Vidrios Templados - color bronce ahumado en Sector de Boletería - espesor: 10 mm. Med:(6,80 x 1,50). SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	10,2	1.514.700	15.449.940
38	72152605-001	Enduido y Pintura al látex en: Cielo Raso. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	87,4	59.432	5.194.357
39	72131601-005	Muros Interiores. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	83	52.493	4.356.919
40	72131601-008	Mochetas. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	12	52.493	629.916
41	72131601-004	Vigas. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	18	52.493	944.874
42	72131601-001	Artefacto de adosar al techo con 2 fluorescentes de 36W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	3	299.376	898.128
43	72131601-001	Artefacto de adosar al techo con 1 fluorescente de 36W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	1	268.191	268.191
44	72131601-001	Artefacto de embutir en el cielo raso con 1 lámp. de bajo consumo de 26W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	7	337.986	2.365.902
45	72131601-001	Artefacto de embutir en el cielo raso con 1 lámpara dicroica de 50W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	5	337.986	1.689.930
46	72131601-001	Artefacto de adosar a la pared con 1 lámp. de bajo consumo de 26W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	5	243.689	1.218.445
47	72131601-001	Artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de iodo de cuarzo de 100W, a baja altura. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	25	714.434	17.860.850
48	72131601-001	Artefacto de adosar al techo con 1 lámpara de bajo consumo de 26W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	43	243.689	10.478.627
49	72131601-001	Artefacto de embutir en el piso con 1 lámpara LED de 220V. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	16	629.789	10.076.624
50	72131601-002	Artefacto reflector para exterior con 1 lámpara HPIT de 150W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	16	807.989	12.927.824
51	72131601-001	Lámpara de emergencia a bateria.SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	20	591.030	11.820.600
52	72131601-001	Salida de emergencia a bateria. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	13	337.244	4.384.172
53	72131601-012	Extracción de Revoque en Muros de sectores con problema de humedad. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	24	42.405	1.017.720
54	72102601-001	Reposición de Puerta placa de Cedro (0,90x2,00) incluyendo cerraduras y contramarcos (sin marcos). SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	3	1.381.050	4.143.150
55	72131601-005	Mantenimiento de Escaleras (planchas de granito en escalones). Incluye limpieza sin pulir- Ancho:1,05 - Huella:0,30 - contrahuella:0,18 - Cant.: 14 escalones. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	2	4.061.829	8.123.658
56	72131601-005	Incorporación de Barandas metálicas de protección en escaleras. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metro lineal	N/A	N/A	42	999.405	41.975.010
57	72131601-012	Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	20,7	58.101	1.202.691
58	72131601-002	Muros Interiores. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	262	52.493	13.753.166
59	72131601-004	Vigas. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	13,1	52.493	687.658
60	72131601-012	Pintura de Aberturas al sintetico. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	20	58.710	1.174.200
61	72131601-012	Pintura de Barandas al sintetico. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	42	58.710	2.465.820
62	72102304-003	Desmonte de lavatorio. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	5	40.356	201.780
63	72131601-011	Retiro de inodoros.SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	N/A	N/A	3	40.356	121.068
64	72131601-011	Retiro de marmol para minguitorios. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	2	40.356	80.712
65	72101510-006	Retiro de instalación de desague cloacal, incluye baños de damas y caballeros.SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	679.289	679.289
66	72101510-006	Retiro de instalación de istalación hidraulica, incluye baños de damas y caballeros. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	679.289	679.289

Ing. Cristofer López
Secretario General

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

67	72131601-008	Demolición de revoque baño damas y caballeros. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	40	42.405	1.696.200
68	72131601-008	Revoque interior de paredes a dos capas filtrado. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	50	58.881	2.944.050
69	72131601-008	Demolición de mámposteria. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	7	85.350	597.450
70	72131601-001	Retiro de marco y puerta del baño de caballero. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	202.239	202.239
71	72131601-005	Colocación de mamposteria 0.15. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	7	177.806	1.244.642
72	72131601-008	Demolición de piso ceramico. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	35	40.553	1.419.355
73	72131601-008	Demolición de revoque. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	50	42.405	2.120.250
74	72131601-008	Revestido de azulejo. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	50	195.932	9.796.600
75	72102304-006	Instalación de desague cloacal para los baños de damas,caballeros y minusvalidos. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	12.771.000	12.771.000
76	72101510-006	Instalación hidraulica para los baños de damas,caballeros y minusvalidos. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	8.365.500	8.365.500
77	72131601-009	Carpeta para piso porcelanato. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	35	55.062	1.927.170
78	72131601-009	Piso porcelanato en baños. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	35	279.923	9.797.305
79	72131601-011	Inodoros, linea superior. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	5	773.685	3.868.425
80	72131601-011	Bachas de granito. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	5	610.335	3.051.675
81	72131601-002	Mingitorios. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	3	1.159.785	3.479.355
82	72131601-002	Mesada de granito para las bachas de los baños de damas, caballeros, minusvalidos y divisorias de mingitorios.SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	5	1.544.400	7.722.000
83	72131601-002	Espejo float de 1.5 x 1 m en baños de damas, caballeros y minusvalidos. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	4,5	472.230	2.125.035
84	72131601-011	Mamparas divisorias para baños. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	10	473.715	4.737.150
85	72131601-011	Puertas de mamparas, incluye cerraduras. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	4	1.213.245	4.852.980
86	72102601-001	Puerta placa de 1.00 m x 2.10 m para baño de minusvalido. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	1	1.274.130	1.274.130
87	72102601-001	Puerta placa de 1.00 m x 2.10 m para baños damas y caballeros. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	2	1.274.130	2.548.260
88	72131601-011	Instalación completa y puesta en funcionamiento, tanque de H°A° ubicado en la azotea.SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	36.382.500	36.382.500
89	72131601-012	Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	25	58.101	1.452.525
90	72131601-005	Muros Interiores. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	50	52.493	2.624.650
91	72131601-012	Pintura de Aberturas al sintetico. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	13	58.710	763.230
92	72131601-009	Incorporación de Piso de Alfombra en área de circulación con base carpeta de regularización 1:6, mas plastificante de 2 ctms., ubicado adyacente al escenario. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	36	386.991	13.931.676
93	72131601-009	Revestimiento de Alfombra en escalones, base carpeta de regularización 1:6 mas plastificante de 2 ctms. Dimenciones Ancho:2,00 - huella:0,50 - contra huella:0,18 - Cant. : 18 escal. más un descanso (1,55x2,15) - 2 unidades de 60,00 m2. cada una. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	120	329.076	39.489.120

Ing. Cristofer López
Secretario General

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

94	72102602-010	Incorporación de Barandas metálicas de protección en gradas - un lado, adyacente a las placas de madera - Sector de Platea. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metro lineal	N/A	N/A	24	999.405	23.985.720
95	72102601-9998	Reparaciones varias y mantenimiento del Revestido de machimbre en sector de Butacas (Platea) - Long: 15,20 mts. - Ancho:1,10 - Alto:0,40 - Cant Escal: 9 und. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	208	243.540	50.656.320
96	72102802-001	Reparaciones de gradas en acceso al escenario - Ancho:1,00 - h:0,25 - ch:0,20 - Cant Escal: 3 und. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Unidad	N/A	N/A	2	3.564.000	7.128.000
97	72102802-001	Reparaciones varias del piso del escenario de madera (tablones 1 1/2" sobre estructura metálica) y mantenimiento del revestido de Parquet. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	135,3	243.540	32.950.962
98	72102601-001	Mantenimiento del Revestido de las Placas Acústicas de madera multilaminada de 14 mm adosados a los muros - (Sectores de Platea y Escenario) SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	423	243.540	103.017.420
99	72131601-012	Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	97	58.101	5.635.797
100	72131601-005	Muros Interiores. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	125	52.493	6.561.625
101	72131601-012	Pintura de Aberturas al sintetico. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	18,5	58.710	1.086.135
102	72131601-008	Extracción de Revoque en Muros, sectores con problema de fisuras y humedad. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	173	42.405	7.336.065
103	72102602-9997	Revestimiento de Alfombra en Escalera, sector pasillo técnico - Ancho:1,30 - huella: 0,30 - contrahuella:0,20 - Cant : 16 escalones. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	11	329.076	3.619.836
104	72102602-9997	Revestimiento de Escalera con material antideslizante en escalones; Ancho:0,90 - huella:0,30 - contrahuella:0,18 - Cant Escal: 26 und.- Descanso: 1,30 m2., ubicado en la parte trasera del escenario - 15,00m2. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA - (Revestimiento de puertas y ventanas)	Metros cuadrados	N/A	N/A	15	329.076	4.936.140
105	72131601-009	Incorporación de alfombra vinílica en pasillo técnico. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	60	199.881	11.992.860
106	72131601-012	Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	87,8	52.493	4.608.885
107	72131601-005	Muros Interiores.SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	523,3	52.493	27.469.587
108	72131601-012	Pintura de Aberturas al sintetico.SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	9	58.710	528.390
109	72131601-012	Pintura de Barandas al sintetico. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	33,65	58.710	1.975.592
110	72131601-008	Extracción de Revoque en Muros, de sectores con problema de humedad. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	65	42.405	2.756.325
111	72131601-009	Incorporación de Piso de Alfombra con base carpeta de regularización 1:6, mas plastificante de 2 ctms., ubicado adyacente al escenario. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	5,05	291.951	1.474.353
112	72102602-9997	Revestimiento de Escalera, con material antideslizante en escalones - Ancho:1,40 - huella: 0,30 - contrahuella:0,20 - Cant : 14 escalones - 10,00 m2. 2 unidades. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	22	329.076	7.239.672
113	72131601-012	Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	40	52.493	2.099.720
114	72131601-005	Muros Interiores. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	65	52.493	3.412.045
115	72131601-012	Pintura de Abertura Metálica al sintetico. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	N/A	N/A	10,1	58.710	592.971
116	72152605-001	Extracción de Cielo Raso existente, sector entrepiso. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	66,05	67.492	4.457.847
117	72131601-008	Extracción de Revoque en Muros, de sectores con problema de humedad. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	185	42.405	7.844.925
118	72131601-009	Mantenimiento de Piso Porcelanato existente (Limpieza profunda)- area de Entrepiso. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	90	67.342	6.060.780
119	72131601-009	Provision de Mano de Obra y adherente para colocacion de Marmol Travertino (desmontado de las Fachadas) - Area Foyer y Pasillo. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	260	108.405	28.185.300
120	72102602-004	Incorporación de Panel fijo de Vidrios templados con Perfilería de aluminio - Area de Cabina de luces y Sonido. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	10,8	1.331.550	14.380.740

Ing. Cristofer López
Secretario General

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

121	72102602-001	Reposición de Puerta tipo placa (0,80x2,00) - s/ marcos. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	N/A	N/A	2	1.381.050	2.762.100
122	72102602-001	Reposición de Puerta tipo placa (1,20x2,00). SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	N/A	N/A	2	1.989.900	3.979.800
123	72131601-009	Incorporación de Piso Porcelanato, color negro brillante de 0,60x0,60, base carpeta hidrófuga + plastificante, juntas entre pisos de 4 mm, con pastina del mismo color en sector de Cabina de luces y sonido.SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	13	357.737	4.650.581
124	72102602-9997	Mantenimiento y reparación del revestimiento en escalones. Incluye limpieza - Ancho:1,20 -Huella:0,30 - contrahuella:0,20 - Cant Escal: 4 und.SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	N/A	N/A	2	1.003.808	2.007.616
125	72102602-9997	Reposición de Cielo Raso tipo Durlok. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	66,05	263.512	17.404.968
126	72131601-012	Enduido y Pintura al látex en: Cielo Raso. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	66,05	52.493	3.467.163
127	72131601-005	Muros Interiores. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	185	52.493	9.711.205
128	72131601-012	Pintura de Aberturas al sintetico. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	16,8	58.710	986.328
129	72102602-9997	Reparaciones varias y mantenimiento del Revestido de las Placas Acústicas de madera multilaminada de 14 mm adosados a los muros, incluyendo pintura (Platea).SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	13,4	243.540	3.263.436
130	72102602-9997	Restitución del Revestido de Placas Acústicas de madera multilaminada de 14 mm adosados a los muros, incluyendo pintura (Platea). SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	6,1	296.033	1.805.801
131	72102602-9997	Incorporación del Revestido de machimbre en sector de gradas y escalones (Platea) - Ancho:1,25 - h:0,75 -Long: 25,00 mts. SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	50	645.003	32.250.150
132	72101903-001	Extracción de Baranda metálica existente en sector de Platea. SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	10	67.625	676.250
133	72101903-001	Restitución de Baranda metálica (Acero Inoxidable brillante) con nuevo diseño. SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA	Metro lineal	N/A	N/A	10	1.613.700	16.137.000
134	72152605-001	Extracción de Cielo Raso existente. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	96	67.492	6.479.232
135	72152605-001	Restitución de cielo Raso tipo Durlop. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	96	263.512	25.297.152
136	72131601-009	Incorporación de piso de Alfombra vinilica. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	145	199.881	28.982.745
137	72152605-001	Reposición Puertas de Madera (Cedro), tipo Placas (0,80x2,10). Incluye cerraduras y Contramarcos. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	N/A	N/A	6	1.381.050	8.286.300
138	72131601-012	Enduido y Pintura al látex de: Cielo Raso. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	96	52.493	5.039.328
139	72131601-005	Muros Interiores. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	291	52.493	15.275.463
140	72131601-009	Pintura de Aberturas al sintetico. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	45,35	58.710	2.662.499
141	72152605-001	Extracción de Cielo Raso existente. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	84	67.492	5.669.328
142	72102601-001	Reposición Puertas de Madera (Cedro), tipo Placas (0,80x2,10). Incluye cerraduras y Contramarcos. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	N/A	N/A	4	1.381.050	5.524.200
143	72131601-009	Piso tipo parquet de 1"x4"x1,20m en sector butacas. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	43,25	645.003	27.896.380
144	72131601-009	Restitución de Zócalo tipo parquet 1". SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metro lineal	N/A	N/A	18,6	120.285	2.237.301
145	72152605-001	Restitucion de Cielo Raso tipo Durlop. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	84	263.512	22.135.008
146	72131601-011	Restitucion de Griferias en Baños. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	N/A	N/A	2	4.796.550	9.593.100
147	72102602-004	Restitucion de Ventana tipo blindex en Sanitario. Medidas 0,60 x 0,60. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	N/A	N/A	1	1.069.200	1.069.200
148	72131601-012	Enduido y Pintura al látex de: Cielo Raso. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	84	52.493	4.409.412
149	72131601-005	Muros Interiores. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	120	52.493	6.299.160
150	72131601-012	Pintura de Aberturas al sintetico.SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	16,8	58.710	986.328
151	72131601-011	Mesada de granito con mueble inferior, de 1,60 de largo x 0,60. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	N/A	N/A	1,92	3.309.428	6.354.102
152	72131601-001	Retiro de material impermeabilizante (tejuelitas y aislación de la azotea). NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	N/A	N/A	784	42.405	33.245.520
153	72103003-001	Demolición de Revoques en Muros y Parapetos. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	N/A	N/A	405	42.405	17.174.025

Ing. Cristofer López
Secretario General

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

JORGE I. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

154	72102601-001	Extracción de chapas Metálicas en Techo de Vigas Inclinadas y esquinero entre Techos Auditorio y Cabina de sonido. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	N/A	N/A	141	67.736	9.550.776
155	72101510-005	Extracción de caños PVC y cubetas metálicas de recepción pluvial. NIVEL AZOTEA	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	2.025.502	2.025.502
156	72131601-001	Incorporación de Material Impermeabilizante en Techo losa - Tanque Superior. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	N/A	N/A	72	313.022	22.537.584
157	72131601-006	Provisión y colocación de aislación , sistema propaco, Incluye terminación con tejuelita. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	N/A	N/A	784	313.022	245.409.248
158	72101903-001	Provisión y Colocación de Canaleta de chapa N°24 de 50 cm, en todo el perimetro de la Azotea. NIVEL AZOTEA	Metro lineal	N/A	N/A	110	162.646	17.891.060
159	72101903-001	Provisión y Colocación de Canaleta Embutida de chapa N°24 en la Azotea.NIVEL AZOTEA	Metro lineal	N/A	N/A	10	201.465	2.014.650
160	72101903-001	Provisión y Colocación de Covertor de Aluminio N° 24 en todo el perimetro de la Azotea. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	N/A	N/A	230	913.275	210.053.250
161	72101510-005	Provisión y Colocación de caños de 150 mm para desague pluvial del Covertor de Aluminio. NIVEL AZOTEA	Metro lineal	N/A	N/A	110	127.006	13.970.660
162	72131601-004	Provisión y Colocación de Canalón de H°A° en la Azotea. NIVEL AZOTEA	Metros cúbicos	N/A	N/A	10	5.614.727	56.147.270
163	72131601-004	Provisión y Colocación de caños de 100 mm que van del canalón de H°A° al aire y luz. NIVEL AZOTEA	Metro lineal	N/A	N/A	140	80.487	11.268.180
164	72131601-008	Reposición de Revoques exterior con hidrófugo en Muros, parapetos y estruct H°A°. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	N/A	N/A	652,3	81.258	53.004.593
165	72131601-012	Pintura Gral. al latex de Muros, parapetos, pilares vigas y losas. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	N/A	N/A	652,3	58.948	38.451.780
166	72131601-009	Retiro de Marmol Traventino en todas las Fachadas Exterior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	N/A	N/A	456	67.419	30.743.064
167	72131601-008	Colocación de Revoque en Fachada Exterior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	N/A	N/A	456	67.693	30.868.008
168	72131601-012	Provisión de material y mano de obra de Pintura Texturada. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	N/A	N/A	456	255.640	116.571.840
169	72131601-008	Extracción de Revoque en losa voladizo y muro inferior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	N/A	N/A	60,5	42.405	2.565.503
170	72131601-008	Reposición de Revoque en losa voladizo y muro inferior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	N/A	N/A	60,5	81.258	4.916.109
171	72102602-004	Mantenimiento de paneles de vidrios templados, tipo blindex transparentes estructurado con perfileria de aluminio anodizado. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	N/A	N/A	175	202.180	35.381.500
172	72131601-012	Enduido y Pintura al látex de: Muros Exteriores.EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	N/A	N/A	60,5	62.124	3.758.502
173	72131601-009	Extracción de piso exterior de piedra roja (30x30), en sector adyacente al Auditorium y zona de vereda. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	N/A	N/A	400	40.218	16.087.200
174	72131601-009	Reposición de piso exterior de piedra roja de,30x30 ctm., rellenas con morterio 1:3. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	N/A	N/A	400	243.837	97.534.800
175	72131601-009	Incorporación de revestimiento antideslizante en Rampas de Acceso frontales y posterior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	N/A	N/A	80	162.520	13.001.600
176	72131601-001	Reposición de Jardinería.EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	N/A	N/A	120	133.650	16.038.000
177	72103003-001	Demolicion de Estructura de HoAo entre Auditorio Agustin Barrios y Auditorio Monseñor Rojas. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	15.201.001	15.201.001
178	72131601-001	Limpieza final y Retiro de Escombros. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	N/A	N/A	1	6.721.000	6.721.000
179	72131601-001	Artefactos de Iluminación, VER PLANILLA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	239.976.000	239.976.000
180	72131601-001	Bocas de Instalación Eléctrica. INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	130.173.354	130.173.354
181	72131601-001	Tableros.INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	104.841.000	104.841.000
182	72131601-001	Alimentadores de Tableros y P.T.A.INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	134.541.000	134.541.000
183	72131601-001	Instlaciones de Aire central e Individuales. INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	499.851.000	499.851.000
184	72131601-001	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300KVA CON TM DE CORTE TOTAL DE 3x500A Y 3x25A PARA LA BOMBA DE INCENDIO.ACOMETIDA-EQUIPOS	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	183.546.000	183.546.000
185	72131601-001	BANCO DE CAPACITORES DE 80KVAR. ACOMETIDA-EQUIPOS	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	17.448.750	17.448.750

Ing. Cristofer López
Secretario General

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

186	72131601-001	ACOMETIDA MT SUBTERRANEA Y MEDICION BT. ACOMETIDA-EQUIPOS	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	47.668.500	47.668.500
187	72131601-001	PUESTO DE ENTREGA EN MEDIA TENSION. ACOMETIDA-EQUIPOS	Unidad Medida Global	N/A	N/A	1	112.563.000	112.563.000
							Precio Total	**4.151.280.453**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de GUARANIES CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES (Gs. 4.151.280.453), con todos los impuestos incluidos.

7. Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El presente llamado es de carácter Ad Referéndum - Plurianual y la validez de la contratación estará sujeta a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios fiscales 2024 y 2025.

8. Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

la Secretaría de Obras Públicas de la Institución.

10. Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

11. Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

Ing. Cristofer López
Secretario General

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

LOTE N° 2
TERMINACION DEL AUDITORIO "AGUSTIN BARRIOS" Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

12. Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales.

13. Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

15. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

16. Solución de Controversias

Ing. Cristofer López
Secretario General

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

18. Suscripción

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, República del Paraguay el día 06 de mayo del año 2024.

Ing. Cristofer Lopez
Secretario General

Abg. Richard Ramírez Rodríguez
Gobernación de Misiones

JORGE E. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL