MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

CONTRATO 29/2017

Modalidad de Contratación:

Contratación Directa Nº 29/2017 Art. 16 Inciso "c" Ley 2051/03

Ref.: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO A REALIZARSE EN EL BARRIO CNEL. VICENTE MONGELOS: CALLE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION E/ MCAL. LOPEZ Y TTE ADOLFO MELO, BARRIO 4 SAN MARTIN: CALLE 13 DE NOVIEMBRE E/ PADRE FIDEL MAIZ, CPTAN RUPERTO ZENTENO".

I.D. Nº 334834

Entre la Municipalidad de SAN ESTANISLAO, sito en el Distrito de SAN ESTANISLAO, Dpto. de SAN PEDRO, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor: AGUSTIN OVANDO ESPINOLA, Intendente Municipal de la ciudad de SAN ESTANISLAO, con domicilio legal en dicha ciudad, denominada en adelante el CONTRATANTE por una parte y por la otra la firma: ARQ. RAMON GAONA GOMEZ, con RUC Nº 1396377-5, domiciliada en la ciudad de Itá, Dpto. de Central, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ con Cédula de Identidad N° 1.396.377, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO CNEL. VICENTE MONGELOS: CALLE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION E/ MCAL. LOPEZ Y TTE ADOLFO MELO, BARRIO 4 SAN MARTIN: CALLE 13 DE NOVIEMBRE E/ PADRE FIDEL MAIZ, CPTAN RUPERTO ZENTENO

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Ramón Alcides Gaona Gómez
ARQUITECTO
Reg. Prof. Nº 2087

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

(Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 334.834

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

(Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03) El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 29/2017, convocado por la Municipalidad de San Estanislao, La adjudicación fue realizada por Resolución N° 346/2017.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

(Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

ITEM	Código de catalogo	DESCRIPCION	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
		PRELIMINARES				
1	721317701-9998	Barrio 4 San Martín: calle 13 de noviembre: Marcación y replanteo	M2	1085	500	542.500
2	721317701-002	Excavación no clasificada	M3	5	50.000	250.000
3	721317701-023	Terraplenes	M3	10	30.000	300.000
4	721317701-9998	Colocación de cuneta cordón de hormigón	Ml	310	70.000	21.700.000
5	721317701-002	Pavimento tipo empedrado	M2	930	35.000	32.550.000
6	721317701-023	Compactación y relleno de espacios entre piedras con triturada 6t.	M2	930	3.000	2.790.000

Ramón Alcides Saona Gómez
ARQUITECTO
Reg. Prof. Nº 2087

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

7	721317701-006	Limpieza final y entrega de obras	Gl	1	1.100.000	1.100.000
8	721317701-029	Cartel de obra	un	1	800.000	800.000
9	721317701-029	Barrio 4 San Martin: Calle Colón: Marcación y replanteo	M2	560	500	280.000
10	721317701-029	Excavación no clasificada	M3	5	50.000	250.000
11	721317701-029176	Terraplenes	M3	10	30.000	300.000
12	721317705281-029	Colocación de cuneta cordón de hormigón	Ml	160	70.000	11.200.000
13	721317701-029	Pavimento tipo empedrado	M2	480	35.000	16.800.000
14	721317701-029	Compactación y relleno de espacios entre piedras con trit. 6ta	M2	480	3.000	1.440.000
15	721317701-029	Limpieza final y entrega de obras	Gl	1	880.000	880.000
16	721317701-029	Cartel de obra	Un	1	800.000	800.000
17	721317701-029	Barrio Cnel. Vicente Mongelós: Calle Ntra. Sra. de la Asunción: Marcación y replanteo	M2	1.015	500	507.500
18	721317701-029	Excavación no clasificada	M3	5	50.000	250.000
19	721317701-029176	Terraplenes	M3	10	30.000	300.000
20	721317705281-029	Colocación de cuneta cordón de hormigón	Ml	290	70.000	20.300.000
21	721317701-029	Pavimento tipo empedrado	M2	870	35.000	30.450.000
22	721317701-029	Compactación y relleno de espacios entre piedras con trit. 6ta	M2	870	3.000	2.610.000
23	721317701-029	Limpieza final y entrega de obras	Gl	1	1.100.000	1.100.000
24	721317701-029	Cartel de obra	Gl	1	800.000	800.000
		SUB Total				**148.300.000**

Son guaraníes: 148.300.000 (Guaraníes: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL)

Ramón Alcides Jacona Gómez
ARQUITECTO
Reg. Prof. Nº 2087

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es _____

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

(Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03) Plazo de la obra: (60) sesenta días según planilla y planos de la obra

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03) El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

Según establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03) (Describir las obras del contrato conforme a la Resolución de Adjudicación).

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

(Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03) Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Ramón Alcides Guona Gómez
ARQUITECTO
Reg. Prof. Nº 2087

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

(Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03) Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula] "Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato". Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN FE DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, firman el presente Contrato de cinco (5) páginas progresivamente numeradas y por los demás documentos integrantes indicados en la Cláusula Segunda, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Estanislao, a los 22 días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.----------

LIC. CHRISTIAN DAVID D'ECCLESIIS
SECRETARIO GENERAL

LIC. AGUSTIN OVANDO ESPINOLA
INTENDENTE MUNICIPAL

RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ
FIRMA ADJUDICADA: ARQ. RAMON GAONA GOMEZ

Ramón Alcides Gaona Gómez
ARQUITECTO
Reg. Prof. N° 2087