ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ROCIO Molinas Cabo Artillera
Departamento de Contratos

CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE.

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mariscal López N° 5.556, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Arnaldo Samaniego González, con Cédula de Identidad N° 1.106.646, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Empresa **ACC CONSTRUCCIONES DEL ING. ALEXIS CAMPOS CERVERA** con **RUC N° 571847-3** domiciliada en la Calle Antolín Irala 3.485 c/ Madame Lynch de la Ciudad de Asunción, representada para este acto por el Sr. Alexis Campos Cervera con Cédula de Identidad **N° 571.847** denominada en adelante el VENDEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE. ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS - PROYECTO FONACIDE.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

ACC CONSTRUCCIONES
Ing. ALEXIS CAMPOS CERVERA
Antolín Irala 3485 c/ Madame Lynch
Tel.: 674139 - Fax: 682861

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ROHAYHU
Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el objeto del gasto específico 522, incluidos en el Presupuesto de la Municipalidad de Asunción, hasta la suma de 3.898.960.718 guaraníes (Gs. Tres Mil Ochocientos Noventa y Ocho Millones Novecientos Sesenta Mil Setecientos Diez y Ocho).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° 262428 – AD REFERENDUM.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación por Excepción, convocado por la Municipalidad de Asunción, según resolución N°.... La adjudicación fue realizada por Resolución N° 265/14 L

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta la Recepción Definitiva de la Obra, contado a partir de la fecha de entrega del monto del anticipo previsto.

5.2. En caso de que el proceso de contratación no culmine en el presente ejercicio fiscal, la Convocante está autorizada a desarrollar el proceso licitatorio, incluyendo la adjudicación, quedando sujeta la validez de la contratación a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, de conformidad al Artículo 14 de la Ley 2051.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

LOTE 3

Escuela Municipal Nº 4878 "Oñondivepa"

Empresa adjudicada: ACC CONSTRUCCIONES

1	2	3	4	5	6	7
Item* No	**Código de Catálogo***	**Descripción*** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida*** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad*** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario**** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	**Precio Total**** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]*
1	72102802-003	CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80 CON TECHO DE TEJAS PARA BIBLIOTECA Y DIRECCION				

ACC CONSTRUCCIONES
Ing. ALEXIS CAMPOS CERVERA
Antolín Irala 3485 c/ Madame Lynch
Tel.: 674139 - Fax: 682861

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ROHAY Hnos. Aguilera
Departamento de Contratos

1.1	72102802-003	PREPARACION DE LA OBRA - LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	M2	125	7.250	906.250
1.2	72102802-003	REPLANTEO	M2	125	4.350	543.750
1.3	72102802-003	ESCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO	M3	23	406.000	9.338.000
1.4	72102802-003	DADO DE P. BRUTA BASE DE PILAR	m3	2	406.000	812.000
1.5	72102802-003	ESTRUCTURA DE H°A°				
1.5.1	72102802-003	- VIGA Y DADO DE H° A°	ML	15	174.000	2.610.000
1.5.2	72102802-003	-VIGA DE GALERIA DE H°A°	ML	16	174.000	2.784.000
1.5.3	72102802-003	- ENCADENADO DE H° A°	ML	106	174.000	18.444.000
1.2	72102802-003	MUROS DE NIVELACION				
1.3	72102802-003	MAMP. DE NIVELACION DE 0,45	M2	6	252.300	1.513.800
1.4	72102802-003	MAMP. DE NIVELACION DE O,30	M2	13	171.100	2.224.300
1.5	72102802-003	RELLENO Y APISONADO INTERIOR	M3	46	94.250	4.335.500
1.6	72102802-003	AISLACION ASFALTICA DE PAREDES	M2	11	72.500	797.500
1.7	72102802-003	MUROS DE ELEVACION				
1.7.1		- DE 0,30 PARA REVOCAR	M2	7	166.750	1.167.250
1.7.2	72102802-003	- DE 0,15 PARA REVOCAR	M2	7	91.350	639.450
1.7.3	72102802-003	- DE 0,30 VISTO DE AMBAS CARAS LADRILLOS COMUNES	M2	52	188.500	9.802.000
1.7.4	72102802-003	- DE 0,30 VISTO 1 CARA LADRILLOS COMUNES	M2	14	181.250	2.537.500
1.7.5	72102802-003	-DE 0,15 VISTO 1 CARA LADRILLOS COMUNES	M2	70	98.600	6.902.000
1.8	72102802-003	ENVARILLADO BAJO ABERTURA 2 DE 8 POR HILADA (2 HILADAS)	ML	24	31.900	765.600
1.9	72102802-003	PILARES DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR CON NUCLEO DE H°	ML	11	398.750	4.386.250
1.10	72102802-003	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS CON TIRANTES DE H°A°	M2	169	406.000	68.614.000
1.11	72102802-003	REVOQUES				
1.11.1	72102802-003	- DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES A 1 CAPA	M2	128	27.550	3.526.400

ACC CONSTRUCCIONES
Ing. ALEXIS CAMPOS CERVERA
Antolín Irala 3485 c/ Madame Lynch
Tel.: 874139 - Fax: 882861

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
ROHAYHU
María T. Pinos Aguilera

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

1.11.2	72102802-003	- DE VIGA CUMBRERA Y VIGA DE GALERIA	M2	29	50.750	1.471.750
1.12	72102802-003	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE	M2	115	37.700	4.335.500
1.13	72102802-003	PISO BALDOSA CALCAREA	M2	115	87.000	10.005.000
1.14	72102802-003	ZOCALO CALCAREO	ML	67	29.000	1.943.000
1.15	72102802-003	ABERTURAS				
1.15.1	72102802-003	- PUERTA TABLERO 0,90 X 2,10	UN	1	1.421.000	1.421.000
1.15.2	72102802-003	- PUERTA ENCHAPADA DE O,80 X 2,10	UN	1	754.000	754.000
1.15.3	72102802-003	- VENTANAS TIPO BALANCIN	M2	14	522.000	7.308.000
1.15.4	72102802-003	- PUERTA METALICA DE 1,20 X 2,1O	UN	2	1.196.250	2.392.500
1.16	72102802-003	ALFEIZAR DE VENTANA DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	10	50.750	507.500
1.17	72102802-003	PINTURAS				
1.17.1	72102802-003	DE PARED A LA CAL	M2	128	11.600	1.484.800
1.17.2	72102802-003	DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO	M2	20	21.750	435.000
1.17.3	72102802-003	DE VIGA CUMBRERA Y VIGA DE GALERIA A LA CAL	M2	29	18.850	546.650
1.17.4	72102802-003	SINTETICA DE ABERTURAS METALICAS BALANCINES	M2	13	31.900	414.700
1.17.5	72102802-003	SINTETICA DE PUERTAS METALICAS	M2	10	31.900	319.000
1.17.6	72102802-003	BARNIZADO DE ABERTURA DE MADERA	M2	10	27.550	275.500
1.17.7	72102802-003	LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO	M2	175	21.750	3.806.250
1.17.8	72102802-003	A LATEX DE TECHOS	M2	168	29.000	4.872.000
1.18	72102802-003	VIDRIOS DOBLES DE 3 MM	M2	14	217.500	3.045.000
1.19	72102802-003	DESAGUE PLUVIAL - CANALETA DESARROLLO 0,40 M	ML	24	58.000	1.392.000
1.20	72102802-003	INSTALACION ELECTRICA	GLB.	1	13.601.000	13.601.000
1.21	72102802-003	ARTEFACTOS ELECTRICOS	GLB.	1	8.337.500	8.337.500
2	72102802-003	**SERVICIOS HIGIENICOS INCORPORADOS PARA PROFESORES Y DIRECCION**				
2.1	72102802-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	M3	2	406.000	812.000

A&C CONSTRUCCIONES
Ing. ALEXIS CAMPOS CERVERA
Antolín Irala 3485 c/ Madame Lynch
Tel.: 674139 - Fax: 682861

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
ROHAYHU
María T. Flores Aguilera
Asesora Jurídica

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

2.2	72102802-003	NIVELACION DE 0,30	M2	4	171.100	684.400
2.3	72102802-003	COLOCACION DE AZULEJOS	M2	28	94.250	2.639.000
2.4	72102802-003	INSTALACION SANITARIA CLOACAL Y AGUA CORRIENTE	GLB.	1	2.320.000	2.320.000
2.5	72102802-003	ARTEFACTOS SANITARIOS				
2.6	72102802-003	INODORO CON CISTERNA ALTA	UN.	2	348.000	696.000
2.7	72102802-003	LAVATORIO A PEDESTAL	UN.	2	442.250	884.500
2.8	72102802-003	DUCHA	UN.	1	58.000	58.000
3	72102802-003	**AULA PRE ESCOLAR 5,80 X 6,80 CON GALERIA**				
3.1	72102802-003	PREPARACION DE LA OBRA - LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	M2	81	7.250	587.250
3.2	72102802-003	REPLANTEO	M2	81	4.350	352.350
3.3	72102802-003	ESCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO	M3	17	406.000	6.902.000
3.4	72102802-003	ESTRUCTURA DE H°A°				
3.4.1	72102802-003	- VIGA Y DADO DE H° A° Y VIGA DE GALERIA	M3	14	174.000	2.436.000
3.4.2	72102802-003	- ENCADENADO DE H° A° INFERIOR Y SUPERIOR	M3	69	174.000	12.006.000
3.5	72102802-003	MUROS DE NIVELACION				
3.5.1	72102802-003	DE 0,45 LADRILLO COMUN	M2	6	252.300	1.513.800
3.5.2	72102802-003	DE O,30 DE LADRILLO COMUN	M2	17	171.100	2.908.700
3.7	72102802-003	RELLENO Y APISONADO INTERIOR	M3	32	94.250	3.016.000
3.8	72102802-003	AISLACION				
3.8.1	72102802-003	- ASFALTICA HORIZONTAL	M2	13	72.500	942.500
3.8.2	72102802-003	- AISLACION DE CANTERO	M2	5	123.250	616.250
3.9	72102802-003	MUROS DE ELEVACION				
3.9.1	72102802-003	- DE 0,30 PARA REVOCAR	M2	20	166.750	3.335.000
3.9.2	72102802-003	- DE O,15 PARA REVOCAR	M2	39	91.350	3.562.650
3.9.3	72102802-003	- DE 0,30 VISTO 1 CARA LADRILLOS COMUNES	M2	26	181.250	4.712.500
3.9.4	72102802-003	-DE 0,15 VISTO 1 CARA LADRILLOS COMUNES CON CANTERO PARAPETO	M2	20	98.600	1.972.000

AEC CONSTRUCCIONES
Ing. ALEXIS C. CAMPOS CERVERA
Antolín Irala 3485 c/ Madame Lynch
Tel.: 674139 - Fax: 682861

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
María T. Pintos Aguilera
Jefa de Contratos
ROHAYHU

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

3.10	72102802-003	ENVARILLADO BAJO ABERTURA 3 DE 8 POR HILADA (2 HILADAS)	ML	40	31.900	1.276.000
3.11		PILARES DE 0,30 X 0,45 PARA REVOCAR	ML	9	398.750	3.588.750
3.12	72102802-003	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS CON TIRANTES DE H°A°	M2	99	406.000	40.194.000
3.13	72102802-003	REVOQUES				
3.13.1	72102802-003	- DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES A 1 CAPA	M2	154	27.550	4.242.700
3.13.2	72102802-003	- DE PILARES DE MAMPOSTERIA	ML	9	41.325	371.925
3.13.3	72102802-003	- DE VIGA CUMBRERA Y VIGA DE GALERIA	M2	15	50.750	761.250
3.14	72102802-003	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE	M2	66	37.700	2.488.200
3.15	72102802-003	PISO BALDOSA CALCAREA	M2	60	87.000	5.220.000
3.16	72102802-003	ZOCALO CALCAREO	ML	37	29.000	1.073.000
3.17	72102802-003	ABERTURA DE MADERA				
3.17.1	72102802-003	- PUERTA TABLERO 0,80 X 2,10	UN.	1	1.421.000	1.421.000
3.17.2	72102802-003	- PUERTA PARA BOXES VAIVEN 0,60 X 1,20	UN.	2	659.750	1.319.500
3.18	72102802-003	ABERTURA METALICA	UN.			
3.18.1	72102802-003	- VENTANAS TIPO BALANCIN DE 1,50 X 1,70	UN.	6	1.025.875	6.155.250
3.18.2	72102802-003	- VENTANAS TIPO BALANCIN DE 1,50 X 1,00	UN.	2	645.250	1.290.500
3.18.3	72102802-003	- PUERTA METALICA DE 1,10 X 2,50 2 HOJAS	UN.	1	1.279.625	1.279.625
3.19	72102802-003	ALFEIZAR DE VENTANA DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	50	50.750	2.537.500
3.20	72102802-003	ALFEIZAR DE LADRILLOS COMUNES A SARDINEL EN CANTERO	ML	250	55.100	13.775.000
3.21	72102802-003	PINTURAS				
3.21.1	72102802-003	A LATEX DE PARED REVOCADA INTERIOR COLOR BLANCO	M2	131	29.000	3.799.000
3.21.2	72102802-003	A LATEX DE PARED REVOCADA EXTERIOR COLOR MOSTAZA	M2	52	33.350	1.734.200
3.21.3	72102802-003	SILICONADO DE PARED VISTO COMUN LATEX COLOR VINO	M2	49	26.100	1.278.900
3.21.4	72102802-003	BARNIZADO Y CURADO DE MADERA CONTRA KUPI I DE TECHO	M2	99	36.250	3.588.750
3.21.5	72102802-003	- DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ	M2	3	26.100	78.300

ACC CONSTRUCCIONES
Ing. ALEXIS CAMPOS CERVERA
Antolín Irala 3485 c/ Madame Lynch
Tel.: 674139 - Fax: 688881

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
María T. Pintos Aguilera
ROHAYHU
Dpto. de Contratos

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

3.21.6	72102802-003	- DE ABERTURA METALICA BALANCINES	M2	17	31.900	542.30
3.21.7	72102802-003	- PUERTA METALICA DE ACCESO	M2	5	31.900	159.50
3.22	72102802-003	REVESTIDO DE AZULEJO	M2	16	94.250	1.508.00
3.23	72102802-003	INSTALACION ELECTRICA	GLB.	1	6.800.500	6.800.50
3.24	72102802-003	ARTEFACTOS ELECTRICOS	GLB.	1	4.357.250	4.357.25
3.25	72102802-003	INSTALACION SANITARIA CLOACAL Y AGUA CORIENTE	GLB.	1	2.320.000	2.320.00
3.26	72102802-003	MESADA CON 2 BACHAS	UN.	1	2.827.500	2.827.50
3.27	72102802-003	INODOROS CON SISTERNA ALTA	UN.	2	348.000	696.00
4	72102802-003	**CONSTRUCCION DE SSHH ANEXO A BLOQUE DE CUATRO AULAS.**				
4.1	72102802-003	PREPARACION DE LA OBRA - LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	M2	61	7.250	442.250
4.2	72102802-003	REPLANTEO	M2	61	4.350	265.350
4.3	72102802-003	ESCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO	M3	16	406.000	6.496.000
4.4	72102802-003	ESTRUCTURA DE H°A°				
4.4.1	72102802-003	ZAPATAS Y PILARES DE H° PARA APOYO DE VIGA CUMBRERA	ML	1	652.500	652.500
4.4.2	72102802-003	- VIGA Y DADO DE H° A°	M3	8	174.000	1.392.000
4.4.3	72102802-003	- VIGA DE GALERIA DE °A°	ML	9	174.000	1.566.000
4.4.4	72102802-003	- ENCADENADO DE H° A°	ML	4	174.000	696.000
4.5	72102802-003	MUROS DE NIVELACION				
4.5.1	72102802-003	DE 0,45 LADRILLO COMUN	M2	2	252.300	504.600
4.5.2	72102802-003	DE 0,30 DE LADRILLO COMUN	M2	7	171.100	1.197.700
4.6	72102802-003	DADO DE PIEDRA BRUTA P/ BASE DE PILAR	M2	1	406.000	406.000
4.7	72102802-003	RELLENO Y APISONADO INTERIOR	M3	23	94.250	2.167.750
4.8	72102802-003	AISLACION HORIZONTAL ASFALTICA DE PAREDES	M2	25	72.500	1.812.500
4.9	72102802-003	MUROS DE ELEVACION				
4.9.1	72102802-003	- DE 0,30 PARA REVOCAR	M2	22	166.750	3.668.500
4.9.2	72102802-003	- DE 0,15 PARA REVOCAR	M2	96	91.350	8.769.600

ACC CONSTRUCCIONES
Ing. ALEXIS CAMPOS CERVERA
Antolin Irala 3485 c/ Madame Lynch
Tel.: 674139 - Fax: 682861

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ROHAYHU
Maria Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

4.10	72102802-003	PILARES DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR CON NUCLEO DE H°	ML	4	398.750	1.595.000
4.11	72102802-003	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS CON TIRANTES DE H°A°	M2	84	406.000	34.1404.000
4.12	72102802-003	REPARACION DEL TECHO 40% DEL TOTAL DEL TECHO	M2	70	398.750	27.912.500
4.13	72102802-003	REVOQUES				
4.13.1	72102802-003	- DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES A 1 CAPA	M2	77	27.550	2.121.350
4.13.2	72102802-003	- DE VIGA CUMBRERA Y VIGA DE GALERIA	M2	10	50.750	507.500
4.14	72102802-003	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE	M2	58	37.700	2.186.600
4.15	72102802-003	PISO BALDOSA CALCAREA	M2	58	87.000	5.046.000
4.16	72102802-003	ZOCALO CALCAREO	ML	33	29.000	957.000
4.17	72102802-003	ABERTURA				
14.17.1	72102802-003	- PUERTA TABLERO 0,90 X 2,10	UN.	3	1.421.000	4.263.000
14.17.2	72102802-003	- PUERTA ENCHAPADA VAIVEN DE O,60 X 1,80	UN.	8	659.750	5.278.000
14.17.3	72102802-003	ABERTURA METALICA				
14.17.4	72102802-003	- VENTANAS TIPO BALANCIN 1,10 x 0,72 m	M2	6	522.000	3.132.000
4.18	72102802-003	REVESTIDO DE AZULEJO	M2	105	94.250	9.896.250
4.19	72102802-003	ALFEIZAR DE VENTANA DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	ML	5	50.750	253.750
4.20	72102802-003	PINTURAS				
4.20.1	72102802-003	- DE PARED A LA CAL	M2	64	11.600	742.400
4.20.2	72102802-003	- DE PILARES VISTOS CON ANTIMOHO	M2	9	21.750	195.750
4.20.3	72102802-003	- DE VIGA CUMBRERA Y VIGA DE GALERIA A LA CAL	M2	9	18.850	169.650
4.20.4	72102802-003	- DE ABERTURAS METALICAS BALANCINES 1,10 x 0,72 m	M2	6	31.900	191.400
4.20.5	72102802-003	- DE ABERTURA DE MADERA VAIVEN CON PINTURA SINTETICA	M2	17	31.900	542.300
4.20.6	72102802-003	- DE ABERTURA DE MADERA AL BARNIZ	M2	84	27.550	2.314.200
4.20.7	72102802-003	- DE TECHOS	M2	169	29.000	4.901.000
4.21	72102802-003	VIDRIOS DOBLES	M2	6	217.500	1.305.000

ACC CONSTRUCCIONES
Ing. ALEXIS CAMPOS CERVERA
Antolín Irala 3485 c/ Madame Lynch
Tel.: 674139 - Fax: 682861

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Dpto. de Control de Contratos
POLICIA DE ADQUISICIONES

4.22	72102802-003	DESAGUE PLUVIAL - CANALETA	ML	47	58.000	2.726.000
4.23	72102802-003	INSTALACION ELECTRICA	GLB.	1	3.146.500	3.146.500
4.24	72102802-003	ARTEFACTOS ELECTRICOS	GLB.	1	1.102.000	1.102.000
4.25	72102802-003	INSTALACION SANITARIA, CLOACAL Y AGUA CORRIENTE	GLB.	1	7.830.000	7.830.000
4.25.1	72102802-003	- ARTEFACTOS SANITARIOS				
4.25.2	72102802-003	- INODOROS CON SISTERNAS ALTAS	UN.	8	348.000	2.784.000
4.25.3	72102802-003	- INODORO CON SISTERNA BAJA PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES	UN.	1	1.152.750	1.152.750
4.25.4	72102802-003	- BARRA DE SUJECION	UN.	2	435.000	870.000
4.25.5	72102802-003	- LAVATORIO	UN.	7	442.250	3.095.750
4.25.6	72102802-003	- MINGITORIO	UN.	4	481.400	1.925.600
5	72102802-003	**BLOQUE A AMPLIAR Y REPARAR**				
5.1	72102802-003	REMOCION DE TECHO	M2	168	43.500	7.308.000
5.2	72102802-003	REMOCION DE MUROS	M2	83	17.400	1.444.200
5.3	72102802-003	REMOCION DE SANITARIOS	GLB.	1	507.500	507.500
5.4	72102802-003	REMOCION DE PILARES DE GALERIA	UN.	5	362.500	1.812.500
5.5	72102802-003	REMOCION DE PISOS	M2	168	21.750	3.654.000
5.6	72102802-003	ENCADENADO SUPERIOR	M3	39	174.000	6.786.000
5.7	72102802-003	REPOSICION DE TECHO CON TEJUELONES Y TEJAS PRENSADAS Y TIRANTES DE Hº Aº	M2	180	406.000	73.080.000
5.8	72102802-003	VIGAS CUMBRERA DE Hº Aº 0,20 x 0,50 m	M3	18	174.000	3.132.000
5.9	72102802-003	VIGAS EN GALERIA DE Hº Aº 0,20 x 0,25 m	M3	20	174.000	3.480.000
5.10	72102802-003	REMOCION DE ABERTURAS DE MADERA EXISTENTES	UN.	5	72.500	362.500
5.11	72102802-003	REPOSICION DE ABERTURAS CON UMBRALES DE 1,20 x 2,10 m CON 2 HOJAS METALICAS	UN.	2	1.196.250	2.392.500
5.12	72102802-003	REPARACIONES DE ABERTURAS METALICAS	GLB.	1	2.175.000	2.175.000
5.13	72102802-003	REPARACION DE REVOQUES	M2	71	41.325	2.934.075
5.14	72102802-003	PISOS CALCAREOS	M2	173	87.000	15.051.000

ACC CONSTRUCCIONES
Ing. ALEXIS CAMPOS CERVERA
Antolin Irala 3485 c/ Madame Lynch
Tel.: 674139 - Fax: 682661

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ROMAN PUB
María T. Flores Aguilera
Jefa
Dpto. Contratos

5.15	72102802-003	PILARES DE 0,45 X 0,45 VISTO PARA CORREDOR CON NUCLEO DE H°	ML	13	398.750	5.183.750
5.16	72102802-003	ZAPATAS Y PILARES DE H° PARA APOYO DE VIGA CUMBRERA	ML	2	261.000	522.000
5.17	72102802-003	NIVELACION DE 0,30 M BOREDE DE GALERIA	M2	8	171.100	1.368.800
5.18	72102802-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COL.DE GALERÍA	M3	3	406.000	1.218.000
5.19	72102802-003	CIMIENTO DE PILARES	M3	1	406.000	406.000
5.20	72102802-003	VIDRIOS DOBLES	M2	14	217.500	3.045.000
5.21	72102802-003	PINTURAS				
5.21.1	72102802-003	PINTURAS A LATEX DE MUROS REVOCADOS	M2	354	29.000	10.266.000
5.21.2	72102802-003	PINTURAS A LATEX DE PILARES EN GALERÍA	M2	23	33.350	767.050
5.21.3	72102802-003	BARNIZADO Y CURADO DE MADERAMEN CONTRA KUPI'I EN TECHO	M2	180	36.250	6.525.000
5.21.4	72102802-003	PINTURAS DE ABERTURAS METALICAS DE BALANCINES	M2	14	31.900	446.600
5.21.5	72102802-003	PINTURAS DE PUERTAS METALICAS	M2	11	31.900	350.900
5.22	72102802-003	INSTALACION ELECTRICA	GLB.	1	4.350.000	4.350.000
5.23	72102802-003	ARTEFACTOS ELECTRICOS	GLB.	1	1.450.000	1.450.000
5.24	72102802-003	DESAGUE PLUVIAL - CANALETA Y CAÑOS DE BAJADAS	ML	53	58.000	3.074.000
5.25	72102802-003	CONSTRUCCION DE PIZARRON 3.5 m x 1.50 m EMBUTIDO INCLUIDO REVOQUE, ENDUIDO Y PINTURA PARA PIZARRA COLOR VERDE	UN.	2	2.755.000	5.510.000
5.26	72102802-003	LIMPIEZA FINAL	GLB.	1	4.350.000	4.350.000
6	72102802-003	**OBRAS EXTERIORES.**				
6.1	72102802-003	CANAL DE DESAGUE A CIELO ABIERTO	ML	288	91.060	26.225.280
6.2	72102802-003	CAMINERO	M2	44	150.075	6.603.300
6.3	72102802-003	RAMPAS	UN.	3	1.500.750	4.502.250
6.4	72102802-003	CAÑERIA DE DESAGUE CLOACAL CON REGISTROS CADA 10 m	ML	76	115.237	8.758.012
6.5	72102802-003	CAMARA SEPTICA	GLB.	1	26.100.000	26.100.000
6.6	72102802-003	PREVENCION CONTRA INCENDIO	GLB.	1	11.571.000	11.571.000
6.7	72102802-003	CONSTRUCCION DE MURALLA FRENTE Y FONDO	ML.	58.25		
6.8	72102802-003	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	M3	14	406.000	5.684.000

ACC CONSTRUCCIONES
Ing. ALEXIS CAMPOS CERVERA
Antolín Irala 3485 c/ Madame Lynch
Tel.: 674139 - Fax: 682861

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos
ROHAY HU

6.9	72102802-003	NIVELACION DE 0,30MTS.	M2	12	171.100	2.053.200
6.10	72102802-003	PILAR DE HORMIGON CADA 2,50M Y 2MTS DE ALTURA	ML	46	290.000	13.340.000
6.11	72102802-003	MAMPOST. DE 0,15 M LADRILLO COMUN ALTURA DE 1,80	M2	105	98.600	10.353.000
6.12	72102802-003	REPARACION DE PORTICO Y PORTON DE ACCESO	GLB.	1	2.175.000	2.175.000
6.13	72102802-003	REPARACION DE CERCADO PERIMETRAL 40%	ML.	63	125.425	7.901.775
6.14	72102802-003	CONSTRUCCION DE VEREDA CONTRAPISO	M2	92	37.700	3.468.400
6.15	72102802-003	CONST. DE VEREDA PISO TIPO VEREDITA CALCAREO	M2	92	62.350	5.736.200
6.16	72102802-003	CARTEL DE OBRA	UN.	1	435.000	435.000
		Subtotal				**851.101.292**
		Fondo de difusión 5%				**42.555.065**
					Precio Total Lote 3**	**893.656.357**

El Monto Total del Contrato para el Lote N° 3, es la Suma de Gs. 893.656.357 (Guaraníes Ochocientos Noventa y Tres millones Seiscientos Cincuenta y Seis mil Trescientos Cincuenta y Siete) IVA INCLUIDO.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Las mismas están establecidas en la sección IV del Pliego de Bases y Condiciones.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Las mismas están establecidas en la sección IV del Pliego de Bases y Condiciones.

ACC CONSTRUCCIONES
Ing. ALEXIS CAMPOS CERVERA
Antolin Irala 3485 c/ Madame Lynch
Tel.: 674139 - Fax: 682891

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
María T. Pintos Agullera
ROMANO

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

La descripción de las obras objeto del contrato están definidas en la sección III del Pliego de Bases y Condiciones.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051).

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Se acuerda el arbitraje según la siguiente cláusula: Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

ACC CONSTRUCCIONES
Ing. ALEXIS CAMPOS CERVERA
Antolín Irala 3485 c/ Madame Lynch
Tel.: 674139 - Fax: 682861

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Dpto. Contratos

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veinte días del mes de febrero de 2014.

ALEXIS CAMPOS CERVERA
EL VENDEDOR.
ACC CONSTRUCCIONES
Ing. ALEXIS CAMPOS CERVERA
Antolín Irala 3485 c/ Madame Lynch
Tel.: 674139 - Fax: 682861

ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL.

ABOG. ALICE DELGADILLO
SECRETARIA GENERAL.