CGDP N° 385 /2018

CONTRATO

Entre la Gobernación de Departamental de Paraguarí, domiciliada en Gral. Morínigo y Asunción N° 510, de la ciudad de Paraguarí, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. JUAN CARLOS BARUJA FERNANDEZ**, con Cédula de Identidad N° 1.202.375, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **PUNTAL CONSTRUCCIONES**, domiciliada en la calle Sgto. Céspedes c/ Avda. Santísimo Sacramento de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **Luis Rodrigo Bóveda**, con Cédula de Identidad N° 3.030.461, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE LUGARES PÚBLICOS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.
El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras descritas en el llamado referido en el párrafo anterior, la cual se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato, en la oferta del Proveedor y en los Documentos de Licitación correspondiente. ----------

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- Pliego de Bases y Condiciones con sus anexos.
- Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
- Planos, memorias de cálculo, especificaciones necesarias, o resultados de las obras ejecutadas y documentación geotécnica (si así lo determina la convocante);
- Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas
- Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
- La Oferta y la lista de cómputo métrico;
- Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.----------

CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N. º 352365. ----------

CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N° 25/2018, convocado por la Gobernación de Paraguarí, según resolución N° 283. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 385.----------

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del CONTRATO se extenderá hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

CLAUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR (Art. 37 c de la Ley N° 2051)
Conforme a la oferta presentada por EL CONTRATISTA, los precios unitarios y totales a pagar son los siguientes:

CGDP N° 385 /2018

ITEM	COD. CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PREC. UNIT.	TOTAL
1	**72131601-9986**	**Construcción de cancha de futbol - Club Tte. 1ro. Alcides González de Carapeguá**	**Unidad**	**1**		**144.800.000**
1.1		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	480	1.000	480.000
1.2		Cartel de obras	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
1.3		Limpieza inicial, desbroce y compactación de suelo natural	Metros cuadrados	480	4.800	2.304.000
1.4		Cordón de mampostería de 0.30 m revocado	Mililitros	90	90.000	8.100.000
1.5		Relleno y compactación	Metros cúbicos	67,5	30.000	2.025.000
1.6		Piso de hormigón armado de 8 cm de espesor	Unidad	450	93.500	42.075.000
1.7		Césped Sintético tipo fibrilado	Metros cuadrados	435	91.000	39.585.000
1.8		Lumínica con columnas de Ho. Ao. y faros de 300 W, para recintos deportivos LED	Unidad Medida Global	1	13.270.000	13.270.000
1.9		Arcos con redes	Unidad	2	1.450.000	2.900.000
1.10		Cercado Perimetral con alambre tejido	Metros cuadrados	360	90.000	32.400.000
1.11		Limpieza final	Unidad	1	461.000	461.000
2	**72131601-9986**	**Construcción de cancha de futbol - Plaza Mcal. López de Gral. Caballero**	**Unidad**	**1**		**144.800.000**
1.1		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	480	1.000	480.000
1.2		Cartel de obras	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
1.3		Limpieza inicial, desbroce y compactación de suelo natural	Metros cuadrados	480	4.800	2.304.000
1.4		Cordón de mampostería de 0.30 m revocado	Mililitros	90	90.000	8.100.000
1.5		Relleno y compactación	Metros cúbicos	67,5	30.000	2.025.000
1.6		Piso de hormigón armado de 8 cm de espesor	Unidad	450	93.500	42.075.000
1.7		Césped Sintético tipo fibrilado	Metros cuadrados	435	91.000	39.585.000
1.8		Lumínica con columnas de Ho. Ao. y faros de 300 W, para recintos deportivos LED	Unidad Medida Global	1	13.270.000	13.270.000
1.9		Arcos con redes	Unidad	2	1.450.000	2.900.000
1.10		Cercado Perimetral con alambre tejido	Metros cuadrados	360	90.000	32.400.000
1.11		Limpieza final	Unidad	1	461.000	461.000
3	**72131601-9986**	**Construcción de cancha de futbol - Club Duarte Ortellado de Ybycui**	**Unidad**	**1**		**144.800.000**
1.1		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	480	1.000	480.000
1.2		Cartel de obras	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
1.3		Limpieza inicial, desbroce y compactación de	Metros	480	4.800	2.304.000

		suelo natural	cuadrados			
1.4		Cordón de mampostería de 0.30 m revocado	Mililitros	90	90.000	8.100.000
1.5		Relleno y compactación	Metros cúbicos	67,5	30.000	2.025.000
1.6		Piso de hormigón armado de 8 cm de espesor	Unidad	450	93.500	42.075.000
1.7		Césped Sintético tipo fibrilado	Metros cuadrados	435	91.000	39.585.000
1.8		Lumínica con columnas de Ho. Ao. y faros de 300 W, para recintos deportivos LED	Unidad Medida Global	1	13.270.000	13.270.000
1.9		Arcos con redes	Unidad	2	1.450.000	2.900.000
1.10		Cercado Perimetral con alambre tejido	Metros cuadrados	360	90.000	32.400.000
1.11		Limpieza final	Unidad	1	461.000	461.000
4	**72131601-9986**	**Construcción de cancha de futbol - Club Deportivo Yaguaron**	**Unidad**	**1**		**144.800.000**
1.1		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	480	1.000	480.000
1.2		Cartel de obras	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
1.3		Limpieza inicial, desbroce y compactación de suelo natural	Metros cuadrados	480	4.800	2.304.000
1.4		Cordón de mampostería de 0.30 m revocado	Mililitros	90	90.000	8.100.000
1.5		Relleno y compactación	Metros cúbicos	67,5	30.000	2.025.000
1.6		Piso de hormigón armado de 8 cm de espesor	Unidad	450	93.500	42.075.000
1.7		Césped Sintético tipo fibrilado	Metros cuadrados	435	91.000	39.585.000
1.8		Lumínica con columnas de Ho. Ao. y faros de 300 W, para recintos deportivos LED	Unidad Medida Global	1	13.270.000	13.270.000
1.9		Arcos con redes	Unidad	2	1.450.000	2.900.000
1.10		Cercado Perimetral con alambre tejido	Metros cuadrados	360	90.000	32.400.000
1.11		Limpieza final	Unidad	1	461.000	461.000
5	**72131601-9986**	**Construcción de cancha de futbol - Club 1ro. de Mayo Costa Primera de Paraguarí**	**Unidad**	**1**		**144.800.000**
1.1		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	480	1.000	480.000
1.2		Cartel de obras	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
1.3		Limpieza inicial, desbroce y compactación de suelo natural	Metros cuadrados	480	4.800	2.304.000
1.4		Cordón de mampostería de 0.30 m revocado	Mililitros	90	90.000	8.100.000
1.5		Relleno y compactación	Metros cúbicos	67,5	30.000	2.025.000
1.6		Piso de hormigón armado de 8 cm de espesor	Unidad	450	93.500	42.075.000
1.7		Césped Sintético tipo fibrilado	Metros cuadrados	435	91.000	39.585.000

1.8		Lumínica con columnas de Ho. Ao. y faros de 300 W, para recintos deportivos LED	Unidad Medida Global	1	13.270.000	13.270.000
1.9		Arcos con redes	Unidad	2	1.450.000	2.900.000
1.10		Cercado Perimetral con alambre tejido	Metros cuadrados	360	90.000	32.400.000
1.11		Limpieza final	Unidad	1	461.000	461.000
TOTAL GENERAL						**724.000.000**

El monto total del presente CONTRATO, asciende a la suma de **G. 724.000.000** (Guaraníes setecientos veinticuatro mil). Los precios serán reajustables. La fórmula a aplicarse para los reajustes de precios se detalla en la CEC.----------

CLÁUSULA SEPTIMA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Programa de ejecución de los trabajos se realizará conforme al cronograma de avance de obras y a lo estipulado en el Punto 4. *Periodo de Construcción* de las Obras Requeridas del PBC.----------

CLÁUSULA OCTAVA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

LA CONTRATANTE establece a favor de EL CONTRATISTA un Anticipo correspondiente al treinta por ciento (30%) del monto total de EL CONTRATO, una vez suscrito entre las partes, y siempre que se cuente con el correspondiente Código de Contrataciones.

EL CONTRATISTA si estimare necesario, presentará la solicitud correspondiente a la Secretaría de Administración y Finanzas. El pago se realizará dentro de los cinco (5) días posteriores a la presentación de la misma, de conformidad al Plan Financiero Institucional y a las transferencias del Ministerio de Hacienda.

EL CONTRATISTA deberá presentar los correspondientes Certificados de acuerdo al avance de las obras a la Secretaría de Administración y Finanzas para su correspondiente aprobación por parte del Fiscal de Obras. Una vez aprobado, se realizará el pago correspondiente dentro de los cinco (5) días siguientes al de dicha presentación.

De todos los pagos realizados por LA CONTRATANTE, se deducirá un 0,4% en concepto de Contribución sobre Contratos suscriptos conforme al Art. 41° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", deducido los impuestos correspondientes.

Asimismo, LA CONTRATANTE deducirá de cada pago a EL CONTRATISTA, un cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta en los plazos establecidos en la Cláusula siguiente.----------

CLÁUSULA NOVENA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

La recepción provisoria tendrá lugar dentro de los quince (15) días posteriores al plazo límite establecido en el Cronograma de Obras; la recepción definitiva tendrá lugar dentro de los diez (10) días posteriores al plazo mencionado precedentemente. Los lugares donde se realizarán las obras se encuentran detalladas en la cláusula anterior. La Orden de Inicio de Obras se entregará junto con el presente Contrato y conforme a lo dispuesto en el punto 3 de la Sección III del PBC. Una vez culminada la obra y los plazos mencionados precedentemente, se procederá a la devolución del Fondo de Reparo correspondiente, dentro de un plazo de 10 días hábiles posteriores a la recepción definitiva, o en su defecto con una ampliación de hasta 30 días calendario del plazo mencionado (Art. 39° Ley N° 2051/03).----------

CLÁUSULA DECIMA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA deberá presentar a LA CONTRATANTE una Garantía de Anticipo a favor de misma, por un valor equivalente al 100% del Anticipo otorgado, mediante una de las formas establecidas en el Art. 39° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". El plazo de esta garantía será de sesenta (60) días. La Garantía deberá establecerse conforme a la CGC 6.

Asimismo, deberá presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por un valor equivalente al 5% del monto total del presente CONTRATO, dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del

presente. El plazo de esta Garantía será de cien (100) días, y será liberada a los treinta (30) días contados a partir de la recepción definitiva de las Obras. Se establecerá conforme a la CGC 15.4.---------

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: MULTAS.
Las multas por atraso serán aplicadas conforme a lo establecido en la CEC.----------

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Mejoramiento de lugares públicos en el departamento, conforme a lo descrito en la Cláusula Sexta de este Contrato.----------

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA OBRA.
EL CONTRATISTA declara que se halla plenamente informado de todo cuanto se relaciona con la naturaleza y localización de la obra, sus condiciones generales y locales, y todo cuando pueda influir sobre ella; su ejecución, su conservación y costo, plazo o cualquier otra circunstancia que hagan relación con la normal y eficaz terminación de la misma.
Cuando el presente CONTRATO indique las palabras notificará, comunicará, responderá y similares, se entenderán por escrito. Las palabras verbales no tienen valor respecto al presente.----------

CLÁUSULA DECIMO CUARTA: REPRESENTANTE TECNICO DE LA GOBERNACION.
EL CONTRATANTE estará representado ante EL CONTRATISTA en todo lo que se refiera a la ejecución de la obra por el FISCAL DE OBRAS asignado por EL CONTRATANTE.----------

CLÁUSULA DECIMO QUINTA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA DE LA OBRA.
EL CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la Obra, personal calificado y en números suficiente para la ejecución de los trabajos que se le encomienda.
Todos los trabajadores serán de libre conocimiento y remoción por parte de EL CONTRATISTA, sin embargo deberá remover el personal que a juicio de LA CONTRATANTE perjudique el avance y organización de la obra.----------

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SUPERVISION DE LA OBRA.
EL CONTRATANTE notificará a EL CONTRATISTA el nombramiento de la persona que ha sido designada en carácter de Fiscal en el sitio de trabajo, en todo de acuerdo con el contrato y a los documentos del mismo. El fiscal tendrá la autoridad para rechazar todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas por LA CONTRATANTE; ésta, asimismo, está autorizado para ordenar la suspensión de los trabajos cuando a juicio suyo, tal interrupción sea necesaria para garantizar su correcta ejecución. EL CONTRATISTA debe cumplir todas y cada una de las órdenes e instrucción data por el fiscal, pero lo aquí contenido no le exime de las obligaciones y responsabilidades que ha adquirido con LA CONTRATANTE. Si EL CONTRATANTE rehúsa o descuida cumplir una orden de trabajo del Fiscal, éste lo notificará del incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente cuales fueron las omisiones o infracciones. Si esta notificación no surte ningún efecto en el plazo de 24 horas, el Fiscal ordenará la suspensión del trabajo.
A los efectos de la fiscalización, se llevará un Libro de Obras que será proporcionado por EL CONTRATISTA, cuyas páginas estarán prenumeradas, y en duplicado, el cual estará a cargo de un personal designado por EL CONTRATISTA.
En dicho Libro EL CONTRATISTA dejará constancia de los trabajos realizados, de la marcha general de las obras de acuerdo con los planos, las especificaciones técnicas y el Cronograma, de las paralizaciones que puedan sufrir las labores, indicando las causas y demás circunstancias y hechos que estimaren necesarios. Se anotará además, en la parte pertinente del libro, las órdenes impartidas por el Fiscal, así como las protestas y comunicaciones de EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA deberá imponerse de las anotaciones y observaciones que consten en el Libro de Obra, y formular a su vez las observaciones que estimare convenientes.
EL CONTRATISTA deberá suministrar el Fiscal cuando éste lo requiera, información completa y detallada sobre el personal empleado, herramientas, equipos e instrumentos usados en el lugar de trabajo. Asimismo, podrá exigirse a EL CONTRATISTA el suministro de informaciones sobre el rendimiento de la mano de obra, materiales, y equipos empleados en la obra.----------

CLÁUSULA DECIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA será el único responsable de la organización de los elementos de trabajo, materiales de construcción, mano de obra en general para la ejecución de la obra. Será responsable de la suficiencia del equipo de trabajo, instalaciones, personales, y en general, todos los medios, elementos y

recursos usados para la ejecución de la obra. La provisión de agua y energía eléctrica para la construcción será responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA es exclusivamente responsable por los reclamos de cualquier carácter, por daños causados a terceros, propiedades, instalaciones y equipos, como consecuencia de la ejecución de las obras, por falta de cuidados en el trabajo o en cualquier otra circunstancia que le sea imputable, debiendo en consecuencia, reparar o indemnizar el daño o perjuicio ocasionado.----------

CLÁSULA DECIMO OCTAVA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y si el Pliego de Bases y Condiciones así lo determine.----------

CLÁUSULA DECIMO NOVENA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de la protesta instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afecta el Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad quedará automáticamente rescindido, de pleno derecho a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., sin responsabilidad alguna para los Contratantes.----------

CLÁSULA VIGESIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Paraguarí, República del Paraguay.—

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Paraguarí, República del Paraguay, a los 19 días del mes de diciembre de 2018.

ING. LUIS RODRIGO BOVEDA
PUNTAL CONSTRUCCIONES

ING. JUAN CARLOS BARUJA FERNANDEZ
Gobernador del 9° Dpto. de Paraguarí

C.P. CARLOS ID BARCHELLO
Srio. General