CONTRATO AECID FASE I /DAPI Nº 01/2012

Entre LA DIRECCION DE REALCIONES INTERNACIONALES, domiciliado en Avda. Brasil y Fulgencio R. Moreno, representado para este acto por el Lic. Enrique García de Zúñiga, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución Nº 954 /09, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ING. HUGO PATIÑO CONSTRUCCIONES, domiciliada en Gral. Delgado Nº 999 c/ Vda. De las Llanas, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por ING. HUGO DANIEL PATIÑO LEGUIZAMON, con Cédula de Identidad N° 518.222, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"Construcción de Unidad de Salud Familiar para Indígenas y Vivienda de Medico en Bahía Negra"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Condiciones especiales del Contrato;
(c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante.
(d) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(e) Las Condiciones Generales del Contrato; y
(f) La Oferta y la lista de precios unitarios;
(g) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(h) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de 944.080.144 guaraníes (Guaraníes Novecientos cuarenta y cuatro millones ochenta mil ciento cuarenta y cuatro).

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 221.937.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/2011, convocado por la Dirección Administrativa de Préstamos Internacionales - DGRRII, según Resolucion AECID FASE I – DAPI Nº 8/2011. La adjudicación fue realizada por Resolución SG N° 401/2012.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el 31 de Diciembre de 2012.-

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CREDITOS INTERNACIONALES · DGRRII - II · ASUNCION - PARAGUAY

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El pago de los trabajos contemplados en el presente pliego de base y condiciones se efectuará al contratista, por obras ejecutadas presentadas en certificado de obras numeradas.

No	*Rubros*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*S.Total*	*Total*
	Item Nº 1 Unidad de Salud de la Familia					
1	**Preparación de obra**					**1.992.150**
	a- Replanteo y marcación	M2	466,00	4.275	1.992.150	
2	**Movimiento de tierra**					**14.480.280**
	a- Relleno apisonado H=0,30	M3	139,00	94.050	13.072.950	
	b- Desmonte para acceso	M3	5,00	25.650	128.250	
	c- Excavación viga de fundacion	M3	10,40	34.200	355.680	
	d- Excavación zapata Prof.1,30	M3	27,00	34.200	923.400	
3	**Estructuras Ho.Ao 1:2:4**					**59.547.647**
	a- Zapata	M3	15,55	2.169.058	33.728.852	
	b- Tronco	M3	2,67	2.169.058	5.791.385	
	c- Viga de fundacion	M3	7,78	2.349.384	18.278.208	
	d- Encadenado 013x027 sup	ML	173,00	10.111	1.749.203	
4	**Mampostería**					**62.888.298**
	a- Nivelación 030 cordon (1-2-8)	M2	45,00	130.240	5.860.800	
	b- Elevación 015 común (1-2-10)	M2	550,00	74.607	41.033.850	
	c- Sardinel Laminado (1-1-6)	ML	204,00	46.497	9.485.388	
	d- Armada	ML	173,00	37.620	6.508.260	
5	**Aislacion**					**5.495.864**
	a- Horizontal pared 015(1-3)	ML	173,00	31.768	5.495.864	
6	**Techos**					**183.488.532**
	a- Bobedilla de tejuelon y maderamen ybyrapyta y vigas de lapacho con HoAo de 5 cm	M2	244,00	291.003	71.004.732	
	b- Techo de chapas onduladas galvanizadas No 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada pilares de 3.50 m altura minima con cabriadas de 15,85 m y correas	M2	506,00	222.300	112.483.800	
7	**Revoques**					**23.807.876**
	a- Pared interior dos capas incluye vigas	M2	530,00	24.173	12.811.690	
	b- Pared exterior con hidrófugo dos capas(1-4-16) incluye vigas	M2	74,80	26.466	1.979.657	
	c- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	373,00	24.173	9.016.529	
8	**Contrapiso**					**12.517.618**
	a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	436,00	28.063	12.235.468	
	b- Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	10,00	28.215	282.150	
9	**Piso**					**45.524.934**
	a- Granito base gris	M2	195,00	112.619	21.960.705	
	b- Cerámico PI 5	M2	19,00	59.773	1.135.687	
	c- Calcareo galeria	M2	222,00	51.456	11.423.232	
	d- Canto rodado acceso peatonal	M2	10,00	59.383	593.830	
	e- HoAo de 12 cm previa preparación de base con varillas torsionadas cada 20 cm acceso vehicular y rampa	M2	40,00	260.287	10.411.480	

10	**Zócalo**							**8.181.626**
	a-	Granito		ML	178,00	14.807	2.635.646	
	b-	Calcareo galeria		ML	90,00	61.622	5.545.980	
11	**Revestimiento**							**33.177.908**
	a-	**azulejos blanco**						
		a1-	Azulejos blanco SS H. H= 2,10	M2	83,00	67.136	5.572.288	
		a2-	Azulejos blanco área espera-cons-pasillo-cocina y lavadero H=1,40	M2	249,00	67.136	16.716.864	
		a3-	Azulejos blanco urgencia H=3,00	M2	41,00	67.136	2.752.576	
	b-	**ladrillejos**						
		b1-	Ladrillejos	M2	122,00	66.690	8.136.180	
12	**Mesadas**							**3.939.840**
	a-	De HoAo mesada de granito, zocalo de granito con piletas doble de 040x0,40x0,40 con gritería frío pico móvil de sobreponer , cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante interior en odontologia-urgencia - enfermeria y cocina ver detalle		ML	9,60	410.400	3.939.840	
13	**Cielorraso con pintura**							**2.041.740**
	a-	De yeso urgencia		M2	13,00	128.250	1.667.250	
	b-	Cornisa media caña		ML	14,60	25.650	374.490	
14	**Aberturas de madera**							**7.303.847**
	a-	P. Placa 0,7x2,10		UN	5,00	194.513	972.565	
	b-	P. Placa 0,9x2,10		UN	13,00	250.088	3.251.144	
	c-	P. Placa 1,3x2,1 vaivén c/ mirilla y guarda		UN	1,00	446.738	446.738	
	d-	Mueble de admisión y farmacia de madera formicada con doble mesada de granito moldura pecho paloma con cristal de 6 mm .Ver detalle		ML	2,00	1.316.700	2.633.400	
15	**Aberturas metálicas**							**11.294.208**
	a-	Ventana balancín 1,80x1,10		UN	5,00	609.444	3.047.220	
	b-	Ventana balancín 1,50x1,10		UN	4,00	507.870	2.031.480	
	c-	Ventana balancín 0,60x0,40		UN	7,00	73.872	517.104	
	d-	Ventana balancín 1,20x1,10		UN	2,00	406.296	812.592	
	e-	Puerta de acceso de 1,20x2,10		UN	2,00	775.656	1.551.312	
	f-	Portón acceso peatonal 1,5x1,3 y 2 vehicular 3x1,3		M2	9,75	342.000	3.334.500	
16	**Vidrios**							**4.292.485**
	a-	Doble		M2	25,90	165.733	4.292.485	
17	**Instalación agua corriente**							**27.689.980**
	a-	Cañería PVC 3/4"		ML	65,00	12.126	788.190	
	b-	Cañería PVC 1/2"		ML	41,00	8.521	349.361	
	c-	Llaves de paso 3/4"		UN	1,00	42.439	42.439	
	d-	Llaves de paso 1/2"		UN	15,00	54.564	818.460	
	e-	Canillas de patio de 1/2"		UN	1,00	41.530	41.530	
	f-	Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. Estructura metálica, base de HoAo con motor. Acometida agua, llaves de paso y electrica incluido		UN	1,00	25.650.000	25.650.000	

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PRESTACIONES NO PERSONALES
UCRR - II
Concepción - Paraguay

18	**Desagüe cloacal**							**10.898.921**
	a-	Cañería PVC 40	ML	10,00	7.360	73.600		
	b-	Cañería PVC 50	ML	10,00	10.879	108.790		
	c-	Cañería PVC 75	ML	25,00	16.319	407.975		
	d-	Cañería PVC 100 Blanco interno y externo	ML	97,00	16.150	1.566.550		
	e-	Desengrasador	UN	1,00	81.746	81.746		
	f-	Rejilla de piso sifonada	UN	9,00	20.856	187.704		
	g-	Cámara inspección 040x040	UN	10,00	331.843	3.318.430		
	h-	Cámara inspección 050x050	UN	1,00	518.504	518.504		
	i-	Cámara inspección 060x060	UN	1,00	742.884	742.884		
	j-	Cámara séptica	UN	1,00	1.156.738	1.156.738		
	k-	Pozo absorbente	UN	1,00	2.736.000	2.736.000		
19	**Artefactos Sanitarios**							**5.463.450**
	a-	Inodoro blanco cisterna de acople	UN	1,00	376.200	376.200		
	b-	Inodoro blanco cisterna alta	UN	5,00	256.500	1.282.500		
	c-	Lavatorio mediano de empotrar	UN	1,00	145.350	145.350		
	d-	Lavatorio mediano con pedestal con griferia	UN	8,00	239.400	1.915.200		
	e-	Barra acero inoxidable 1m (discapacitado)	UN	2,00	342.000	684.000		
	f-	Pileta lavar doble con fregadero de marmolina de 1,3 M	UN	1,00	205.200	205.200		
	g-	Accesorios de losa	UN	20,00	42.750	855.000		
20	**Desagüe Pluvial**							**16.621.200**
	a-	Canaleta moldurada Des 033 chapa No 26	ML	60,00	68.400	4.104.000		
	b-	Bajada externa Des 033 chapa No 26	ML	16,00	68.400	1.094.400		
	c-	Cañería PVC 100 hasta reservorio	ML	72,00	16.150	1.162.800		
	d-	Reservorio de 2x5x1,3-piso de HoAo- lateral mamposteria revocada-con tapa de HoAo y pintura interior para tanque	UN	1,00	10.260.000	10.260.000		
21	**Instalación Eléctrica**							**22.406.130**
	a-	Bocas de luces	BC	34,00	83.790	2.848.860		
	b-	Bocas de tomas monofásico	BC	61,00	83.790	5.111.190		
	c-	Bocas de ventilador de techo	BC	12,00	83.790	1.005.480		
	d-	Bocas de tomas especiales	UN	2,00	102.600	205.200		
	e-	Línea para compresor	UN	1,00	855.000	855.000		
	f-	Línea para ducha	UN	3,00	85.500	256.500		
	g-	Artefactos fluorescentes 1x20w	UN	7,00	68.400	478.800		
	h-	Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	9,00	68.400	615.600		
	i-	Artefactos fluorescentes 2x40w	UN	18,00	239.400	4.309.200		
	j-	Ventilador de techo	UN	9,00	342.000	3.078.000		
	k-	Ducha eléctrica	UN	3,00	205.200	615.600		
	l-	Tablero seccional trifásico compuesto de:				0		
	8	llaves monofásicas de 10 A				0		
	4	llaves monofásicas de 25 A				0		
	1	llave de corte general 3x 40	UN	1,00	769.500	769.500		
	m-	Registro eléctrico	UN	1,00	205.200	205.200		
	n-	Pilastra de ladrillo visto caño galv. De 2 1/2" , curva,crucetas,aisladores,cable de acometida,tapa registro y tablero con llave limitadora de carga (incluye los tramites de trifasicacion de la instalacion)	UN	1,00	1.368.000	1.368.000		
	o-	Acometida desde medidor al T.P: Alimentación subterránea preensamblado de 16 mm y mallado a tierra y tensor unión con aislacion	ML	20,00	34.200	684.000		

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESTADORES INTERNACIONALES · DCRR - II · Asunción - Paraguay

22	**Pinturas**							**28.707.865**
	a-	Pared exterior al agua	M2	74,80	6.546	489.641		
	b-	Pared visto con silicona previa limpieza	M2	122,00	12.616	1.539.152		
	c-	Pared interior al agua con enduido	M2	530,00	34.887	18.490.110		
	d-	Techo tejuelon barniz y tirante sintetico	M2	244,00	13.042	3.182.248		
	e-	Abertura madera sintético	M2	69,00	20.669	1.426.161		
	f-	Abertura metálica sintético	M2	71,00	30.559	2.169.689		
	g-	Canaleta y bajada sintético	ML	76,00	18.564	1.410.864		
23	**Varios**							**39.088.020**
	a-	Cartel identificador	UN	1,00	2.565.000	2.565.000		
	b-	Muralla de ladrillo común H=1,3 revocado (pintura alagua) con pilastra de 030 cada 2 mm con cimiento, nivelación, aislacion,coronamiento sardinel laminado	ML	30,00	318.744	9.562.320		
	c-	Cerco alambre tejido 2"x2"x16 y 1,50 de alto reforzado con 3 hiladas de alambre liso con poste de Ho de 2,40 m de altura y cabezal curvo c/3 hiladas de alambre de púa No 16	ML	125,00	181.896	22.737.000		
	d-	Limpieza periódica y final de obra	M2	494,00	8.550	4.223.700		
						TOTAL		**630.850.419**
ITEM Nº 2 Vivienda de Medico								
1	**Preparación de obra**							**1.398.964**
	a-	Limpieza del terreno	M2	269,97	3.430	925.997		
	b-	Replanteo y marcación	M2	110,30	4.288	472.966		
2	**Movimiento de tierra**							**3.485.052**
	a-	Desmonte de tierra H=0,20	M3	22,06	42.875	945.823		
	b-	Relleno apisonado h=0,20	M3	22,06	68.600	1.513.316		
	c-	Excav. Para zapatas y tronco	M3	29,91	34.300	1.025.913		
4	**Cimiento**							**67.603.039**
	b-	Zapatas de H°A°	M3	26,41	2.175.400	57.452.314		
	a-	Viga de fundación 0,15x0,40	ML	71,8	141.375	10.150.725		
5	**Mampostería**							**30.864.415**
	a	Nivelación 030 armada (1-2-8) h=0,40	M2	28,72	144.559	4.151.734		
	b-	Elevación 015 común (1-2-10)	M2	269,25	74.825	20.146.631		
	c-	Pilar media luna con base y capitel	ML	37,8	85.750	3.241.350		
	d-	Mamposteria armada	ML	71,8	46.305	3.324.699		
6	**Aislación**							**4.540.101**
	a-	Horizontal (1-3)	ML	71,80	30.409	2.183.366		
	b-	Vertical (1-3)	M2	28,72	82.059	2.356.734		

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESTADORES
DIGERR - II
Paraguay

7	**Techos**								**53.169.116**
	d-	Tejas c/ tejuelón mad. Ybyrapyta		M2	281,84	188.650	53.169.116		
8	**Revoques**								**15.412.340**
	a-	Pared interior una capa (1-4-16)		M2	373,5	24.243	9.054.761		
	b-	Pared exterior con hidróf (1-4-16)		M2	165	26.543	4.379.595		
	c-	Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)		M2	36,72	26.543	974.659		
	e-	Pilares		ML	37,80	26.543	1.003.325		
9	**Contrapiso**								**6.759.709**
	a-	Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) y exterior		M2	239,74	28.196	6.759.709		
10	**Piso**								**13.992.896**
	a	Cerámico alto tráfico c/base		M2	201,70	55.849	11.264.743		
	b	Baldoson de 40x40 para caminero de 1,20 ancho		M2	3,60	71.718	258.185		
	c	Baldoson de 40x40 para guarda obra		M2	34,44	71.718	2.469.968		
11	**Zócalo**								**2.368.958**
	a	Cerámico		ML	84,50	28.035	2.368.958		
12	**Revestimiento**								**2.346.555**
	a-	**azulejos blanco**							
		a1-	Azulejos blanco SS H. H= 2,10	M2	14,70	67.333	989.795		
		a2-	lavadero H= 0,60	M2	0,80	67.333	53.866		
		a3-	cocina H= 1,50	M2	19,35	67.333	1.302.894		
13	**Mesadas**								**891.800**
	a-	Pileta 1,20x0,60 de granito reconstituido con							
		canill 1/2", sopapa p/granito y bases p/ pileta		ML	1,30	686.000	891.800		
14	**Muebles**								**3.121.300**
	a-	Mueble de cocina inferior revest.formica con pileta de							
		acero inoxidable con griferia pico movil		ML	4,55	686.000	3.121.300		
15	**Cielorraso**								**13.791.173**
	a-	De fibra mineral,antiflama y termoacustico,		m2	89,35	154.350	13.791.173		
16	**Aberturas de madera**								**2.133.032**
	a	P. Placa 0,8x2,1(completo con cerraduras)		un	5,00	308.700	1.543.500		
	b-	P. Placa 0,75x2,1(completo con cerraduras)		un	2,00	294.766	589.532		

17	**Aberturas chapas doblada**							**4.357.304**
	a-	Ventanatipo balancin 1,75x1,10mts	UN	7,00	594.248	4.159.736		
	b-	Ventanatipo balancin 0,80x0,80mts	UN	1,00	197.568	197.568		
18	**Vidrios**							**2.469.600**
	b-	Ingles blanco	M2	15,00	164.640	2.469.600		
19	**Instalación agua corriente**							**26.789.387**
	a-	Cañería PVC 1"	ML	15,00	28.361	425.415		
	b-	Cañería PVC 3/4"	ML	25,00	12.162	304.050		
	c-	Cañería PVC 1/2" liso	ML	15,00	8.546	128.190		
	f-	Llaves de paso 3/4"	UN	1,00	42.563	42.563		
	g-	Llaves de paso 1/2"	UN	3,00	54.723	164.169		
	g-	Tanque elevado capaciadad 1000lts s/estructura metalica						
		con base de Hormigon	UN	1,00	25.725.000	25.725.000		
20	**Desagüe cloacal**							**6.177.769**
	a	Cañería PVC 50	ML	10,00	10.911	109.110		
	b	Cañería PVC 75	ML	8,00	16.366	130.928		
	c	Cañería PVC 100 Blanco interno y externo	ML	46,00	16.197	745.062		
	d	Rejilla de piso sifonada	UN	1,00	20.917	20.917		
	e	Cámara inspección 040x040	UN	2,00	332.813	665.626		
	f	Cámara inspección 050x050	UN	1,00	520.021	520.021		
	g	Desengrasador	UN	1,00	81.985	81.985		
	h	Cámara séptica	UN	1,00	1.160.120	1.160.120		
	i	Pozo absorbente	UN	1,00	2.744.000	2.744.000		
21	**Artefactos Sanitarios**							**486.265**
	a-	Inodoro blanco	UN	1,00	202.276	202.276		
	b-	Lavatorio mediano con pedestal	UN	1,00	112.489	112.489		
	c-	Accesorios de losa						
		Jabonera	UN	2,00	34.300	68.600		
		Tohallero	UN	1,00	34.300	34.300		
		Percha	UN	1,00	34.300	34.300		
		Porta Rollo	UN	1,00	34.300	34.300		
22	**Desagüe Pluvial**							**7.088.843**
	a-	Canaleta moldurada Des 033 chapa No 26	ML	65,80	68.600	4.513.880		
	a-	Bajada externa Des 033 chapa No 26	ML	12,00	68.600	823.200		

	c-	Rejilla pluvial 030x030			UN	4,00	171.500	686.000	
	f-	Cañería PVC 100 marrón			UN	65,80	16.197	1.065.763	
23	**Instalación Eléctrica**								**22.243.550**
	a-	Bocas de luces			BC	17	68.600	1.166.200	
	b-	Bocas de tomas monofásico			BC	12	68.600	823.200	
	c-	Bocas de ventilador de techo			BC	5	68.600	343.000	
	d-	Línea para aire acondicionado			UN	3	205.800	617.400	
	e	Línea para ducha			UN	1	205.800	205.800	
	f	Teléfono			UN	1	137.200	137.200	
	g	Artefactos fluorescentes 1x40w			UN	6	68.600	411.600	
	h	Art. Fluor.2x40w			UN	11	68.600	754.600	
	i	Ventilador de techo			UN	5	343.000	1.715.000	
	o	Aire Acondicionado 18000 BTU frío calor			UN	3	4.287.500	12.862.500	
	p	Ducha eléctrica			UN	1	205.800	205.800	
	q	Tablero general trifásico			UN	1	1.029.000	1.029.000	
	r	Pilastra p/medidor,registro completo			UN	1	1.286.250	1.286.250	
	rr	Acometida trif. (servicio-entrada-medidor)			UN	1	686.000	686.000	
24	**Pinturas**								**19.423.567**
	a-	Pared Latex al aguaexterior			M2	165	26.190	4.321.350	
	b-	Pared Latex al agua interior			M2	373,5	31.400	11.727.900	
	c-	Pintura sintetica p/ puertas			M2	23,52	18.896	444.434	
	d-	Abertura metálica sintético			M2	28,24	30.649	865.528	
	e-	Canaleta y bajada sintético previo antioxido			ML	77,80	18.618	1.448.480	
	f	Pilares			ML	37,80	16.293	615.875	
25	**VARIOS**								**2.314.993**
	a	Limpieza periódica y final de obra			M2	269,97	8.575	2.314.993	
								TOTAL	**313.229.725**
					TOTAL ADJUDICADO				**944.080.144.-**

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es **BANCON CONTINENTAL S.A CTA CTE Nº 37298040-02.-**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESTAMOS INTERNACIONALES
DGRR - II
Asunción - Paraguay

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

La construcción de la obra será en la Ciudad de Bahía Negra – Departamento de Alto Paraguay.

El plazo establecido para la ejecución de la obra podrá ser prorrogado por la CONTRATANTE, excepcionalmente, a causa del desabastecimiento comprobado en el mercado local de materiales tales como cemento, gasoil o varilla de hierro; cuya provisión incide directamente sobre el avance normal de los trabajos.

Los días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente detenidas a causa de la falta de provisión de los materiales tales como cemento, gasoil o varilla de hierro serán descontados del plazo contractual.

Eventualmente los plazos de ejecución podrán ser prorrogados por un tiempo no mayor a 60 días posteriores al plazo contractual establecido de 120 días calendarios desde el inicio de la obra, por razones de inclemencia del tiempo que ameriten la suspensión de la ejecución del trabajo. La correspondencia de la prórroga deberá ser avalado con el informe de los Fiscales de Obras, bajo la condición de recepción provisoria

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
El pago de los trabajos contemplados en el presente pliego de base y condiciones se efectuará al contratista, por obras ejecutadas presentadas en certificado de obras numeradas.

El porcentaje, número y fechas de y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La forma y los términos para garantizar el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Construcción de Unidad de Salud Familiar y Vivienda de Medico en Bahia Negra.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

(Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo

vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. ")

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de Mayo del 2012.

Firmado por LIC. ENRIQUE GARCIA DE ZUÑIGA, DIRECTOR GENERAL - **DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.-**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRESTAMOS INTERNACIONALES • Gral. Díaz Nº 1120 • Asunción

Firmado por **ING. HUGO DANIEL PATIÑO LEGUIZAMON-**