CGDP Nº 276/2022

# CONTRATO

Entre la Gobernación del 9° Dpto. Paraguarí, domiciliada en Gral. Morínigo y Asunción N° 510, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. JUAN CARLOS BARUJA FERNANDEZ**, con cédula de identidad N° 1202375, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **KUARAHY CONSTRUCTORA**, domiciliada en Calle Itaipu e/ Villarrica de la ciudad de Cnel. Oviedo, República del Paraguay, representada en este acto por **ARMANDO ARIEL GONZALEZ CACERES** con C. I. N.º 3775703 denominado en adelante el CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

El objeto del contrato es: Construcción de aulas con tipología MEC.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No aplica.

## 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 417172.
Otras consideraciones presupuestarias: No aplica.

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Concurso de Ofertas N° 09, convocado por la Gobernación de Paraguarí. La adjudicación fue realizada según Resolución institucional N° 515/2022.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Los precios unitarios (con IVA incluido) y totales de cada lote a pagar son los siguientes:

Kuarahy Constructora
RUC. 3775703-2
Ing. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

CGDP Nº 276/2022

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LOTE 1 - AULA EN ESC. 71 SIMON BOLIVAR - QUIINDY** | | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | Preparación de la obra - Limpieza y Preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,7 | 3.800 | 242.060 |
| 2 | 72131601-002 | Preparación de la obra - Replanteo | Metros cuadrados | 63,7 | 16.800 | 1.070.160 |
| 3 | 72131601-002 | Preparación de la obra - Cartel de obras | Unidad | 1 | 951.500 | 951.500 |
| 4 | 72131601-003 | Cimiento - Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 14 | 803.000 | 11.242.000 |
| 5 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Vigas y dado de Ho. Ao. | Metros cúbicos | 1,23 | 3.190.000 | 3.923.700 |
| 6 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Encadenados de Ho. Ao. | Metros cúbicos | 2,17 | 2.992.000 | 6.492.640 |
| 7 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Loseta de Ho. Ao. sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 1 | 187.000 | 187.000 |
| 8 | 72131601-005 | Mampostería - Nivelación de 0,45 m. | Metros cuadrados | 3,6 | 352.000 | 1.267.200 |
| 9 | 72131601-005 | Mampostería - Nivelación de 0,30 m. | Metros cuadrados | 7,5 | 250.800 | 1.881.000 |
| 10 | 72131601-005 | Mampostería - Nivelación de 0,60 m. para pilares | Metros cuadrados | 0,6 | 495.000 | 297.000 |
| 11 | 72131601-005 | Mampostería - Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 23,3 | 165.000 | 3.844.500 |
| 12 | 72131601-006 | Aislación - De paredes | Metros cuadrados | 6,4 | 110.000 | 704.000 |
| 13 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4 | 129.800 | 441.320 |
| 14 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 34,5 | 324.500 | 11.195.250 |
| 15 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 13,5 | 273.400 | 3.690.900 |
| 16 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 31,82 | 198.000 | 6.300.360 |
| 17 | 72131601-005 | Mampostería - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 16 | 21.800 | 348.800 |
| 18 | 72131601-015 | Pilar - De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos | Metro lineal | 6,6 | 385.000 | 2.541.000 |

Kuarahy Constructora RUC 3775703-2

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

CGDP Nº 276/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 72131601-007 | Construcción/Colocación de techo/tinglado - Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con listón de boca | Metros cuadrados | 90,5 | 396.000 | 35.838.000 |
| 20 | 72131601-008 | Revoques - De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 61 | 49.500 | 3.019.500 |
| 21 | 72131601-008 | Revoques - De viga cumbrera y galería de Ho. Ao. | Metros cuadrados | 16 | 96.800 | 1.548.800 |
| 22 | 72131601-008 | Revoques - Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 38,8 | 41.800 | 1.621.840 |
| 23 | 72131601-009 | Colocación de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm. | Metros cuadrados | 58 | 69.900 | 4.054.200 |
| 24 | 72131601-009 | Colocación de pisos/contrapisos - Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm. | Metros cuadrados | 58 | 163.400 | 9.477.200 |
| 25 | 72131601-009 | Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm. | Metro lineal | 34 | 93.500 | 3.179.000 |
| 26 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1.595.000 | 1.595.000 |
| 27 | 72131601-010 | Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m. | Metros cuadrados | 10,32 | 517.000 | 5.335.440 |
| 28 | 72131601-010 | Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 25,6 | 21.800 | 558.080 |
| 29 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De paredes a la cal-Base para Látex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 61 | 30.800 | 1.878.800 |
| 30 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De paredes revocadas al Látex | Metros cuadrados | 61 | 32.500 | 1.982.500 |
| 31 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 11,9 | 36.900 | 439.110 |
| 32 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De viga cumbrera y galería al Látex | Metros cuadrados | 16 | 33.000 | 528.000 |
| 33 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 10,32 | 45.000 | 464.400 |
| 34 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 109 | 36.900 | 4.022.100 |
| 35 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 80 | 33.600 | 2.688.000 |
| 36 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,5 | 49.500 | 272.250 |

Kuarahy Construcciones
RUC. 3771[illegible]

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

CGDP Nº 276/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De tirantes y listón de boca de Ho. Ao. al Látex | Metros cuadrados | 53,4 | 36.900 | 1.970.460 |
| 38 | 72131601-012 | Servicios de pintura - Canaleta y cano de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 23 | 50.600 | 1.163.800 |
| 39 | 72131601-010 | Aberturas - Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 10,32 | 258.500 | 2.667.720 |
| 40 | 72101603-002 | Construcción de desague pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm. | Metro lineal | 23 | 88.000 | 2.024.000 |
| 41 | 72131601-005 | Mampostería - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 19,2 | 104.500 | 2.006.400 |
| 42 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | Unidad | 12 | 150.900 | 1.810.800 |
| 43 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 8 | 133.100 | 1.064.800 |
| 44 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10 | 134.200 | 1.342.000 |
| 45 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 6 | 130.900 | 785.400 |
| 46 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 8 | 130.900 | 1.047.200 |
| 47 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | Metro lineal | 25 | 62.200 | 1.555.000 |
| 48 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 2 | 269.500 | 539.000 |
| 49 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 4 | 228.800 | 915.200 |
| 50 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | Unidad | 2 | 143.000 | 286.000 |
| 51 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 52 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 1 | 217.800 | 217.800 |
| 53 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1 | 143.000 | 143.000 |
| 54 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm. | Unidad | 3 | 330.000 | 990.000 |

Kuarahy Construcciones
RUC. 3775703 - 2

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 72131601-005 | Mampostería - Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 1.097.800 | 1.097.800 |
| 56 | 72131601-005 | Mampostería - Pizarrones | Unidad | 1 | 2.178.000 | 2.178.000 |
| 57 | 72131601-013 | Limpieza de obra - Limpieza final | Metros cuadrados | 63,7 | 3.500 | 222.950 |
| | | | | | **Total lote 1** | **159.479.940** |
| | | | | | | |
| **LOTE 2 - AULA EN ESC. 78 RCA. DE NICARAGUA - CARAPEGUA** | | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | Preparación de la obra - Limpieza y Preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,7 | 3.800 | 242.060 |
| 2 | 72131601-002 | Preparación de la obra - Replanteo | Metros cuadrados | 63,7 | 16.800 | 1.070.160 |
| 3 | 72131601-002 | Preparación de la obra - Cartel de obras | Unidad | 1 | 951.500 | 951.500 |
| 4 | 72131601-003 | Cimiento - Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 14 | 803.000 | 11.242.000 |
| 5 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Vigas y dado de Ho. Ao. | Metros cúbicos | 1,23 | 3.190.000 | 3.923.700 |
| 6 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Encadenados de Ho. Ao. | Metros cúbicos | 2,17 | 2.992.000 | 6.492.640 |
| 7 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Loseta de Ho. Ao. sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 1 | 187.000 | 187.000 |
| 8 | 72131601-005 | Mampostería - Nivelación de 0,45 m. | Metros cuadrados | 3,6 | 352.000 | 1.267.200 |
| 9 | 72131601-005 | Mampostería - Nivelación de 0,30 m. | Metros cuadrados | 7,5 | 250.800 | 1.881.000 |
| 10 | 72131601-005 | Mampostería - Nivelación de 0,60 m. para pilares | Metros cuadrados | 0,6 | 495.000 | 297.000 |
| 11 | 72131601-005 | Mampostería - Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 23,3 | 165.000 | 3.844.500 |
| 12 | 72131601-006 | Aislación - De paredes | Metros cuadrados | 6,4 | 110.000 | 704.000 |
| 13 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4 | 129.800 | 441.320 |
| 14 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 34,5 | 324.500 | 11.195.250 |

Kuarahy Construcciones
RUC: 3775703 - 2
Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

CGDP Nº 276/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 13,5 | 273.400 | 3.690.900 |
| 16 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 31,82 | 198.000 | 6.300.360 |
| 17 | 72131601-005 | Mampostería - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 16 | 21.800 | 348.800 |
| 18 | 72131601-015 | Pilar - De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos | Metro lineal | 6,6 | 385.000 | 2.541.000 |
| 19 | 72131601-007 | Construcción/Colocación de techo/tinglado - Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con listón de boca | Metros cuadrados | 90,5 | 396.000 | 35.838.000 |
| 20 | 72131601-008 | Revoques - De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 61 | 49.500 | 3.019.500 |
| 21 | 72131601-008 | Revoques - De viga cumbrera y galería de Ho. Ao. | Metros cuadrados | 16 | 96.800 | 1.548.800 |
| 22 | 72131601-008 | Revoques - Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 38,8 | 41.800 | 1.621.840 |
| 23 | 72131601-009 | Colocación de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm. | Metros cuadrados | 58 | 69.900 | 4.054.200 |
| 24 | 72131601-009 | Colocación de pisos/contrapisos - Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm. | Metros cuadrados | 58 | 163.400 | 9.477.200 |
| 25 | 72131601-009 | Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm. | Metro lineal | 34 | 93.500 | 3.179.000 |
| 26 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1.595.000 | 1.595.000 |
| 27 | 72131601-010 | Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m. | Metros cuadrados | 10,32 | 517.000 | 5.335.440 |
| 28 | 72131601-010 | Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 25,6 | 21.800 | 558.080 |
| 29 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De paredes a la cal-Base para Látex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 61 | 30.800 | 1.878.800 |
| 30 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De paredes revocadas al Látex | Metros cuadrados | 61 | 32.500 | 1.982.500 |
| 31 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 11,9 | 36.900 | 439.110 |
| 32 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De viga cumbrera y galería al Látex | Metros cuadrados | 16 | 33.000 | 528.000 |

Kuarahy Constructora
RUC 4779083-2

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 10,32 | 45.000 | 464.400 |
| 34 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 109 | 36.900 | 4.022.100 |
| 35 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 80 | 33.600 | 2.688.000 |
| 36 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,5 | 49.500 | 272.250 |
| 37 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De tirantes y listón de boca de Ho. Ao. al Látex | Metros cuadrados | 53,4 | 36.900 | 1.970.460 |
| 38 | 72131601-012 | Servicios de pintura - Canaleta y cano de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 23 | 50.600 | 1.163.800 |
| 39 | 72131601-010 | Aberturas - Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 10,32 | 258.500 | 2.667.720 |
| 40 | 72101603-002 | Construcción de desague pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm. | Metro lineal | 23 | 88.000 | 2.024.000 |
| 41 | 72131601-005 | Mampostería - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 19,2 | 104.500 | 2.006.400 |
| 42 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | Unidad | 12 | 150.900 | 1.810.800 |
| 43 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 8 | 133.100 | 1.064.800 |
| 44 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10 | 134.200 | 1.342.000 |
| 45 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 6 | 130.900 | 785.400 |
| 46 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 8 | 130.900 | 1.047.200 |
| 47 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | Metro lineal | 25 | 62.200 | 1.555.000 |
| 48 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 2 | 269.500 | 539.000 |
| 49 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 4 | 228.800 | 915.200 |
| 50 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | Unidad | 2 | 143.000 | 286.000 |

Kuarahy Constructora
RUC. 3775703 -
Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 52 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 1 | 217.800 | 217.800 |
| 53 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1 | 143.000 | 143.000 |
| 54 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm. | Unidad | 3 | 330.000 | 990.000 |
| 55 | 72131601-005 | Mampostería - Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 1.097.800 | 1.097.800 |
| 56 | 72131601-005 | Mampostería - Pizarrones | Unidad | 1 | 2.178.000 | 2.178.000 |
| 57 | 72131601-013 | Limpieza de obra - Limpieza final | Metros cuadrados | 63,7 | 3.500 | 222.950 |
| | | | | | **Total lote 2** | **159.479.940** |
| | | | | | | |
| **LOTE 3 - AULA EN ESC. 73 PATROCINIA GONZÁLEZ DE FRETES - ACAHAY** | | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | Preparación de la obra - Limpieza y Preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,7 | 3.800 | 242.060 |
| 2 | 72131601-002 | Preparación de la obra - Replanteo | Metros cuadrados | 63,7 | 16.800 | 1.070.160 |
| 3 | 72131601-002 | Preparación de la obra - Cartel de obras | Unidad | 1 | 951.500 | 951.500 |
| 4 | 72131601-003 | Cimiento - Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 14 | 803.000 | 11.242.000 |
| 5 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Vigas y dado de Ho. Ao. | Metros cúbicos | 1,23 | 3.190.000 | 3.923.700 |
| 6 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Encadenados de Ho. Ao. | Metros cúbicos | 2,17 | 2.992.000 | 6.492.640 |
| 7 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Loseta de Ho. Ao. sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 1 | 187.000 | 187.000 |
| 8 | 72131601-005 | Mampostería - Nivelación de 0,45 m. | Metros cuadrados | 3,6 | 352.000 | 1.267.200 |
| 9 | 72131601-005 | Mampostería - Nivelación de 0,30 m. | Metros cuadrados | 7,5 | 250.800 | 1.881.000 |
| 10 | 72131601-005 | Mampostería - Nivelación de 0,60 m. para pilares | Metros cuadrados | 0,6 | 495.000 | 297.000 |

Kuarahy Construcciones
RUC. 3775703-2
Ing. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

CGDP Nº 276/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 72131601-005 | Mampostería - Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 23,3 | 165.000 | 3.844.500 |
| 12 | 72131601-006 | Aislación - De paredes | Metros cuadrados | 6,4 | 110.000 | 704.000 |
| 13 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4 | 129.800 | 441.320 |
| 14 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 34,5 | 324.500 | 11.195.250 |
| 15 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 13,5 | 273.400 | 3.690.900 |
| 16 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 31,82 | 198.000 | 6.300.360 |
| 17 | 72131601-005 | Mampostería - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 16 | 21.800 | 348.800 |
| 18 | 72131601-015 | Pilar - De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos | Metro lineal | 6,6 | 385.000 | 2.541.000 |
| 19 | 72131601-007 | Construcción/Colocación de techo/tinglado - Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con listón de boca | Metros cuadrados | 90,5 | 396.000 | 35.838.000 |
| 20 | 72131601-008 | Revoques - De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 61 | 49.500 | 3.019.500 |
| 21 | 72131601-008 | Revoques - De viga cumbrera y galería de Ho. Ao. | Metros cuadrados | 16 | 96.800 | 1.548.800 |
| 22 | 72131601-008 | Revoques - Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 38,8 | 41.800 | 1.621.840 |
| 23 | 72131601-009 | Colocación de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm. | Metros cuadrados | 58 | 69.900 | 4.054.200 |
| 24 | 72131601-009 | Colocación de pisos/contrapisos - Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm. | Metros cuadrados | 58 | 163.400 | 9.477.200 |
| 25 | 72131601-009 | Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm. | Metro lineal | 34 | 93.500 | 3.179.000 |
| 26 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1.595.000 | 1.595.000 |
| 27 | 72131601-010 | Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m. | Metros cuadrados | 10,32 | 517.000 | 5.335.440 |
| 28 | 72131601-010 | Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 25,6 | 21.800 | 558.080 |

Kuarahy Construcciones
RUC. 3775703-2

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De paredes a la cal-Base para Látex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 61 | 30.800 | 1.878.800 |
| 30 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De paredes revocadas al Látex | Metros cuadrados | 61 | 32.500 | 1.982.500 |
| 31 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 11,9 | 36.900 | 439.110 |
| 32 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De viga cumbrera y galería al Látex | Metros cuadrados | 16 | 33.000 | 528.000 |
| 33 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 10,32 | 45.000 | 464.400 |
| 34 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 109 | 36.900 | 4.022.100 |
| 35 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 80 | 33.600 | 2.688.000 |
| 36 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,5 | 49.500 | 272.250 |
| 37 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De tirantes y listón de boca de Ho. Ao. al Látex | Metros cuadrados | 53,4 | 36.900 | 1.970.460 |
| 38 | 72131601-012 | Servicios de pintura - Canaleta y cano de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 23 | 50.600 | 1.163.800 |
| 39 | 72131601-010 | Aberturas - Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 10,32 | 258.500 | 2.667.720 |
| 40 | 72101603-002 | Construcción de desague pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm. | Metro lineal | 23 | 88.000 | 2.024.000 |
| 41 | 72131601-005 | Mampostería - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 19,2 | 104.500 | 2.006.400 |
| 42 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | Unidad | 12 | 150.900 | 1.810.800 |
| 43 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 8 | 133.100 | 1.064.800 |
| 44 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10 | 134.200 | 1.342.000 |
| 45 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 6 | 130.900 | 785.400 |
| 46 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 8 | 130.900 | 1.047.200 |
| 47 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | Metro lineal | 25 | 62.200 | 1.555.000 |

Kuarahy Construcciones RUC: 3775703-2

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 2 | 269.500 | 539.000 |
| 49 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 4 | 228.800 | 915.200 |
| 50 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | Unidad | 2 | 143.000 | 286.000 |
| 51 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 52 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 1 | 217.800 | 217.800 |
| 53 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1 | 143.000 | 143.000 |
| 54 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm. | Unidad | 3 | 330.000 | 990.000 |
| 55 | 72131601-005 | Mampostería - Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 1.097.800 | 1.097.800 |
| 56 | 72131601-005 | Mampostería - Pizarrones | Unidad | 1 | 2.178.000 | 2.178.000 |
| 57 | 72131601-013 | Limpieza de obra - Limpieza final | Metros cuadrados | 63,7 | 3.500 | 222.950 |
| | | | | | **Total lote 3** | **159.479.940** |
| | | | | | | |
| **LOTE 4 - AULA EN ESC. 2629 ENTRE RIOS - YBYCUI** | | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | Preparación de la obra - Limpieza y Preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,7 | 3.800 | 242.060 |
| 2 | 72131601-002 | Preparación de la obra - Replanteo | Metros cuadrados | 63,7 | 16.800 | 1.070.160 |
| 3 | 72131601-002 | Preparación de la obra - Cartel de obras | Unidad | 1 | 951.500 | 951.500 |
| 4 | 72131601-003 | Cimiento - Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 14 | 803.000 | 11.242.000 |
| 5 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Vigas y dado de Ho. Ao. | Metros cúbicos | 1,23 | 3.190.000 | 3.923.700 |
| 6 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Encadenados de Ho. Ao. | Metros cúbicos | 2,17 | 2.992.000 | 6.492.640 |
| 7 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Loseta de Ho. Ao. sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 1 | 187.000 | 187.000 |

Kuarahy Construcciones

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 72131601-005 | Mampostería - Nivelación de 0,45 m. | Metros cuadrados | 3,6 | 352.000 | 1.267.200 |
| 9 | 72131601-005 | Mampostería - Nivelación de 0,30 m. | Metros cuadrados | 7,5 | 250.800 | 1.881.000 |
| 10 | 72131601-005 | Mampostería - Nivelación de 0,60 m. para pilares | Metros cuadrados | 0,6 | 495.000 | 297.000 |
| 11 | 72131601-005 | Mampostería - Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 23,3 | 165.000 | 3.844.500 |
| 12 | 72131601-006 | Aislación - De paredes | Metros cuadrados | 6,4 | 110.000 | 704.000 |
| 13 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4 | 129.800 | 441.320 |
| 14 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 34,5 | 324.500 | 11.195.250 |
| 15 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 13,5 | 273.400 | 3.690.900 |
| 16 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 31,82 | 198.000 | 6.300.360 |
| 17 | 72131601-005 | Mampostería - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 16 | 21.800 | 348.800 |
| 18 | 72131601-015 | Pilar - De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos | Metro lineal | 6,6 | 385.000 | 2.541.000 |
| 19 | 72131601-007 | Construcción/Colocación de techo/tinglado - Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con listón de boca | Metros cuadrados | 90,5 | 396.000 | 35.838.000 |
| 20 | 72131601-008 | Revoques - De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 61 | 49.500 | 3.019.500 |
| 21 | 72131601-008 | Revoques - De viga cumbrera y galería de Ho. Ao. | Metros cuadrados | 16 | 96.800 | 1.548.800 |
| 22 | 72131601-008 | Revoques - Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 38,8 | 41.800 | 1.621.840 |
| 23 | 72131601-009 | Colocación de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm. | Metros cuadrados | 58 | 69.900 | 4.054.200 |
| 24 | 72131601-009 | Colocación de pisos/contrapisos - Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm. | Metros cuadrados | 58 | 163.400 | 9.477.200 |
| 25 | 72131601-009 | Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm. | Metro lineal | 34 | 93.500 | 3.179.000 |

Kuarahy Construcciones
RUC 80077103-7
Ing. Armando Ariel Gonzalez Cáceres
C.I. 3.775.703

CGDP Nº 276/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1.595.000 | 1.595.000 |
| 27 | 72131601-010 | Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m. | Metros cuadrados | 10,32 | 517.000 | 5.335.440 |
| 28 | 72131601-010 | Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 25,6 | 21.800 | 558.080 |
| 29 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De paredes a la cal-Base para Látex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 61 | 30.800 | 1.878.800 |
| 30 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De paredes revocadas al Látex | Metros cuadrados | 61 | 32.500 | 1.982.500 |
| 31 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 11,9 | 36.900 | 439.110 |
| 32 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De viga cumbrera y galería al Látex | Metros cuadrados | 16 | 33.000 | 528.000 |
| 33 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 10,32 | 45.000 | 464.400 |
| 34 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 109 | 36.900 | 4.022.100 |
| 35 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 80 | 33.600 | 2.688.000 |
| 36 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,5 | 49.500 | 272.250 |
| 37 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De tirantes y listón de boca de Ho. Ao. al Látex | Metros cuadrados | 53,4 | 36.900 | 1.970.460 |
| 38 | 72131601-012 | Servicios de pintura - Canaleta y cano de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 23 | 50.600 | 1.163.800 |
| 39 | 72131601-010 | Aberturas - Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 10,32 | 258.500 | 2.667.720 |
| 40 | 72101603-002 | Construcción de desague pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm. | Metro lineal | 23 | 88.000 | 2.024.000 |
| 41 | 72131601-005 | Mampostería - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 19,2 | 104.500 | 2.006.400 |
| 42 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | Unidad | 12 | 150.900 | 1.810.800 |
| 43 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 8 | 133.100 | 1.064.800 |
| 44 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10 | 134.200 | 1.342.000 |

Kuarahy Construcciones
RUC. 3775703-2

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 6 | 130.900 | 785.400 |
| 46 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 8 | 130.900 | 1.047.200 |
| 47 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | Metro lineal | 25 | 62.200 | 1.555.000 |
| 48 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 2 | 269.500 | 539.000 |
| 49 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 4 | 228.800 | 915.200 |
| 50 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | Unidad | 2 | 143.000 | 286.000 |
| 51 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 52 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 1 | 217.800 | 217.800 |
| 53 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1 | 143.000 | 143.000 |
| 54 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm. | Unidad | 3 | 330.000 | 990.000 |
| 55 | 72131601-005 | Mampostería - Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 1.097.800 | 1.097.800 |
| 56 | 72131601-005 | Mampostería - Pizarrones | Unidad | 1 | 2.178.000 | 2.178.000 |
| 57 | 72131601-013 | Limpieza de obra - Limpieza final | Metros cuadrados | 63,7 | 3.500 | 222.950 |
| | | | | | **Total lote 4** | **159.479.940** |
| | | | | | | |
| **LOTE 5 - AULA EN ESC. 126 RCA DE GUATEMALA - YAGUARON** | | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | Preparación de la obra - Limpieza y Preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,7 | 3.800 | 242.060 |
| 2 | 72131601-002 | Preparación de la obra - Replanteo | Metros cuadrados | 63,7 | 16.800 | 1.070.160 |
| 3 | 72131601-002 | Preparación de la obra - Cartel de obras | Unidad | 1 | 951.500 | 951.500 |
| 4 | 72131601-003 | Cimiento - Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 14 | 803.000 | 11.242.000 |

Kuarahy Construcciones RUC. 3375103-2

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

CGDP Nº 276/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Vigas y dado de Ho. Ao. | Metros cúbicos | 1,23 | 3.190.000 | 3.923.700 |
| 6 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Encadenados de Ho. Ao. | Metros cúbicos | 2,17 | 2.992.000 | 6.492.640 |
| 7 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Loseta de Ho. Ao. sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 1 | 187.000 | 187.000 |
| 8 | 72131601-005 | Mampostería - Nivelación de 0,45 m. | Metros cuadrados | 3,6 | 352.000 | 1.267.200 |
| 9 | 72131601-005 | Mampostería - Nivelación de 0,30 m. | Metros cuadrados | 7,5 | 250.800 | 1.881.000 |
| 10 | 72131601-005 | Mampostería - Nivelación de 0,60 m. para pilares | Metros cuadrados | 0,6 | 495.000 | 297.000 |
| 11 | 72131601-005 | Mampostería - Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 23,3 | 165.000 | 3.844.500 |
| 12 | 72131601-006 | Aislación - De paredes | Metros cuadrados | 6,4 | 110.000 | 704.000 |
| 13 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4 | 129.800 | 441.320 |
| 14 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 34,5 | 324.500 | 11.195.250 |
| 15 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 13,5 | 273.400 | 3.690.900 |
| 16 | 72131601-005 | Mampostería - Elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | Metros cuadrados | 31,82 | 198.000 | 6.300.360 |
| 17 | 72131601-005 | Mampostería - Envarillado bajo aberturas 2 - 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 16 | 21.800 | 348.800 |
| 18 | 72131601-015 | Pilar - De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos | Metro lineal | 6,6 | 385.000 | 2.541.000 |
| 19 | 72131601-007 | Construcción/Colocación de techo/tinglado - Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Ho. Ao. de 2 x 6 con listón de boca | Metros cuadrados | 90,5 | 396.000 | 35.838.000 |
| 20 | 72131601-008 | Revoques - De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 61 | 49.500 | 3.019.500 |
| 21 | 72131601-008 | Revoques - De viga cumbrera y galería de Ho. Ao. | Metros cuadrados | 16 | 96.800 | 1.548.800 |
| 22 | 72131601-008 | Revoques - Moldura lineal en balancines | Metro lineal | 38,8 | 41.800 | 1.621.840 |
| 23 | 72131601-009 | Colocación de pisos/contrapisos - Contrapiso de Ho de cascotes de 10 cm. | Metros cuadrados | 58 | 69.900 | 4.054.200 |

Kuarahy Construcciones
RUC 2175193-2

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

CGDP Nº 276/2022

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 72131601-009 | Colocación de pisos/contrapisos - Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm. | Metros cuadrados | 58 | 163.400 | 9.477.200 |
| 25 | 72131601-009 | Colocación de pisos/contrapisos - Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm. | Metro lineal | 34 | 93.500 | 3.179.000 |
| 26 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1.595.000 | 1.595.000 |
| 27 | 72131601-010 | Aberturas - Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m. | Metros cuadrados | 10,32 | 517.000 | 5.335.440 |
| 28 | 72131601-010 | Aberturas - Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 25,6 | 21.800 | 558.080 |
| 29 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De paredes a la cal-Base para Látex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 61 | 30.800 | 1.878.800 |
| 30 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De paredes revocadas al Látex | Metros cuadrados | 61 | 32.500 | 1.982.500 |
| 31 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 11,9 | 36.900 | 439.110 |
| 32 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De viga cumbrera y galería al Látex | Metros cuadrados | 16 | 33.000 | 528.000 |
| 33 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 10,32 | 45.000 | 464.400 |
| 34 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 109 | 36.900 | 4.022.100 |
| 35 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 80 | 33.600 | 2.688.000 |
| 36 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,5 | 49.500 | 272.250 |
| 37 | 72131601-012 | Servicios de pintura - De tirantes y listón de boca de Ho. Ao. al Látex | Metros cuadrados | 53,4 | 36.900 | 1.970.460 |
| 38 | 72131601-012 | Servicios de pintura - Canaleta y cano de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 23 | 50.600 | 1.163.800 |
| 39 | 72131601-010 | Aberturas - Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 10,32 | 258.500 | 2.667.720 |
| 40 | 72101603-002 | Construcción de desague pluvial - Canaleta y cano de bajada Nro. 26 - desarrollo 40 cm. | Metro lineal | 23 | 88.000 | 2.024.000 |
| 41 | 72131601-005 | Mampostería - Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 19,2 | 104.500 | 2.006.400 |
| 42 | 72181601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación del tablero TS10 de 10 AG. | Unidad | 12 | 150.900 | 1.810.800 |

Kuaraha Constructora
RUC 3775703-2

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 8 | 133.100 | 1.064.800 |
| 44 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10 | 134.200 | 1.342.000 |
| 45 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 6 | 130.900 | 785.400 |
| 46 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 8 | 130.900 | 1.047.200 |
| 47 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente | Metro lineal | 25 | 62.200 | 1.555.000 |
| 48 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 2 | 269.500 | 539.000 |
| 49 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W | Unidad | 4 | 228.800 | 915.200 |
| 50 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería | Unidad | 2 | 143.000 | 286.000 |
| 51 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 52 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TC de 6 AG. | Unidad | 1 | 217.800 | 217.800 |
| 53 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores | Unidad | 1 | 143.000 | 143.000 |
| 54 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas - Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm. | Unidad | 3 | 330.000 | 990.000 |
| 55 | 72131601-005 | Mampostería - Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 1.097.800 | 1.097.800 |
| 56 | 72131601-005 | Mampostería - Pizarrones | Unidad | 1 | 2.178.000 | 2.178.000 |
| 57 | 72131601-013 | Limpieza de obra - Limpieza final | Metros cuadrados | 63,7 | 3.500 | 222.950 |
| | | | | | **Total lote 5** | **159.479.940** |

**<u>MONTO TOTAL DEL CONTRATO:</u> G. 797.399.700 (Guaraníes setecientos noventa y siete millones trescientos noventa y nueve mil setecientos).-**

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es*: No aplica.*

Kuarahy Constructo RUC. 3775703-2

Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

CGDP Nº 276/2022

**7. VIGENCIA DEL CONTRATO**

La vigencia del presente contrato será: Desde su firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA**

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

**9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: Matías Adrián Bareiro Alvarenga.

**10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

**11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS**

Remodelación y ejecución de trabajos adicionales en las Unidades de Salud Familiar (USF) de los distritos de Tebicuary-mí, Ybytymí y María Antonia..

**12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES**

No aplica.

**13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

**14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**15. MULTAS**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Kuarahy Construc. RUC. 3775703-2

Ac. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

CGDP Nº 276/2022

**16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del pliego de bases y condiciones.

**18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Paraguarí, República del Paraguay a los 07 días del mes de setiembre del año 2022.

***ARMANDO ARIEL GONZALEZ CACERES***
***KUARAHY CONSTRUCTORA***

Kuarahy Constructora
RUC. 3775703 - 2
Lic. Armando Ariel González Cáceres
C.I. 3.775.703

GOBERNACION 9° DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Paraguarí

***ING. JUAN CARLOS BARUJA FERNANDEZ***
***Gobernador del 9º Dpto. de Paraguarí***

***C.P. CARLOS ID BARCHELLO***
***Srio. General***