*Universidad Nacional de Asunción*
**FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE**
www.arq.una.py
C. Elect.: uoc@arq.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

# CONTRATO Nº 029/2015

## CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO NORTE Y SUR, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ACCESO A MÚSICA Y CONSTRUCCION DE PLAZA DE ACCESO AL AUDITORIO CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 001/15 - ID Nº 297.979 PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Entre la FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE/UNA, domiciliada en el Campus Universitario – San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Prof. Arq. Ricardo M. Meyer C., con Cédula de Identidad N° 492.341, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma R.D INGENIERIA. con R.U.C. Nº 3841220-9, domiciliada en Avda. Campo Jordan Nº 9006 c/ C. López – San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Ramón A. Delgado Ramírez, con Cédula de Identidad N° 3.841.220, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para LA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO NORTE Y SUR, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ACCESO A MÚSICA Y CONSTRUCCION DE PLAZA DE ACCESO AL AUDITORIO, en referencia a la Licitación Pública Nacional Nº 001/15 "Construcción de Estacionamiento, Plaza Acceso Auditorio – Cafetería, Plaza Acceso Edif. Música y Reparación de Techos de la FADA" - Plurianual IDN° 297.979 para la FADA/UNA, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes para la CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO NORTE Y SUR, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ACCESO A MÚSICA Y CONSTRUCCION DE PLAZA DE ACCESO AL AUDITORIO CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 001/15 - ID Nº 297.979, por cuenta, cargo y riesgo del CONTRATISTA, conforme a las Especificaciones Técnicas, planos, cómputos métricos y a las otras disposiciones de este Contrato.

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

### 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

R.D INGENIERIA
RUC: 3.841.220-9
Cel. 0981-407 468 / 329 2003
Campo Jordan c/ Cecilio López
San Lorenzo - Paraguay

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C
Decano

*Universidad Nacional de Asunción*
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
www.arq.una.py
C. Elect.: uoc@arq.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585558/9
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

## CONTRATO Nº 029/2015

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2015* | *2* | *12* | *11* | *0* | *520* | *10* | *1* | *0* | *256.009.069-* |
| *2015* | *2* | *12* | *11* | *0* | *520* | *30* | *1* | *0* | *215.924.303-* |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 297.979.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 001/15 - ID Nº 297.979, para la FADA/UNA", convocado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la UNA. La adjudicación fue realizada según Resolución de la Máxima Autoridad Nº 810/2015 de fecha 22/09/15.

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

**Lote Nº 1 – Construcción de Estacionamiento Norte y Sur, Construcción de Plaza de Acceso a Música y Construcción de Plaza de Acceso al Auditorio**

| ITEM | RUBROS | UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Construcción de Estacionamiento Norte** | | | | |
| | **Albañilería** | | | | |
| 1 | **Trabajos preliminares** | | | | |
| | Letrero de Obra | unidad | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| | Construcción de obrador (Oficina + depósito de materiales) | global | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | Instalaciones provisorias para Obrador | global | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| | Limpieza del predio | m² | 1200,00 | 2.000 | 2.400.000 |
| | Retiro del material sobrante de limpieza | global | 1,00 | 500.000 | 500.000 |
| | Replanteo de obra | m² | 3285,00 | 1.200 | 3.942.000 |
| | | | | | |
| 2 | **Movimiento de suelo** | | | | |
| | Desmonte de terreno | m³ | 120,00 | 25.000 | 3.000.000 |
| | Nivelación y compactación con pendiente de 2 por ciento para desague correcto | m² | 1200,00 | 4.800 | 5.760.000 |
| | Carga de arena lavada sobre base de terreno nivelado y compactado altura 2 cm | m³ | 70,00 | 55.000 | 3.850.000 |
| | Capa de piedra triturada IV para rodamiento vehicular sobre arena lavada de 3cm | m³ | 105,20 | 200.000 | 21.040.000 |
| | | | | | |
| 3 | **Mamposteria en canaleta de desagues pluviales según detalle** | | | | |
| | Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes altura de 0,30 m | m² | 137,00 | 45.000 | 6.165.000 |
| | | | | | |
| 4 | **Contrapisos en veredas de separaciones vehiculares** | | | | |
| | Cordon de hormigon armado en veredas de 0,50 m x 0,30 m | ml | 360,00 | 17.000 | 6.120.000 |
| | Contrapiso de cascote de 0,10m sobre terreno con aditivo hidrófugo | m² | 450,00 | 33.000 | 14.850.000 |
| | Cordon de hormigon separadores de modulos vehiculares de 0,50 m x 0,30 m | ml | 276,00 | 17.000 | 4.692.000 |
| | | | | | |
| 5 | **Revoques** | | | | |
| | Revoque filtrado con hidrofugo en caras interiores de canalon de desague pluvial | m² | 260,00 | 22.000 | 5.720.000 |



RD INGENIERIA
RUC: 3.841.220-9
Cel. 0981-407 468 / 329 2003
Campo Jordan c/ Cecilio López

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

**CONTRATO Nº 029/2015**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Pisos** | | | | |
| | Alisada de cemento con juntas en vereda separadora de estacionamiento | m² | 460,00 | 29.000 | 13.340.000 |
| | | | | | |
| 7 | **Desague pluvial** | | | | |
| | Colocación de cañeria pluvial de PVC de 200 mm en tierra | ml | 50,00 | 60.000 | 3.000.000 |
| | Rejilla metalica de varillas de 0,30x10m | unidad | 30,00 | 310.000 | 9.300.000 |
| | | | | | |
| 8 | **Pintura de cordones** | | | | |
| | Latex acrilico en borde de vereda y en cordon separador color a bdefinir en obra | m² | 130,00 | 12.000 | 1.560.000 |
| | | | | | |
| 9 | **Empastado** | | | | |
| | Colocación de pasto en panes en área adyacente a la edificación zona talud de cauce seco | m² | 70,00 | 30.000 | 2.100.000 |
| | | | | | |
| 10 | **Otros** | | | | |
| | Provision y colocacion de postes de alumbrado publico de cemento de 9 metros de altura | unidad | 14,00 | 800.000 | 11.200.000 |
| | | | | | |
| 11 | **Limpieza final** | | | | |
| | Limpieza final de 0bra | global | 1,00 | 500.000 | 500.000 |
| | **Construcción de Estacionamiento Sur** | | | | |
| | **Albañilería** | | | | |
| 12 | **Trabajos preliminares** | | | | |
| | Letrero de Obra | unidad | 1,00 | 950.000 | 950.000 |
| | Construcción de obrador (Oficina + depósito de materiales) | global | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| | Instalaciones provisorias para Obrador | global | 1,00 | 850.000 | 850.000 |
| | Limpieza del predio | m² | 1200,00 | 2.000 | 2.400.000 |
| | Retiro del material sobrante de limpieza | global | 1,00 | 500.000 | 500.000 |
| | Replanteo de obra | m² | 3285,00 | 1.200 | 3.942.000 |
| | | | | | |
| 13 | **Movimiento de suelo** | | | | |
| | Desmonte de terreno | m³ | 250,00 | 24.000 | 6.000.000 |
| | Nivelación y compactación con pendiente de 2 por ciento para desague correcto | m² | 1520,00 | 5.000 | 7.600.000 |
| | Carga de arena lavada sobre base de terreno nivelado y compactado altura 2 cm | m³ | 75,00 | 55.000 | 4.125.000 |
| | Capa de piedra triturada IV para rodamiento vehicular sobre arena lavada de 3cm | m³ | 99,40 | 200.000 | 19.880.000 |
| | | | | | |
| 14 | **Mamposteria en canaleta de desagues pluviales según detalle** | | | | |
| | Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes altura de 0,30 m | m² | 153,00 | 45.000 | 6.885.000 |
| | Mampostería de piedra para muro de contencion en borde de edificio musica según detalle | m³ | 20,00 | 320.000 | 6.400.000 |
| | | | | | |
| 15 | **Contrapisos en veredas de separaciones vehiculares** | | | | |
| | Cordon de hormigon armado en veredas de 0,50 m x 0,30 m | ml | 380,00 | 16.800 | 6.384.000 |
| | Contrapiso de cascote de 0,10m sobre terreno con aditivo hidrófugo | m² | 475,00 | 33.000 | 15.675.000 |



RD INGENIERIA
RUC: 3641.220-9
Cel. 0981-407 468 / 329 2003
Campo Jordan c/ Cecilio Lópe
San Lorenzo - Paragua

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C
Decano

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cordon de hormigon separadores de modulos vehiculares de 0,50 m x 0,30 m | ml | 210,00 | 16.500 | 3.465.000 |
| | | | | | |
| 16 | **Revoques** | | | | |
| | Revoque filtrado con hidrofugo en caras interiores de canalon de desague pluvial | m² | 360,00 | 22.000 | 7.920.000 |
| | | | | | |
| 17 | **Pisos** | | | | |
| | Alisada de cemento con juntas en vereda separadora de estacionamiento | m² | 460,00 | 30.000 | 13.800.000 |
| | | | | | |
| 18 | **Desague pluvial** | | | | |
| | Colocación de cañeria pluvial de PVC de 200 mm en tierra | ml | 110,00 | 58.000 | 6.380.000 |
| | Rejilla metalica de varillas de 0,30x10m | unidad | 20,00 | 310.000 | 6.200.000 |
| | Extensión de desagüe pluvial a canal existente. | global | 1,00 | 250.000 | 250.000 |
| | | | | | |
| 19 | **Pintura de cordones** | | | | |
| | Latex acrilico en borde de vereda y en cordon separador color a bdefinir en obra | m² | 160,00 | 11.800 | 1.888.000 |
| | | | | | |
| 20 | **Empastado** | | | | |
| | Colocación de pasto en panes en área adyacente a la edificación zona talud de muro de contencion | m² | 70,00 | 4.000 | 280.000 |
| | | | | | |
| 21 | **Otros** | | | | |
| | Provision y colocacion de postes de alumbrado publico de cemento de 9 metros de altura | unidad | 14,00 | 788.000 | 11.032.000 |
| | | | | | |
| 22 | **Limpieza final** | | | | |
| | Limpieza final de 0bra | global | 1,00 | 450.000 | 450.000 |
| | | | | | |
| 23 | **Hormigón** | | | | |
| | Zapatas para columnas de hormigon armado de 1,50 x 1,50 m | m³ | 4,50 | 1.150.000 | 5.175.000 |
| | Columnas de Hormigon de diametro 30 cm | m³ | 4,32 | 1.300.000 | 5.616.000 |
| | | | | | |
| 24 | **Trabajos preliminares** | | | | |
| | Letrero de Obra | unidad | 1,00 | 950.000 | 950.000 |
| | Construcción de obrador (Oficina + depósito de materiales) | global | 1,00 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| | Instalaciones provisorias para Obrador | global | 1,00 | 850.000 | 850.000 |
| | Limpieza del predio | m² | 400,00 | 2.000 | 800.000 |
| | Retiro del material sobrante de limpieza | global | 1,00 | 200.000 | 200.000 |
| | Replanteo de obra | m² | 408,78 | 1.200 | 490.536 |
| | | | | | |
| 25 | **Movimiento de suelo** | | | | |
| | Desmonte de terreno | m³ | 10,00 | 25.000 | 250.000 |
| | Nivelación y compactación | m² | 300,00 | 24.500 | 7.350.000 |
| | | | | | |



RD INGENIERIA
RUC 3.641.220-9
Cel. 0981-307 468 / 329 2003
Campo Jordan c/ Cecilio López
San Lorenzo - Paraguay

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C
Decano

**CONTRATO Nº 029/2015**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | **Mamposteria** | | | | |
| | Mampostería de 0,45m de ladrillos comunes cimiento y nivelacion de terrazas y escalones | m² | 78,00 | 156.500 | 12.207.000 |
| | Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes altura de 0,30 m canalones de desague pluvial | m² | 20,00 | 45.000 | 900.000 |
| | | | | | |
| 27 | **Estructuras metálicas.(con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate, color grafito** | | | | |
| | Provisión y montaje de pergola horizontal metalica en acceso con sistema de fijacion según detalle | global | 1,00 | 26.800.000 | 26.800.000 |
| | Provisión y montaje de pergola vertical fijada a columna de hormigon según detalle | global | 1,00 | 12.300.000 | 12.300.000 |
| | | | | | |
| 28 | **Contrapisos** | | | | |
| | Contrapiso de cascote de 0,10m sobre terreno con aditivo hidrófugo | m² | 400,00 | 32.000 | 12.800.000 |
| | | | | | |
| 29 | **Revoques** | | | | |
| | Revoque filtrado con hidrofugo en caras interiores de canalon de desague pluvial | m² | 36,00 | 22.000 | 792.000 |
| | | | | | |
| 30 | **Pisos** | | | | |
| | Alisada de cemento con juntas en plaza de acceso | m² | 460,00 | 26.000 | 11.960.000 |
| | | | | | |
| 31 | **Varios** | | | | |
| | Sellado de juntas de dilatación | ml | 25,00 | 7.500 | 187.500 |
| | | | | | |
| 32 | **Desague pluvial** | | | | |
| | Colocación de cañeria pluvial de PVC de 200 mm en tierra | ml | 44,00 | 62.000 | 2.728.000 |
| | Extensión de desagüe pluvial a canal existente. | global | 1,00 | 250.000 | 250.000 |
| | Registros pluvial con rejilla de 0,40x1,50m | unidad | 3,00 | 152.000 | 456.000 |
| | | | | | |
| 33 | **Pintura** | | | | |
| | De Columnas de Hormigon pintura sintética mate, color grafito | m² | 30,00 | 20.000 | 600.000 |
| | De estructura metalica en pergolas, previo antioxido y terminacion sintetica mate | m² | 150,00 | 20.000 | 3.000.000 |
| | | | | | |
| 34 | **Empastado** | | | | |
| | Colocación de pasto en panes en área adyacente a la edificación | m² | 150,00 | 4.000 | 600.000 |
| | | | | | |
| 35 | **Limpieza final** | | | | |
| | Limpieza final de obra | global | 1,00 | 250.000 | 250.000 |
| | | | | | |
| | **Construcción de Plaza de Acceso al Auditorio** | | | | |
| 36 | **Hormigón** | | | | |
| | Zapatas para columnas de hormigon armado de 1,50 x 1,50 m | m³ | 4,50 | 1.150.000 | 5.175.000 |
| | Columnas de Hormigon de diametro 30 cm | m³ | 4,32 | 1.280.000 | 5.529.600 |
| | | | | | |

RD INGENIERIA
RUC: 3.841.220-9
Cel. 0981 507 468 / 329 2003
Campo Jordan c/ Cecilio López
San Lorenzo - Paraguay

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

## CONTRATO Nº 029/2015

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | **Trabajos preliminares** | | | | |
| | Letrero de Obra | unidad | 1,00 | 950.000 | 950.000 |
| | Construcción de obrador (Oficina + depósito de materiales) | global | 1,00 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | Instalaciones provisorias para Obrador | global | 1,00 | 850.000 | 850.000 |
| | Limpieza del predio | m² | 400,00 | 2.000 | 800.000 |
| | Retiro del material sobrante de limpieza | global | 1,00 | 200.000 | 200.000 |
| | Replanteo de obra | m² | 408,78 | 1.200 | 490.536 |
| | | | | | |
| 38 | **Movimiento de suelo** | | | | |
| | Desmonte de terreno | m³ | 10,00 | 25.000 | 250.000 |
| | Nivelación y compactación | m² | 280,00 | 24.000 | 6.720.000 |
| | | | | | |
| 39 | **Mamposteria** | | | | |
| | Mampostería de 0,45m de ladrillos comunes cimiento y nivelacion de terrazas y escalones | m² | 79,00 | 120.000 | 9.480.000 |
| | Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes altura de 0,30 m canalones de desague pluvial | m² | 30,00 | 45.000 | 1.350.000 |
| | Mampostería de 0,45m de ladrillos comunes para bancos altura 0,45 | m² | 4,50 | 120.000 | 540.000 |
| | | | | | |
| 40 | **Estructuras metálicas.(con pintura anticorrosiva y pintura sintética mate, color grafito** | | | | |
| | Provisión y montaje de pergola horizontal metalica en acceso con sistema de fijacion según detalle | global | 1,00 | 24.500.000 | 24.500.000 |
| | Provisión y montaje de pergola vertical fijada a columna de hormigon según detalle | global | 1,00 | 11.800.000 | 11.800.000 |
| | | | | | |
| 41 | **Contrapisos** | | | | |
| | Contrapiso de cascote de 0,10m sobre terreno con aditivo hidrófugo | m² | 360,00 | 33.000 | 11.880.000 |
| | | | | | |
| 42 | **Revoques** | | | | |
| | Revoque filtrado con hidrofugo en caras interiores de canalon de desague pluvial | m² | 30,00 | 20.000 | 600.000 |
| | | | | | |
| 43 | **Pisos** | | | | |
| | Alisada de cemento con juntas en plaza de acceso | m² | 360,00 | 26.000 | 9.360.000 |
| | | | | | |
| 44 | **Varios** | | | | |
| | Sellado de juntas de dilatación | ml | 56,00 | 7.200 | 403.200 |
| | | | | | |
| 45 | **Desague pluvial** | | | | |
| | Colocación de cañeria pluvial de PVC de 200 mm en tierra | ml | 44,00 | 62.000 | 2.728.000 |
| | Extensión de desagüe pluvial a canal existente en estacionamiento norte | global | 1,00 | 250.000 | 250.000 |
| | Registros pluvial con rejilla de 0,40x1,50m | unidad | 3,00 | 150.000 | 450.000 |
| | | | | | |
| 46 | **Otros** | | | | |
| | Provision y colocacion de postes de alumbrado publico de cemento de 9 metros de altura | unidad | 3,00 | 800.000 | 2.400.000 |
| | | | | | |



RD INGENIERIA
RUC 3.041.220-9
Cel. 0981 457 468 / 329 2003
Campo Jordan c/ Cecilio Lópe
San Lorenzo - Paragua

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | **Pintura** | | | | |
| | De Columnas de Hormigon pintura sintética mate, color grafito | m² | 30,00 | 20.000 | 600.000 |
| | De estructura metalica en pergolas, previo antioxido y terminacion sintetica mate | m² | 150,00 | 20.000 | 3.000.000 |
| | | | | | |
| 48 | **Empastado** | | | | |
| | Colocación de pasto en panes en área adyacente a la edificación | m² | 80,00 | 4.000 | 320.000 |
| | | | | | |
| 49 | **Limpieza final** | | | | |
| | Limpieza final de obra | global | 1,00 | 250.000 | 250.000 |
| | | | | | |
| | **Total Lote Nº 1** | | | | **471.933.372** |

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 471.933.372 (Guaraníes Cuatrocientos Setenta y Un Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Trescientos Setenta y Dos).**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del contrato es de 120 (ciento veinte) días a partir de la fecha de la firma del Contrato.

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Los bienes y/o servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: Campus Universitario – FADA/UNA – San Lorenzo.

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: DIRECCION ADMINISTRATIVA

## 9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

## 10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

RD INGENIERIA
RUC 3.841.220-9
Cel. 0981-407 468 / 329 200
Campo Jordan c/ Cecilio Lópe
San Lorenzo - Paragu

Prof Arq. RICARDO M. MEYER C.
Decano

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo República del Paraguay al día 29 del mes de Setiembre del año 2015.

RD INGENIERIA
RUC: 4.141.220-9
Cel. 0981 467 468 / 329 2008
Campo Jordan c/ Cecilio López
San Lorenzo - Paraguay

**Ramón A. Delgado Ramírez**
R.D. INGENIERIA

**Prof. Arq. Ricardo M. Meyer C.**
DECANO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
DECANATO
FACULTAD DE ARQUITECTURA