ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CONTRATO N° 6005/2014

Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 776/2014

ID - 268268

Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio Regional Misiones

CONTRATISTA: ING. HUGO C. GIOVINE G.

2014

Contrato N° 6005/2014

Entre la Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Víctor Raúl Romero Solís, con Cédula de Identidad Civil N° 658.632, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 44 de fecha 19 de Agosto de 2013, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma Unipersonal del Ing. Hugo C. Giovine G. de Hugo C. Giovine G., domiciliada en la Calle Humaitá N° 568 casi 15 de Agosto, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el mismo, con Cédula de Identidad N° 678.463, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la **"Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio Regional Misiones"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, con relación a la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 776/2014 **"Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio Regional Misiones",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato será cubierto con fondos del rubro 20030.522 - 01 – 30 – 001 – 2014/18059 del Presupuesto de Programas de Inversiones Energéticas, del presente ejercicio financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 586/2014 de fecha 29 de julio de 2014.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **268.268. Con Certificación plurianual, sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al año 2015.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 776/2014, convocado por la **ANDE**, según Resolución P/CP/N° 2825/2014. La adjudicación fue realizada por Resolución P/CP/N° 3028/2014.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento del Acta de Recepción Definitiva de las Obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio del contrato, determinado en base a las cantidades y precios establecidos en la Lista de Precios es de G 480.883.918 (cuatrocientos ochenta millones ochocientos ochenta y tres mil novecientos dieciocho guaraníes), IVA incluido.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de las obras es de **ciento treinta y cinco (135) días calendario** conforme al Cronograma General de Obras que se adjunta.

El Contratista está obligado a presentar las correspondientes Garantías y el pedido de Anticipo en el plazo indicado en la Cláusula 15.4.1 de las **CEC**.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El Contratista presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, y una Garantía de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto total anticipado.

Hugo E. Giménez G.
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
"Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio Regional Misiones".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

16. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

La Unidad que administra el Contrato es el **Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura.**

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares, de 3 (tres) páginas cada uno y anexos, de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 13 NOV. 2014

Hugo Constantino Giovine G.
C.I. N° 678.463
Ing. Hugo C. Giovine G
RUC N° 678463-1
Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
GERENCIA TECNICA

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Ing. Ronaldo Zelada Cafures
Gerente Técnico

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. GRACIELA VERA
Secretaria General

Formulario Nº 1
Formulario de Oferta

Fecha: 16/09/2014
LCO 776/2014

A: ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)

Yo, el suscrito, declaro que:

a) He examinado y no tengo objeción alguna a los Documentos de la Licitación, incluyendo las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, disponibles en el Sistema de Información de las Contrataciones, las Adendas y las Aclaraciones publicadas;

b) He examinado el sitio de las obras y me he enterado de las condiciones allí existentes en lo que respecta a la construcción de las obras. He estudiado detenidamente los planos, requisitos de las obras y demás documentos relativos a la Licitación y me hallo satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo.

c) Mi firma no está comprendida en las prohibiciones o limitaciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/2003;

d) Me abstengo de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarme condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión;

e) Asumo el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esa situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente;

f) Declaro que he verificado toda la documentación que compone mi oferta y conozco el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para mí, y autorizo a la Convocante a confirmar la información por mí suministrada en mi oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información;

g) Mi oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la sub-claúsula 17.1 de los Datos de la Licitación (DDL), contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, y de conformidad con los demás documentos de la licitación. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

h) Entiendo que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de la adjudicación, constituirán una obligación contractual entre, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;

i) Entiendo que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes;

j) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de Licitación Pública Nacional, ofrezco realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

ING. HUGO C. GIOVINE G.
Propietario

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

El Secretario General

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá Nº 568
Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

2

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 776/2014

Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio: Agencia Regional Misiones

Lista de Cantidades y sus Precios (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Código de Catálogo	Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluído) Gs.	Precio Total (IVA Incluído) Gs.
		Trabajos preliminares y finales				
72131601-002	1	Montaje y retiro de Obrador (Oficina, Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal) incluyendo instalaciones sanitarias, eléctricas, telefónica e informática; muebles y equipamiento general para la oficina y el Sereno	UNI	1	2.299.000	2.299.000
72131601-002	2	Montaje y retiro de vallados metálicos perimetrales de Obra.	ml	30	34.485	1.034.550
72131601-002	3	Provisión de cabina sanitaria	ME	1	3.267.000	3.267.000
72131601-002	4	Replanteo general de obra para edificios a construir	M2	160	1.694	271.040
72131601-002	5	Replanteo general de obras exteriores: estacionamientos y veredas a construir	M2	615	1.089	669.735
72131601-002	6	Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de HºAº	ml	20	217.800	4.356.000
		Movimiento de suelo				
72131601-002	7	Desmonte, relleno y compactación.	M3	60	28.738	1.724.280
					Sub Total 1	**13.621.605**
		AMPLIACIÓN DE EDIFICIO - SECTOR 1				
		Demolición y Retiro				
72103003-001	8	Demolición en pared en Oficina de reclamos p/ colocar puerta y p/ colocar ventana de baño a trasladar	M2	2	18.150	36.300
72103003-001	9	Demolición de mampostería de 0,15 - Muralla afectada por la ampliación	M2	11	9.680	106.480
72103003-001	10	Demolición de piso: guardaobra afectado por la ampliación	M2	6	6.050	36.300
72103003-001	11	Retiro de techo de chapas con estructura de madera (adosado a reclamos)	M2	13	7.260	94.380
72103003-001	12	Retiro de abertura balancín: ventana - baño de Reclamos	UNI	1	36.300	36.300
72103003-001	13	Retiro de techo de tejas y tejuelones: alero de Reclamos	M2	5	24.200	121.000
		Reparación y Reposición				
72101607-001	14	Reparación de revoques interiores - Baño y Oficina: Reclamos	M2	8	28.738	229.904
72102508-002	15	Reposición de azulejos en baño de reclamos	M2	1	84.700	84.700
72102508-001	16	Reposición de piso de granito similar al existente	M2	1	108.900	108.900
72101607-005	17	Reposición de zócalos de granito similar al existente	ml	1	36.300	36.300
72102508-001	18	Registro existente a reparar y colocar tapa metálica con piso (en oficina proyectada)	UNI	1	217.800	217.800
		Construcción y colocación				
72101603-002	19	Colocación de canaleta embutida: Techo de tejas - Reclamos	ml	5	60.500	302.500
72101603-002	20	Caño de bajada pluvial de chapa Nº24 de 0,15mx0,20m para canaleta embutida	ml	9	72.600	653.400
72102602-005	21	Colocación de puerta placa de cedro rebatibles de una hoja en oficina de reclamos (incluye marco de lapacho, hojas y contramarcos, cerraduras, herrajes y colocación)	M2	2	605.000	1.210.000
72102602-005	22	Colocación de ventana trasladada en Baño	UNI	1	36.300	36.300
		Estructura de HºAº				
72131601-004	23	Excavación para fundaciones	M3	54	30.250	1.633.500
72131601-004	24	Relleno y compactación para fundaciones.	M3	39	18.150	707.850
72131601-004	25	Fundación de Hº Aº	M3	15	1.471.360	22.070.400
72131601-004	26	Vigas de fundación	M3	4	1.482.250	5.929.000
72131601-004	27	Vigas superiores	M3	3	1.911.800	5.735.400
72131601-004	28	Vigas cadena	ml	39	137.940	5.379.660
72131601-004	29	Losas	M3	6	1.724.250	10.345.500
72131601-015	30	Pilares	M3	3	1.893.650	5.680.950
72131601-004	31	Escalera de HºAº.	UNI	1	3.448.500	3.448.500
		Aislaciones				
72131601-006	32	Asfáltica Horizontal en muros de elevación.	M2	14	41.382	579.348
72131601-006	33	Asfáltica Horizontal en losas de baños	M2	19	43.560	827.640
		Mamposterías				
		De nivelación				
72131601-005	34	De ladrillo común de 0,30m	M2	12	124.025	1.488.300
		De elevación				
72131601-005	35	Mampostería armada de ladrillos comunes de 0,30	M2	7	135.520	948.640
72131601-005	36	De ladrillos cerámicos laminados una cara vista, de 0,15m	M2	153	96.800	14.810.400
72131601-005	37	De ladrillos comunes, de 0,15m de espesor	M2	164	68.970	11.311.080
72131601-005	38	Sardinel de ladrillos cerámicos laminados	ml	65	58.080	3.775.200
72131601-005	39	Cordón de mampostería de 0,15m para tope de camineros	ml	10	18.150	181.500
		Dinteles				
72131601-005	40	Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	ml	20	17.182	343.640
		Cubierta				

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Ing. Gaspar Maidana
Lic. Ermelinda E. Fernández P.
Dpto. de Obras
Auditor
Transmisión e Infraestructura

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá Nº 568
Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 776/2014

Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio: Agencia Regional Misiones

Lista de Cantidades y sus Precios (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Código de Catálogo	Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluído) Gs.	Precio Total (IVA Incluído) Gs.
72131601-005	41	Tejas españolas y tejuelones cerámicos prensados (incluye maderamen)	M2	110	266.200	29.282.000
		Contrapisos y rellenos				
72131601-009	42	Contrapisos sobre terreno natural con espesor de 10cm	M2	60	28.738	1.724.280
72131601-009	43	Contrapiso sobre losa de HºAº c/ hidrofugo, e=5cm -pend 1%	M2	52	22.990	1.195.480
72131601-009	44	Relleno sobre losa sanitaria espesor 30cm	M2	6	36.300	217.800
		Pisos				
72131601-009	45	Baldosas de granito, dimensiones de 0,30mx0,30m, semi pulidas. Pulido final en obra	M2	101	109.505	11.060.005
72131601-009	46	Planchas de granito pulido en escalones de escalera	M2	7	321.860	2.253.020
72131601-009	47	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento en SSHH	M2	5	86.515	432.575
72131601-009	48	Piso tipo veredita calcárea de 0,15mx0,15m. En camineros y guardaobras aledaños a la obra	M2	12	55.176	662.112
		Zócalos				
72101607-005	49	De granito pulido en fábrica, color similar al piso, de h=10 cm.	ml	93	27.588	2.565.684
72101607-005	50	De baldosas cerámicas PEI 4 o 5, según marca y muestra	ml	13	29.040	377.520
		Revoques				
72131601-008	51	De paredes interiores incluye pilares de HºAº, sin hidrófugo.	M2	362	34.485	12.483.570
72131601-008	52	De losas incluye vigas, sin hidrófugo	M2	71	36.300	2.577.300
72131601-008	53	De vigas pilares de HºAº, y mampostería superior (exteriores) con hidrófugo	M2	54	38.720	2.090.880
		Revestimientos				
72102508-003	54	Azulejos en SSHH de 0.20mx0.30m color blanco	M2	29	80.465	2.333.485
72102508-003	55	Guardas decorativas y listeles en SS.HH.	ml	27	30.855	833.085
		Mamparas				
72102602-007	56	Mamparas divisorias de ambientes en oficinas, con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce, vidriadas, de altura variable, con puerta de 0,80m incluye cerraduras, herrajes y zócalos de 0,40mx0,40m para cableado	M2	22	284.350	6.255.700
		Carpinterías				
72102601-001		**Carpintería de madera** (aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes, etc.)				
72102601-001	57	Puerta tablero de cedro, rebatible, c/ vidrio fijo en su parte superior	M2	2	1.089.000	2.178.000
72102601-001	58	Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja	M2	11	580.800	6.388.800
72102601-001	59	Ventanas vidrieras tipo corredizas	M2	6	363.000	2.178.000
		Carpintería metalica (aberturas con marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocación)				
72101903-001	60	Ventanas tipo balancín	M2	4	181.500	726.000
72101903-001	61	Barandas metálicas con pasamanos metálicos.	M2	5	181.500	907.500
72101903-001	62	Soportes metálicos con pasamanos metálicos, adosados a la pared.	ml	9	36.300	326.700
72101903-001	63	Rejas en puerta vidriada de acceso y ventana corrediza externa (Planta baja)	M2	3	217.800	653.400
		Pinturas				
72102402-002	64	Enduido interior.	M2	334	6.897	2.303.598
		Pintura al látex				
72102402-002	65	Látex interior en paredes revocadas nuevas y existentes en el sector reclamos (incluye pilares de HºAº)	M2	370	12.705	4.700.850
72102402-002	66	Látex interior en cielorraso (losas de HºAº revocadas y vigas)	M2	71	13.310	945.010
72102402-002	67	Látex exterior de estructuras de HºAº (losas, pilares y vigas)	M2	54	14.520	784.080
		Pintura acrílica para ladrillo visto				
72102402-002	68	Paredes de ladrillos cerámicos laminados a la vista, nuevas y existentes en el sector reclamos	M2	193	10.285	1.985.005
		Pintura sintética sobre superficies de madera				
72102402-002	69	De aberturas de madera con esmalte sintético brillante nuevas y existentes en el sector reclamos	M2	42	11.495	482.790
		Pintura sintética: superficies metálicas, incluye antióxido				
72102402-002	70	De ventana balancín	M2	8	13.915	111.320
72102402-002	71	De Barandas metálicas c/ pasamanos metálicos.	M2	10	13.915	139.150
72102402-002	72	De Soportes metálicos c/ pasamanos metálicos, adosados a la pared	ml	9	8.470	76.230

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

p/ Secretaría General

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica analisis detallado de su contenido

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Ermelinda E. Fernández F.

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá Nº 568
Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 776/2014

Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio: Agencia Regional Misiones

Lista de Cantidades y sus Precios (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Código de Catálogo	Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluído) Gs.	Precio Total (IVA Incluído) Gs.
72102402-002	73	De rejas en puerta vidriada y ventanas corredizas PB	M2	6	14.520	87.120
72102402-002	74	De canaletas y caños de bajada pluvial	ml	40	9.680	387.200
		Pintura de techo: al barniz sintético brillante				
72102402-002	75	Tejuelones cerámicos y maderamen	M2	110	13.310	1.464.100
		Vidrios y espejos				
73141502-001	76	Vidrios de 4mm en ventanas corredizas de madera	M2	7	181.500	1.270.500
73141502-001	77	Vidrios de 3mm en ventanas metálicas tipo balancín	M2	4	157.300	629.200
73141502-001	78	Espejos de 4mm de 0.40x0.60 con marcos de aluminio.	UNI	2	121.000	242.000
		Instalación sanitaria.				
		Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios				
72131601-011	79	Inodoros c/cisterna baja-color blanco, incluye conexiones flex	UNI	2	459.800	919.600
72131601-011	80	Lavatorios con pedestal. Incluye conexiones flexibles	UNI	2	399.300	798.600
72131601-011	81	Mingitorios color blanco. Incluye conexiones flexibles	UNI	1	326.700	326.700
		Provisión y colocación de Accesorios				
72131601-011	82	Media Jabonera de losa.	UNI	2	34.485	68.970
72131601-011	83	Portarrollos de losa con eje plástico.	UNI	2	40.535	81.070
72131601-011	84	Toalleros de losa con barra plástica.	UNI	2	52.030	104.060
72131601-011	85	Tapas de asiento p/inodoros, de plástico color a elegir en obra	UNI	2	39.930	79.860
		Provisión y colocación de Griferías				
72131601-011	86	Para lavatorios.	UNI	2	103.455	206.910
72131601-011	87	Para mingitorios	UNI	1	242.000	242.000
72131601-011	88	Canilla para patio con pico tipo manguera de 1/2"	UNI	1	66.550	66.550
		Desagüe cloacal				
72102304-006	89	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm, reforzado, incluye accesorios, entre registro y cámara séptica	ml	13	34.485	448.305
72102304-006	90	Desagüe de SSHH (Damas) P.A., hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	302.500	302.500
72102304-006	91	Desagüe de SSHH (Caballeros) P.B., hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	350.900	350.900
72102304-006	92	Provisión y colocación de caño de PVC de 50mm, para ventilación	ml	8	21.780	174.240
72102304-006	93	Cámaras de inspección (profundidad y paredes variables, según pendiente)	UNI	3	266.200	798.600
72102304-006	94	Conexión de registro a cámara séptica exist. (Adecuación)	UNI	1	435.600	435.600
		Instalación de agua corriente				
72131601-011	95	Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica - Conexión a la red existente	ml	15	25.410	381.150
72131601-011	96	Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica.	ml	3	22.990	68.970
72131601-011	97	Instalación de agua fría en SSHH (Damas) en P.A., incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso	UNI	1	290.400	290.400
72131601-011	98	Instalación de agua fría en SSHH (Caballeros) en P.B., incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso	UNI	1	363.000	363.000
72131601-011	99	Instalación de agua para canillas de patio (incluye caño de subida, accesorios, llave de paso y canillas)	UNI	1	217.800	217.800
		Desagüe pluvial				
72102304-005	100	Caños de PVC rígido Ø 100 mm. incluye accesorios	ml	15	34.485	517.275
72102304-005	101	Canaletas y caños de bajada pluvial de chapa Nº 24 de 0,15m x 0,20m	ml	40	84.700	3.388.000
72102304-005	102	Registros pluviales con rejillas de piso de 0.40mx0.40m	UNI	3	108.900	326.700
		Instalación eléctrica				
72131601-001	103	Alimentación subterránea y embutida del T.G. existente al T.S. proyectado y Calculo/ diseño final de la Inst. Eléctrica (Ver planos)	ml	20	57.475	1.149.500
72131601-001	104	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión al T.S. P.B. (Incluye soldadura y cable de cobre desnudo: 50mm2.)	UNI	1	847.000	847.000
72131601-001	105	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.)	UNI	19	91.960	1.747.240
72131601-001	106	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.	UNI	27	91.960	2.482.920
72131601-001	107	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora.	UNI	12	139.150	1.669.800

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Hugo C. Giovine
Ingeniero Civil

Lic. Erlinda R. Fernández F.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá Nº 568
Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 776/2014

Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio: Agencia Regional Misiones

Lista de Cantidades y sus Precios (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Código de Catálogo	Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total (IVA Incluido) Gs.
72131601-001	108	Provisión e instalación equipo fluorescente de adosar, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos.	UNI	13	205.700	2.674.100
72131601-001	109	Provisión e instalación equipo fluorescente de adosar, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos.	UNI	4	151.250	605.000
72131601-001	110	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1x40 watts (exterior) con visera y adosados a la pared	UNI	2	96.800	193.600
72131601-001	111	Provisión e instalación de iluminación de emergencia: artefactos fluorescentes 1 x 20 watts.	UNI	8	217.800	1.742.400
72131601-001	112	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas.	UNI	5	12.100	60.500
72131601-001	113	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4" de reserva.	ml	10	6.050	60.500
		Instalación de señales débiles (telefonía e informática)				
72102203-014	114	Ampliación Instalación Telefónica e Informática desde la Sala Técnica actual (existente) al Sector 1 proyectado	UNI	1	1.210.000	1.210.000
72102203-014	115	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..	UNI	6	242.000	1.452.000
72102203-014	116	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	UNI	12	242.000	2.904.000
		Sistema de prevención de incendios				
92121702-002	117	Disyuntor Diferencial.	UNI	1	423.500	423.500
92121702-002	118	Carteles señalizadores de salida de emergencia	UNI	2	145.200	290.400
		Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción				
72131601-001	119	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A°A° tipo Split	UNI	6	423.500	2.541.000
72131601-001	120	Provisión e instalación de cañerías de conexión (evaporador-condensador) y drenaje para aparatos de A°A° tipo Split	UNI	6	605.000	3.630.000
		Varios				
		Rampa de acceso para minusválidos				
72102209-9995	121	Cimiento de H° de cascotes (costados de la rampa)	M3	2	290.400	580.800
72131601-005	122	Mampostería armada de ladrillos comunes de 0,30 (costados)	M2	5	135.520	677.600
72131601-009	123	Contrapiso de cascotes e=10cm	M2	6	28.738	172.428
72131601-009	124	Piso alisado de cemento, con terminación antideslizante	M2	6	42.350	254.100
72131701-019	125	Baranda metálica - costados de Rampa (incluye pintura sintética)	ml	12	217.800	2.613.600
		.			**Sub Total 2**	**244.757.869**
		AMPLIACIÓN DE EDIFICIO - SECTOR 2				
		Demolición y Retiro				
72103003-001	126	Demolición de mampostería de 0,15 en baño para colocación de balancín	M2	1	18.150	18.150
72103003-001	127	Retiro de cenefa afectada por la ampliación	M2	8	36.300	290.400
72103003-001	128	Retiro de balancín - ventana de baño (a recolocar)	UNI	1	36.300	36.300
		Reparación y Reposición				
72101607-001	129	Reparación de revoques interiores - Baño	M2	1	48.400	48.400
72102508-002	130	Reposición de azulejos en baño existente	M2	1	84.700	84.700
72101607-001	131	Registro existente a reparar y colocar tapa metálica con piso (en oficina proyectada)	UNI	1	108.900	108.900
		Construcción y colocación				
72102602-005	132	Colocación de ventana trasladada en Baño	UNI	1	36.300	36.300
72131601-005	133	Colocación de varillas de anclaje (L) entre paredes existentes y paredes a construir	UNI	1	60.500	60.500
72131601-004	134	Construcción y colocación de tapa de H°A° sobre canal existente (0,60m de ancho aprox)	ml	4	96.800	387.200
72131601-005	135	Construcción de mampostería en vano de ventana trasladada	M2	1	84.700	84.700
		Estructura de H°A°				
72131601-004	136	Excavación para fundaciones	M3	9	30.250	272.250
72131601-004	137	Relleno y compactación para fundaciones.	M3	6	18.150	108.900
72131601-004	138	Zapata de H°A° base de pilar metálico	M3	1	1.471.360	1.471.360
72131601-004	139	Zapata corrida de H°A°	M3	4	1.471.360	5.885.440
		Aislaciones				
72131601-006	140	Asfáltica Horizontal en muros de elevación.	M2	6	41.382	248.292
		De nivelación				
72131601-005	141	De ladrillo común de 0,30m	M2	5	124.025	620.125
		De elevación				
72131601-005	142	De ladrillos cerámicos laminados una cara vista, de 0,15m	M2	52	96.800	5.033.600
72131601-005	143	De ladrillos comunes, de 0,15m	M2	14	68.970	965.580
72131601-005	144	Sardinel de ladrillos cerámicos laminados	ml	15	58.080	871.200
72131601-005	145	Cordón de mampostería de 0,15m para tope de camineros	ml	15	18.150	272.250

Hugo C. Giovine
Ingeniero Civil

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Ing. Gaspar Molinas
Jefe Dpto. de Obras
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Bienvenido Fernández F.
Auditor
Auditor General

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá Nº 568
Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

6

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 776/2014

Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio: Agencia Regional Misiones

Lista de Cantidades y sus Precios (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Código de Catálogo	Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluído) Gs.	Precio Total (IVA Incluído) Gs.
		Dinteles				
72131601-005	146	Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	ml	13	17.182	223.366
		Cubierta				
72101601-002	147	Techo de chapa galvanizada Nº 26, con estructura metálica reticulada, tratamiento anticorrosivo y pintura sintética final (similar al existente)	M2	40	160.930	6.437.200
72101601-002	148	Cenefa de chapas dobladas trapezoidales de Fe Gº c/ estructura de soporte y pintura sintética final (similar al existente)	M2	15	181.500	2.722.500
72101601-002	149	Cielorraso de madera machihembrada	M2	30	169.400	5.082.000
		Contrapiso				
72131601-009	150	Sobre terreno natural con espesor de 10cm	M2	55	28.738	1.580.590
		Pisos				
72131601-009	151	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento en SSHH	M2	28	86.515	2.422.420
72131601-009	152	Piso tipo veredita calcárea de 0,15mx0,15m. En camineros y guardaobras aledaños a la obra	M2	27	55.176	1.489.752
		Zócalo				
72101607-005	153	De baldosas cerámicas PEI 4 o 5, según marca y muestra	ml	24	29.040	696.960
		Revoque				
72131601-008	154	De paredes interiores sin hidrófugo	M2	88	34.485	3.034.680
		Revestimientos				
72102508-003	155	Azulejos en SSHH de 0.20mx0.30m color blanco	M2	15	80.465	1.206.975
72102508-003	156	Guardas decorativas y lísteles en SS.HH.	ml	14	30.855	431.970
		Mamparas				
72102602-007	157	Mamparas divisorias de ambientes en oficinas, con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce, vidriadas, de altura variable, con puerta de 0,80m incluye cerraduras, herrajes, etc. (en depósito existente)	M2	17	284.350	4.833.950
		Carpinterías				
72102601-001		**Carpintería de madera** (aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes, etc.)				
72102601-001	158	Puerta tablero de cedro, rebatible, c/ vidrio fijo en su parte superior	M2	2	1.089.000	2.178.000
72102601-001	159	Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja	M2	2	580.800	1.161.600
72102601-001	160	Ventanas vidrieras tipo corredizas	M2	2	363.000	726.000
72101903-001		**Carpintería metalica** (aberturas con marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocación)				
72101903-001	161	Ventanas tipo balancín	M2	1	181.500	181.500
		Pinturas				
72102402-002	162	Enduido interior.	M2	73	6.897	503.481
		Pintura al látex				
72102402-002	163	Látex interior en paredes revocadas nuevas y existentes (Depósito y oficinas)	M2	280	12.705	3.557.400
72102402-002	164	Látex interior color blanco cielorraso de madera machihembrada (nuevos y existentes) en el sector	M2	93	12.705	1.181.565
		Pintura acrílica para ladrillo visto				
72102402-002	165	Paredes de ladrillo cerámico laminado	M2	52	10.285	534.820
		Pintura sintética sobre superficies de madera				
72102402-002	166	De aberturas de madera con esmalte sintético brillante	M2	12	11.495	137.940
72102402-002	167	De estructura de madera, estacionamiento vehicular existente	UNI	1	786.500	786.500
		Pintura sintética: superficies metálicas, incluye antióxido				
72102402-002	168	De ventana balancín metálica	M2	1	13.915	13.915
72102402-002	169	De canaletas y caños de bajadas pluviales	ml	18	9.680	174.240
		Vidrios y espejos				
73141502-001	170	Vidrios de 4mm en ventana y puerta	M2	3	181.500	544.500
73141502-001	171	Vidrios de 3mm en ventana metálica tipo balancín	M2	1	157.300	157.300
73141502-001	172	Espejos de 4mm de 0.40x0.60 con marco de aluminio.	UNI	1	121.000	121.000
		Instalación sanitaria.				
		Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios				
72131601-011	173	Inodoro c/cisterna baja-color blanco, incluye conexiones flex.	UNI	1	459.800	459.800
72131601-011	174	Lavatorio con pedestal. Incluye conexiones flexibles	UNI	1	399.300	399.300
		Provisión y colocación de Accesorios				

Hugo C. Giovine
Ingeniero Civil

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Ing. Gaspar Mendaña
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Fernanda E. Fernández F.
Asesora Jurídica
Secretaría General

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá Nº 568
Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

7

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 776/2014

Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio: Agencia Regional Misiones

Lista de Cantidades y sus Precios (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Código de Catálogo	Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluído) Gs.	Precio Total (IVA Incluído) Gs.
72131601-011	175	Jabonera de losa para ducha	UNI	1	42.350	42.350
72131601-011	176	Media Jabonera de losa para lavatorios	UNI	1	34.485	34.485
72131601-011	177	Portarrollos de losa con eje plástico.	UNI	1	40.535	40.535
72131601-011	178	Toallero de losa con barra plástica.	UNI	1	52.030	52.030
72131601-011	179	Tapas de asiento p/inodoros, de plástico color negro	UNI	1	39.930	39.930
		Provisión y colocación de Griferías				
72131601-011	180	Para lavatorios.	UNI	1	108.900	108.900
72131601-011	181	Para ducha eléctrica	UNI	1	121.000	121.000
72131601-011	182	Canilla para patio con pico tipo manguera de 1/2"	UNI	1	66.550	66.550
		Desagüe cloacal				
72102304-006	183	Desagüe de SSHH, hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	387.200	387.200
72102304-006	184	Provisión y colocación de caño de PVC de 50mm, para ventilación	ml	5	21.780	108.900
72102304-006	185	Cámara de inspección de 0,40mx0,40m	UNI	1	121.000	121.000
		Instalación de agua corriente				
72131601-011	186	Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica - Conexión a la red existente	ml	5	22.990	114.950
72131601-011	187	Instalación de agua fría en SSHH, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso	UNI	1	363.000	363.000
		Desagüe pluvial				
72102304-005	188	Caños de PVC rígido Ø 100 mm. incluye accesorios	ml	2	34.485	68.970
72102304-005	189	Canaletas y caños de bajada pluvial de chapa Nº 24 de 0,15m x 0,20m	ml	18	84.700	1.524.600
72102304-005	190	Registros pluviales con rejillas de piso de 0.40mx0.40m	UNI	2	108.900	217.800
		Instalación eléctrica				
72131601-001	191	Alimentación subterránea y embutida del T.G. existente a la oficina proyectada y Calculo/ diseño final de la Inst. Eléctrica (Ver planos)	ml	10	57.475	574.750
72131601-001	192	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.)	UNI	6	91.960	551.760
72131601-001	193	Provisión e instalación de tomacorrientes simples.	UNI	7	91.960	643.720
72131601-001	194	Provisión e instalación de Tomacorrientes con puesta a tierra para computadora.	UNI	3	139.150	417.450
72131601-001	195	Provisión e instalación equipo fluorescente de adosar, con rejillas, 3x40w, con compensación de reactivos.	UNI	2	205.700	411.400
72131601-001	196	Provisión e instalación equipo fluorescente de adosar, con rejillas, 2x40w, con compensación de reactivos.	UNI	1	151.250	151.250
72131601-001	197	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1x40 watts (exterior) con visera y sin visera (interior) adosados a la pared	UNI	3	96.800	290.400
72131601-001	198	Provisión e instalación de iluminación de emergencia: artefactos fluorescentes 1 x 20 watts.	UNI	5	217.800	1.089.000
72131601-001	199	Provisión e instalación de tapas ciegas rectangulares plásticas.	UNI	3	12.100	36.300
72131601-001	200	Provisión e instalación de cañerías de Ø 3/4" de reserva.	ml	5	6.050	30.250
		Instalación de señales débiles (telefonía e informática)				
72102203-014	201	Ampliación Instalación Telefónica e Informática desde la red existente	UNI	1	968.000	968.000
72102203-014	202	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..	UNI	1	242.000	242.000
72102203-014	203	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	UNI	3	242.000	726.000
		Sistema de prevención de incendios				
92121702-002	204	Disyuntor Diferencial.	UNI	1	423.500	423.500
		Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción				
72131601-001	205	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A°A° tipo Split	UNI	1	423.500	423.500
72131601-001	206	Provisión e instalación de cañerías de conexión (evaporador-condensador) y drenaje para aparatos de A°A° tipo Split	UNI	1	605.000	605.000
					Sub Total 3	**70.882.251**
		CONSTRUCCIÓN DE BAÑO - SECTOR 3				
		Demolición y Retiro				
72103003-001	207	Demolición de mampostería de 0,15 en baño para colocación de ventana balancín	M2	1	18.150	18.150
72103003-001	208	Demolición de piso de granito p/ colocar cañerías de desague	M2	5	14.520	72.600
72103003-001	209	Demolición de revoque para colocar azulejos	M2	20	7.260	145.200

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Ing. Gaspar Maidana F.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Ars. Emelina E. Fernández F.
Auditor

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá Nº 568
Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

8

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 776/2014

Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio: Agencia Regional Misiones

Lista de Cantidades y sus Precios (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Código de Catálogo	Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluído) Gs.	Precio Total (IVA Incluído) Gs.
		Reparación y Reposición				
72101607-001	210	Reparación de revoque interior en SSHH	M2	3	36.300	108.900
72101607-001	211	Látex interior en paredes revocadas	M2	7	14.520	101.640
		Construcción y colocación				
72131601-009	212	Provisión y colocación de baldosas cerámicas PEI 4 ó 5, según marca y muestra, incluye carpeta de asiento en SSHH	M2	5	86.515	432.575
72102508-002	213	Provisión y colocación de azulejos de 0,20mx0,30m color blanco	M2	20	80.465	1.609.300
72102508-002	214	Provisión y colocación de guardas decorativas y listeles	ml	19	30.855	586.245
72102601-001	215	Provisión y colocación de ventana tipo balancín	M2	1	181.500	181.500
73141502-001	216	Provisión y colocación de vidrios de 3mm en ventana	M2	1	157.300	157.300
73141502-001	217	Provisión y colocación de espejo con marco de aluminio	M2	1	121.000	121.000
		Instalación sanitaria.				
		Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios				
72131601-011	218	Inodoros, color blanco, incluye conexiones flexibles	UNI	2	338.800	677.600
72131601-011	219	Bachas de losa para mesada de granito. Incluye conexiones flexibles	UNI	2	145.200	290.400
		Provisión y colocación de Accesorios				
72131601-011	220	Media Jabonera de losa	UNI	1	34.485	34.485
72131601-011	221	Portarrollos de losa con eje plástico.	UNI	2	40.535	81.070
72131601-011	222	Toalleros de losa con barra plástica.	UNI	1	52.030	52.030
72131601-011	223	Tapas de asiento p/inodoros, de plástico color blanco	UNI	2	39.930	79.860
72131601-011	224	Cisterna alta color blanco, con accesorios	UNI	2	66.550	133.100
		Provisión y colocación de Griferías				
72131601-011	225	Para lavatorios.	UNI	1	108.900	108.900
		Desagüe cloacal				
72102304-006	226	Desagüe de SSHH, hasta el primer registro, incluye caños (desagüe, ventilación, etc.) y accesorios (rejillas, codos, etc.)	UNI	1	387.200	387.200
		Instalación de agua corriente				
72131601-011	227	Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable, con accesorios de PVC con rosca metálica - Conexión a la red existente	ml	20	22.990	459.800
72131601-011	228	Instalación de agua fría en SSHH, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso	UNI	1	363.000	363.000
		Varios				
		Provisión y colocación de mamparas				
72102602-007	229	Mamparas divisorias de ambientes en SSHH, paneles de PVC perfilería-aluminio, puerta de 0,60m c/cerraduras, herrajes, etc.	M2	6	423.500	2.541.000
		Provisión y colocación de granito natural				
72131601-011	230	De mesada para lavatorios en baños, color miel o beige, con molduras pecho paloma (0,55m de ancho máximo)	M2	1	1.331.000	1.331.000
72131601-011	231	De pollera para lavatorios en baños, color miel o beige, de 15cm, en todos los lados requeridos	ml	2	163.350	326.700
72131601-011	232	De zócalo de granito natural para mesadas de lavatorios en baños, de 10cm, en todos los lados requeridos	ml	2	133.100	266.200
					Sub Total 4	**10.666.755**
		OBRAS INTERIORES (Salon) Y EXTERIORES				
		Desmontes y demoliciones				
72103003-001	233	Destronque y desraizamiento de planta de coco en vereda	UNI	1	242.000	242.000
72103003-001	234	Retiro de aberturas de madera vidriadas- acceso principal de salón de atención al usuario	UNI	3	121.000	363.000
72103003-001	235	Desmonte de caminero en acceso peatonal y de talud para construir estacionamiento de usuarios	M3	49	24.200	1.185.800
72103003-001	236	Demolición de escalones en vereda (pórtico-acceso peatonal)	UNI	3	36.300	108.900
72103003-001	237	Demolición de vereda (piso y contrapiso) para construir estacionamiento de usuarios	M2	66	8.228	543.048
72103003-001	238	Retiro de cordón de Hº (para estacionamiento empedrado)	ml	37	6.050	223.850
		Reparaciones				
72101607-001	239	Reparación de revoque en murete c/ verja existente	M2	20	35.090	701.800
72101607-001	240	Reparación de ladrillos vistos en sardineles varios	ml	5	58.080	290.400
72131601-012	241	Reparación y pintura de base de mástiles	M2	1	48.400	48.400
72102508-001	242	Reparación de piso tipo veredita calcárea de 0,15m x 0,15m en camineros aledaños a la obra	M2	50	55.176	2.758.800
		Construcciones				
72102601-001	243	Puerta de dos hojas rebatibles con vidrios templados de 10mm de 1,60mx2,10m, con paños fijos laterales y superiores de 8mm, color a definir en obra, con carpintería de aluminio	M2	17	1.391.500	23.655.500

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda R. Fernández F.

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
Dpto. de Obras Civiles e Infraestructura

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá Nº 568
Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 776/2014

Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio: Agencia Regional Misiones

Lista de Cantidades y sus Precios (Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Código de Catálogo	Item Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluído) Gs.	Precio Total (IVA Incluído) Gs.
72102602-007	244	Mamparas divisorias de ambientes en Sector Cajas (resina melamínica, estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce, con puertas, incluye cerraduras, herrajes, etc.)	M2	38	284.350	10.805.300
72131601-005	245	Traslado de caja fuerte existente: sacar, recolocar y reparar mamposterías afectadas	UNI	1	363.000	363.000
72102601-001	246	Traslado de puerta en mampara existente (cambio de lugar de módulos)	UNI	1	169.400	169.400
72102601-001	247	Puerta tablero de cedro, rebatible, c/ vidrio fijo en su parte superior y costados (marco existente) - Rejas de Fe incluidas	M2	3	1.185.800	3.557.400
72102601-001	248	Reparación y/o adecuación de mueble para cajas existente y a trasladar	UNI	1	605.000	605.000
72101903-001	249	Provisión y colocación de rejas metálicas similares a las existentes sobre murete lindero (ver detalle en planos)	M2	46	272.250	12.523.500
72131601-005	250	Construcción de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes (para canteros en vereda)	M2	5	124.025	620.125
72131601-005	251	Construcción de mampostería de ladrillos comunes de 0,15, revocados y c/ aislación hidrófuga interior (canteros en vereda)	M2	3	102.850	308.550
72131601-005	252	Construcción de escalones de mampostería en Pórtico (Acceso Principal) y en vereda de estacionamiento externo	UNI	5	72.600	363.000
72131601-004	253	Construcción y colocación de tapa de HºAº para canal de desague pluvial en vereda (0,60m de ancho aprox)	ml	2	96.800	193.600
72131601-009	254	Construcción de contrapiso para veredas	M2	115	28.738	3.304.870
72131601-005	255	Provisión y colocación de mosaicos de canto rodado cargado en obra. Vereda y acceso-usuarios	M2	120	102.850	12.342.000
72131601-005	256	Provisión y colocación de planchas de mosaicos de canto rodado para escalones en caminero de acceso-usuarios	ml	24	102.850	2.468.400
72131601-004	257	Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº en guardaobras, camineros y empedrados	ml	130	33.880	4.404.400
72131701-002	258	Construcción de empedrado en estacionamiento para usuarios y funcionarios	M2	425	58.080	24.684.000
		Pinturas				
72102402-002	259	Pintura de marmolina granulada: acceso principal	M2	17	48.400	822.800
72102402-002	260	Pintura al látex interior (paredes revocadas en edificios existentes)	M2	978	12.705	12.425.490
72102402-002	261	Pintura acrílica para ladrillo cerámico laminado visto (mampostería de edificios existentes, pórtico de acceso, etc)	M2	455	10.285	4.679.675
72102402-002	262	Pintura al látex exterior color cerámico (paredes de ladrillos vistos existentes) - Bloque de dos plantas posterior	M2	370	13.915	5.148.550
72102402-002	263	Látex exterior color cemento de estructuras de HºAº en edificios existentes (losas, pilares y vigas exteriores)	M2	252	14.520	3.659.040
72102402-002	264	Látex exterior blanco en losas de HºAº revocadas existentes en el exterior de los edificios	M2	105	13.310	1.397.550
72102402-002	265	Látex exterior en murete revocado (murete con verja existente)	M2	138	12.705	1.753.290
72102402-002	266	Pintura sintética sobre superficies metálicas, incluye antióxido en rejas sobre murete (existente)	M2	200	13.915	2.783.000
		Limpieza final - Global				
72131601-013	267	Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros.	UNI	1	1.452.000	1.452.000
					Sub Total 5	**140.955.438**
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						**480.883.918**

Son Guaraníes: Cuatrocientos Ochenta Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Diez y Ocho.- I.V.A. INCLUIDO.-

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

ING. HUGO C. GIOVINE G.
Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenid

P/ Secretaría General

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Humaitá Nº 568
Telefax: 447-124
Asunción-Paraguay

Formulario - Nº3
Información sobre el Oferente

Fecha: 16/09/14
Licitación por Concurso de Ofertas Nº 776/2014
"Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio Regional Misiones"

1. Nombre o Razón Social del Oferente: **ING. HUGO C. GIOVINE G.**
2. Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: --------
3. País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta constituirse o incorporarse: **PARAGUAY**
4. Año de constitución o incorporación del Oferente: **1991**
5. Dirección Jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: **HUMAITA Nº 568 C/ 15 DE AGOSTO - ASUNCIÓN**
6. Información sobre el representante autorizado del Oferente: Nombre: **Hugo C. Gióvine G.** Dirección: **Humaitá Nº 568 c/ 15 de agosto** Números de teléfono y de fax: **(021) 447-124** Dirección de correo electrónico: **hugogiovine@hotmail.com**
7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: (Documentos legales indicados en el Anexo I)

Ing. Hugo C. Gióvine G.
Hugo C. Gióvine G.
Ingeniero Civil

Hugo C. Gióvine G.
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

P/ Secretaría General

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá Nº 568

Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio Agencia Regional Misiones
CRONOGRAMA DE TRABAJOS

Nº	RUBROS	TIEMPO EN SEMANAS																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Trabajos preliminares y finales																			
1	Montaje y retiro de Obrador (Oficina, Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal)																			
2	Montaje y retiro del vallado perimetral de Obra.																			
3	Provisión de cabina sanitaria																			
4	Destronque de arboles, incluye desraizamiento																			
5	Replanteo general de obra para edificio y estacionamiento a construir																			
6	Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno																			
	Movimiento de suelo																			
7	Desmonte, relleno y compactación.																			
	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO - SECTOR 1																			
	Demolición y Retiro																			
8 al 13	Demolición y Retiros varios																			
	Reparación y Reposición																			
14 al 18	Reparaciones y reposiciones varias																			
	Construcción y colocación																			
19 al 22	Construcciones y colocaciones varias																			
	Estructura de HºAº																			
23-24	Excavación y relleno - fundaciones																			
25-26	Fundación de Hº Aº y Vigas de fundación																			
27 al 30	Vigas superiores, pilares y losas																			
31	Escalera de HºAº.																			
	Aislaciones																			
32-33	Asfáltica Horizontal en muros y losas de baños																			
	Mamposterías																			
34	De nivelación																			
35 al 39	De elevación																			
	Dinteles																			
40	Envarillados sobre aberturas																			
	Cubierta																			
41	Tejas españolas y tejuelones cerámicos																			
	Contrapisos y rellenos																			
42 al 44	Contrapisos y rellenos varios																			
	Pisos																			
45 al 47	Baldosas de granito y cerámicas PEI 4 o 5																			
48	Piso tipo veredita en camineros y guardaobras																			
	Zócalos																			
49 al 50	Zócalos graníticos y cerámicos																			
	Revoques																			
51 al 53	De paredes, losas, pilares, vigas etc.																			
	Revestimientos																			
54-55	Azulejos y Guardas decorativas en baño																			
	Mamparas																			
56	Mamparas divisorias de ambientes en oficinas																			
	Carpinterías																			
57 al 59	Carpintería de madera																			

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Hugo C. Giovine
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
implica análisis detallado de

Lic. Graciela E. Fernández F.
Auditor

14

28

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá Nº 568

Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio Agencia Regional Misiones
CRONOGRAMA DE TRABAJOS

Nº	RUBROS	TIEMPO EN SEMANAS																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60 al 63	Carpintería metálica																			
	Pinturas																			
64	Enduido interior.																			
65 al 67	Pintura al látex																			
68	Pintura acrílica para ladrillo visto																			
69	Pintura sintética sobre superficies de madera																			
70 al 74	Pintura sintética superficies metálicas, c/ antióxido																			
75	Pintura de techo: al barniz sintético brillante																			
	Vidrios y espejos																			
76-77	Vidrios de 4mm y 3mm en ventanas y puertas																			
78	Espejos de 4mm con marcos de aluminio.																			
	Instalación sanitaria.																			
79 al 81	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios																			
82 al 85	Provisión y colocación de Accesorios																			
86 al 88	Provisión y colocación de Griferías																			
	Desagüe cloacal																			
89	Caño de PVC de 100mm, reforzado																			
90	Desague de SSHH - Planta Baja																			
91	Desague de SSHH - Planta Alta																			
92	Provisión y colocación de caño para ventilación																			
93-94	Cámaras de inspección y conexión a C. Septica																			
	Instalación de agua corriente																			
95-96	Cañería PVC dn 1/2 y 3/4" rígido roscable																			
97	Instalación de agua fría en SSHH Planta Baja																			
98	Instalación de agua fría en SSHH Planta Alta																			
99	Instalación de agua para canillas de patio																			
	Desagüe pluvial																			
100	Caños de PVC rígido Ø 100 mm.																			
101	Canaleta y Caños de bajada pluvial																			
102	Registros pluviales c/ rejillas de piso																			
	Instalación eléctrica																			
103	Alimentación del T.G. existente al T.S. Proyectado y																			
104	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/																			
105	Provisión e instalación de bocas de luces																			
106-107	Provisión e instalación de tomacorrientes varios																			
108 al 110	Provisión e instalación equipos fluorescentes varios																			
111	Provisión e instalación de iluminación de emergencia																			
112-113	Provisión e instalación de tapas y cañerías de reserva																			
	Instalación de señales débiles (telefonía e informática)																			
114	Ampliación Instalación Telefónica e Informática																			
115	Provisión y colocación de tomas RJ45 para																			
116	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)																			
	Sistema de prevención de incendios																			
117	Disyuntor Diferencial.																			
118	Carteles señalizadores de salida de emergencia																			

Hugo C. Giovine
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Hugo C. Giovine
Ingeniero Civil

15

29

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá Nº 568

Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio Agencia Regional Misiones
CRONOGRAMA DE TRABAJOS

Nº	RUBROS	TIEMPO EN SEMANAS																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Inst. de Sistema de Refrigeración y Calefacción																			
119	Provisión e Inst. de circuitos para aparatos de A°A° Split																			
120	Provisión e instalación de cañerías de conexión (evaporador-																			
	Varios																			
121 al 125	Rampa de acceso para minusválidos																			
	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO - SECTOR 2																			
	Demolición y Retiro																			
126 al 128	Demolición y Retiros varios																			
	Reparación y Reposición																			
129 al 131	Reparaciones y reposiciones varias																			
	Construcción y colocación																			
132 al 135	Construcciones y colocaciones varias																			
	Estructura de HºAº																			
136-137	Excavación y relleno - fundaciones																			
138-139	Zapatas de HºAº																			
	Aislaciones																			
140	Asfáltica Horizontal en muros y losas de baños																			
	Mamposterías																			
141	De nivelación																			
142 al 145	De elevación																			
	Dinteles																			
146	Envarillados sobre aberturas																			
	Cubierta																			
147-148	Techo y cenefa de chapa con estructura metálica																			
149	Cielorraso de madera machihembrada																			
	Contrapisos y rellenos																			
150	Contrapisos sobre terreno natural e=10cm																			
	Pisos																			
151-152	Baldosas cerámicas y piso tipo vereditas																			
	Zócalos																			
153	Zócalos graníticos y cerámicos																			
	Revoques																			
154	De paredes, losas, pilares, vigas etc.																			
	Revestimientos																			
155-156	Azulejos y Guardas decorativas en baño																			
	Mamparas																			
157	Mamparas divisorias de ambientes en oficinas																			
	Carpinterías																			
158 al 160	Carpintería de madera																			
161	Carpintería metálica																			
	Pinturas																			
162	Enduido interior.																			
163-164	Pintura al látex																			
165	Pintura acrílica para ladrillo visto																			
166-167	Pintura sintética sobre superficies de madera																			

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Estelvina E. Fernández R.
Auditor

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

16

30

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá Nº 568

Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio Agencia Regional Misiones
CRONOGRAMA DE TRABAJOS

Nº	RUBROS	TIEMPO EN SEMANAS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
168-169	Pintura sintética en superf. metálicas, c/ antióxido																			
	Vidrios y espejos																			
170-171	Vidrios de 4mm y 3mm en ventanas y puertas																			
172	Espejos de 4mm con marcos de aluminio.																			
	Instalación sanitaria.																			
173-174	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios																			
175 al 179	Provisión y colocación de Accesorios																			
180 al 182	Provisión y colocación de Griferías																			
	Desagüe cloacal																			
183	Desague de SSHH - Planta Baja																			
184-185	Cámaras de inspección y caño para ventilación																			
	Instalación de agua corriente																			
186	Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable c/ accesorios																			
187	Instalación de agua fría en SSHH																			
	Desagüe pluvial																			
188	Caños de PVC rígido Ø 100 mm.																			
189	Canaleta y Caños de bajada pluvial																			
190	Registros pluviales c/ rejillas de piso																			
	Instalación eléctrica																			
191	Alimentación del T.G. existente al T.S. Proyectado y calculo/ diseño final de la Inst. eléctrica (ver planos)																			
192	Provisión e instalación de bocas de luces																			
193-194	Provisión e instalación de tomacorrientes varios																			
195 al 197	Provisión e instalación equipos fluorescentes varios																			
198	Provisión e instalación de iluminación de emergencia																			
199-200	Provisión e instalación de tapas y cañerías de reserva																			
	Instalación de señales débiles																			
201	Ampliación Instalación Telefónica e Informática																			
202	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc.																			
203	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)																			
	Sistema de prevención de incendios																			
204	Disyuntor Diferencial.																			
	Inst. de Sistema de Refrigeración y Calefacción																			
205	Provisión e Inst. de circuitos para A°A° Split																			
206	Provisión e instalación de cañerías de conexión (evaporador-condensador) y drenaje - aparatos de AA tipo Split																			
	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO - SECTOR 3																			
	Demolición y Retiro																			
207 al 209	Demolición y Retiros varios																			
	Reparación y Reposición																			
210-211	Reparaciones y reposiciones varias																			
	Construcción y colocación																			
212 al 217	Construcciones y colocaciones varias																			
	Instalación sanitaria.																			
218-219	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios																			
220 al 224	Provisión y colocación de Accesorios																			

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Ermelinda E. Fernández F.

17

31

ING. HUGO C. GIOVINE
Humaitá Nº 568

Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio Agencia Regional Misiones
CRONOGRAMA DE TRABAJOS

Nº	RUBROS	TIEMPO EN SEMANAS																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
225	Provisión y colocación de Griferías																			
	Desagüe cloacal																			
226	Desague de SSHH - hasta el primer registro																			
	Instalación de agua corriente																			
227	Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable c/ accesorios																			
228	Instalación de agua fría en SSHH																			
	Varios																			
229	Mamparas divisorias de ambientes en SSHH																			
230 al 232	Provisión y colocación de granito natural																			
	OBRAS INTERIORES (Salon) Y EXTERIORES																			
	Desmontes y demoliciones																			
233	Destronque y desraizamiento de planta de coco																			
234	Retiro de aberturas de madera vidriadas																			
235 al 238	Desmontes y demoliciones varias																			
	Reparaciones y reposiciones varias																			
239 al 242	Reparaciones varias en murete, veredas, etc.																			
	Construcciones																			
243	Puerta de dos hojas rebatibles con vidrios templados de 10mm y paños laterales y superiores de 8mm																			
244	Mamparas divisorias de ambientes en Sector Cajas																			
245	Traslado de caja fuerte existente: sacar y recolocar																			
246	Traslado de puerta en mampara existente																			
247	Puerta tablero de cedro, rebatible, c/ vidrio fijo - Rejas de Fe incluidas																			
248	Reparación y/o adecuación de mueble para cajas exis																			
249	Provisión y colocación de rejas metálicas similares a las existentes sobre murete lindero																			
250 al 254	Construcciones varias en vereda																			
255-256	Provisión y colocación de mosaicos y planchas de canto rodado cargado en obra. Vereda y acceso																			
257-258	Construcción de empedrado p/ estacionamiento																			
	Pinturas																			
259	Pintura de marmolina granulada: acceso principal																			
260	Pintura al látex interior edificios existentes																			
261	Pintura acrílica para ladrillo visto edificios existentes																			
262	Pintura al látex exterior color cerámico ladrillo visto																			
263	Látex exterior color cemento - estructura de HºAº																			
264	Látex exterior en losas de HºAº - edificios existentes																			
265	Látex exterior en murete revocado existente																			
266	Pintura sintética sobre superficies metálicas - Rejas																			
	Limpieza final - Global																			
267	Limpieza final																			

ING. HUGO C. GIOVINE
Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

18

32

ING. HUGO C. GIOVINE G.
Humaita Nº 568
Telefax: 447-124
Asunción - Paraguay

FORMULARIO Nº9

LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA **FECHA: 16/09/2014**

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO PROPUESTO EN LA OBRA	AÑOS DE EXPERIENCIA	C.I. POLICIAL Nº/ RUC
1	Alberto Reiné	Capataz de Obra	30	1.589.209
2	Octavio Schatp	Sub-Contratista Hormigón	30	759.955
3	Alfredo Gamarra	Sub-Contratista Electricidad	30	455.384
4	Milciades Britez	Sub-Contratista Herrería	25	2.026.330
5	Diogenes Prieto	Sub-Contratista Carpintería	30	813.069
6	Raul Achar	Sub-Contratista Plomería	30	1.564.051
7	Juan Alberto Duarte	Sub-Contratista Pintura	30	1.108.929
8	Tecnovidrios	Sub-Contratista Vidrios - Mamparas	20	1500382-5
9	Arcal S.R.L.	Sub-Contratista Aire Acondicionado	20	80001391-3

Ing. Hugo C. Giovine G.
Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Gerencia General

ING. HUGO C. GIOVINE G.
Humaitá Nº 568
Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

20

Asunción, 16 de Setiembre de 2014. -

Señores
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
España 1268 esq. Padre Cardozo
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Me dirijo a Uds., y por su intermedio a quienes corresponda, para indicarles que el profesional designado por mi Empresa Constructora Unipersonal para la Dirección de las obras objeto de esta Licitación es el Ing. Hugo C. Gióvine G., cuya experiencia en construcción de obras similares a la concursada se demuestra a través del Curriculum Vitae que adjunto, dando cumplimiento de esta forma al ítem H.b Sección VII del Pliego de Bases y Condiciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente.

Ing. Hugo C. Gióvine G.
Hugo C. Gióvine G.
Ingeniero Civil

Hugo C. Gióvine G.
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

ING. HUGO C. GIOVINE

Humaita Nº 568
Tel./Fax.: 447-124
Asunción - Paraguay



Ing. Hugo C. Giovine
Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

ING. HUGO C. GIOVINE G.
Humaita Nº 568
Telefax: 447-124
Asunción - Paraguay

22

FORMULARIO Nº 10

LISTA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS

Oferente: Ing. Hugo C. Giovine G. Fecha: 16/09/2014

Nº	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA, MODELO Y CAPACIDAD	ESTADO Y CANTIDAD	PROPIO O ARRENDADO
A	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**			
1	Camioneta para traslados	Mitsubishi	Bueno , 1 (uno)	Propio
B	**HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION**			
1	Motobomba para agua		Bueno 1 (uno)	Propio
2	Tanque para agua de 1000 litros	Fibrac	Bueno 1 (uno)	Propio
3	Vibrador para hormigón	Monofásicos c/ mangote	Bueno 2 (dos)	Propio
4	Andamios desmontables metálicos		Bueno 90 (noventa)	Propio
5	Cortadoras de cerámicas y baldosas, amoladoras		Bueno 3 (tres)	Propio
6	Mezcladora de Hº de 300 litros		Bueno 2 (dos)	Propio
7	*Mezcladora de Hº de 100 litros*		*Bueno 1 (dos)*	*Propio*
8	Hidrolavadora 150BAR 1680W 220V	PR	Bueno 1 (uno)	Propio
9	Martillete eléctrico para 25 kg.		Bueno 2 (dos)	Propio
10	Escaleras		Bueno 2 (dos)	Propio
11	Tablas para encofrados		Bueno, 15000 pulg	Propio
12	Puntales para encofrados		Bueno, 2000 pulg	Propio
13	Taladros			Propio
14	Cortahierros			Propio
15	Punzones			Propio
16	Barretas			Propio
17	Desmalezadora			Propio
18	Silleta p/ pintura en altura			Propio
19	Pinceles y rodillos			Propio
20	Fratachos			Propio
21	Caballetes			Propio
22	Pinceles y rodillos			Propio
23	Serruchos, tenazas, pinzas y martillos			Propio
24	*Palas, carretillas, baldes, cucharas, azadas,* picos, sogas, niveles, mangueras		Bueno	Propio
C	**EQUIPOS DE SEGURIDAD**			
1	Cascos para personal		Bueno, 30 (treinta)	Propio
2	Cascos para profesionales y visitas		Bueno, 10 (diez)	Propio
3	Botas de goma (aislantes)		Bueno, 30 (treinta)	Propio
4	Chalecos reflectantes para el personal		Bueno, 30 (treinta)	Propio
5	Guantes de cuero		Bueno, 30 (treinta)	Propio
6	Cinturones y arneses de seguridad		Bueno, 6 (seis)	Propio
7	Mascarillas/ lentes protectores		Bueno, 10 (diez)	Propio
8	Cintas indicadoras de peligro		Bueno	Propio
9	Conos plásticos p/ señalización		Bueno, 10 (diez)	Propio
10	Reflectores de 500W HPIT con soporte y cable prolongador de 10mm NYY		Bueno, 6 (seis)	Propio
11	Equipo completo de botiquín primeros auxilios		Bueno, 2 (dos)	Propio
D	**EQUIPOS DE SOPORTE**			
1	Computadora e impresoras		Bueno 4 (cuatro)	Propio
2	*Lap Top*		*Bueno 2 (dos)*	*Propio*
E	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN**			
1	Aparatos de teléfonos celulares		Bueno 2 (dos)	Propio
2	Línea baja de Copaco		Bueno 1 (uno)	Propio

En mi calidad de Oferente declaro bajo fe de juramento que:

1) Los equipos indicados en el listado precedente son de propiedad de mi propiedad;
2) Los equipos, herramientas, maquinarias e implementos se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de que mi oferta resulte adjudicada;
3) Se encuentran en buen estado y en condiciones satisfactorias para realizar los trabajos a los cuales serán destinados;

Igualmente, autorizo a la ANDE a realizar los trabajos de verificación de la información aquí proporcionada.

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Ing. Hugo C. Giovine G.
Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

ING. HUGO C. GIOVINE G.
Humaitá Nº 568
23 *Telefax 447-124*
Asunción - Paraguay

Asunción, 16 de Setiembre de 2014. -

Señores
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
España 1268 esq. Padre Cardozo
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Ref.: Equipos de Construcción.-

POR LA PRESENTE **declaro bajo Fe de Juramento** que los equipos mencionados en el formulario como propiedad de la empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentran en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados; dando cumplimiento de esta forma al ítem I.a Sección VII del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación por Concurso de Ofertas Nº 776/2014 "Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio Regional Misiones".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.

Ing. Hugo C. Giovine G.
Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

26

Asunción, 16 de Setiembre de 2014. -

Señores
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
España 1268 esq. Padre Cardozo
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Ref.: Metodología de trabajo.-

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 776/2014 "Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio Regional Misiones"

PLAN DE OBRAS

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE LA PROPUESTA DE EJECUCION DE LAS OBRAS SE HARA SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

1.1 - REFERENTE A LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS:

a) INSTALACION PARA INICIO DE ACTIVIDADES: SE CONTARA CON UN DEPOSITO PARA ACOPIO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS. TAMBIEN SE CONTARA CON UN ESPACIO PARA EL PERSONAL TECNICO Y DIRECTOR DE OBRAS. SANITARIOS PARA EL PERSONAL.-
b) PREPARACION DE LAS OBRAS: CONSISTIRA EN LA LIMPIEZA PREVIA AL REPLANTEO DE OBRAS
c) REPLANTEO: SE HARA EN BASE DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA INDICADOS EN LOS PLANOS, COMO ASI TAMBIEN POR LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS.

1.2 - REFERENTE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

a) LOS TRABAJOS SERAN EJECUTADOS CONFORME A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, SIGUIENDO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION ADECUADAS, UTILIZANDO LOS MATERIALES Y PERSONAL CORRESPONDIENTES.
b) POSTERIOR AL REPLANTEO SE EJECUTARAN LAS NIVELACIONES, AISLACIONES, MAMPOSTERIA DE ELEVACION, TECHOS, ABERTURAS, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION SANITARIA, REVOQUES, REVESTIMIENTOS CON BALDOSAS, RELLENOS Y OBRAS EXTERIORES.

1.3- REFERENTE AL SISTEMA DE REGISTRO Y GERENCIAMIENTO DE LA EJECUCION:

a) DIRECTOR DE OBRAS: SERA EL RESPONSABLE GENERAL ANTE EL CONTRATANTE
b) SECRETARIA: TENDRA A SU CARGO TODAS LAS FUNCIONES DE SECRETARIA
c) COORDINADOR GENERAL: SERA ENLACE ENTRE LAS DECISIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y LOS TECNICOS, TENDRA A SU CARGO LA PROVISION Y UTILIZACION DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y EL PERSONAL NECESARIO.
d) ADMINISTRADOR: TENDRA A SU CARGO LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS, COMO LOS PAGOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES, SALARIOS, ECT., ESTARA A CARGO TAMBIEN PARA HACER LAS GESTIONES DE COBRO DE LOS CERTIFICADOS
e) CONTADOR: TENDRA A SU CARGO LA CONTABILIDAD DE LA OBRA Y SERA SU RESPONSABILIDAD EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO Y CARGAS SOCIALES
f) ASESOR JURIDICO: TENDRA A SU CARGO LAS CUESTIONES JURIDICAS

Hugo C. Giornine G.
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Hugo C. Giornine G.
Ingeniero Civil

g) RESIDENTE DE OBRAS: SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN TIEMPO Y FORMA Y TENDRA A SU CARGO EL PERSONAL DE LA OBRA (CAPATACES, OFICIALES Y AYUDANTES)
h) CAPATAZ: TENDRA A SU CARGO EL CONTROL DE LOS TRABAJOS, ASI COMO EL RELACIONAMIENTO DEL RESIDENTE CON EL PERSONAL.

1.4 - SISTEMA INFORMATICO: PROPUESTO PARA REALIZAR INFORMES DE AVANCE DE OBRAS Y FACTURACION.

SE ELABORARAN INFORMES MENSUALES EN LOS QUE SE INCLUIRAN TODOS LOS DATOS RELACIONADOS AL AVANCE DE OBRA.

1.5 - CRONOGRAMA FISICO: SE ADJUNTA DICHO CRONOGRAMA

1.6 - ORGANIZACIÓN, CALIFICACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA.

- DIRECTOR DE OBRAS: ING. HUGO C. GIOVINE G.

- PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO: LIC. VICTOR YANHO, SR. GERARDO MARTINEZ

1.7 - ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD:

SE UTILIZARA UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA FISICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
TAMBIEN SE EFECTUARAN CONTROLES DE CALIDAD DE ACUERDO A LAS MUESTRAS DE MATERIALES A UTILIZAR EN OBRA.

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

FIRMA:
NOMBRE: ING. HUGO C. GIOVINE G.
CARGO: DIRECTOR PROPIETARIO
EMPRESA: ING. HUGO C. GIOVINE G.

Hugo C. Giovine G.
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General

ING. HUGO C. GIOVINE G.
Humaitá Nº 568
Telefax 447-124
Asunción - Paraguay

26

Asunción, 16 de Setiembre de 2014. -

Señores
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
España 1268 esq. Padre Cardozo
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Ref.: Visita al sitio de obras.-

POR LA PRESENTE **declaro bajo Fe de Juramento** haber visitado el sitio de obras y que cuento con la información relativa a la zona de obras y he tenido en cuenta las características del mismo para preparar la Oferta y celebrar el Contrato; dando cumplimiento,de esta forma al ítem IAO 6.2 Sección I del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación por Concurso de Ofertas Nº 776/2014 "Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio Regional Misiones".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles atentamente.

Ing. Hugo C. Gióvine G.
Hugo C. Gióvine G.
Ingeniero Civil

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54º - Decreto Nº 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Erinelinda E. Fernández F.
Auditor

Hugo C. Gióvine G.
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Lic. Silvia Garcia Gonzalez

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 776/2014

"EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO REGIONAL MISIONES".

ADENDA N° 1

Asunción, 27 de Agosto de 2014

AL OFERENTE:

Señores:

Con relación a la licitación de referencia, les solicitamos sustituir la siguiente página:

- Página 13 por la **Página 13 REV-1** de la Sección II – Criterios de Evaluación y Calificación.

Además les comunicamos que quedan prorrogadas las siguientes fechas:

- Fecha de Visita Guiada: 4 de setiembre de 2014 a las 10:30 hs.
- Fecha Final de Consultas: 9 de setiembre de 2014 hasta las 15:00 horas.
- Presentación de ofertas: 16 de setiembre de 2014 a las 08:00 horas.
- Apertura de ofertas: 16 de setiembre de 2014 a las 08:15 horas.

Atentamente,

Heddy Carolina Alegre
Dirección de Contrataciones Públicas

DCP / UOC
ANDE
Unidad Operativa de Contratación

Hugo E. Giménez G.
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

8. Requerimientos adicionales

8.1 Descripción del Método de Trabajo y Cronogramas Específicos

El Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo a implementar.

Una vez adjudicada la obra, el oferente adjudicado deberá presentar el cronograma PERT-CPM o diagrama de Gantt a la Unidad Administradora del Contrato, a más tardar, 10 (diez) días hábiles posteriores a la firma del contrato. El cronograma deberá ser elaborado en base al desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Es obligación del contratista cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la Contratante.

El contratista deberá preparar y presentar en porcentaje, la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

En caso de que el contratista se encuentre atrasado en la ejecución de los trabajos contemplados en el Cronograma, por su responsabilidad, estará obligado a la inserción de mayores recursos en el sitio de obra, a su cargo y costo, de manera a cumplir con el Cronograma PERT-CPM presentado, y aprobado por la Unidad Administradora del Contrato.

8.2 Margen de Preferencia

El margen de preferencia será del veinte por ciento (**20%**) conforme a lo establecido en el Art. 2°, y Art. 3° Inciso **c** de la Ley 4558/11 y su normativa reglamentaria (Decreto 9649/12). La no presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente, la no aplicación del margen previsto

8.3 Criterio de Desempate

Se considerarán dos aspectos, en el siguiente orden de prelación:

1. Se tendrá en cuenta al oferente que cuente con la Capacidad Financiera con relación al Coeficiente de Liquidez.
2. Se tendrá en cuenta el volumen de Experiencia Especifica en la ejecución de obras, conforme solicitada en el ítem 5 - Sección II, y demostrada a través de la presentación de los Certificados que avalen las obras solicitadas.
3. Si se tratare de un Consorcio se tendrá en cuenta al Líder del Consorcio.

8.4 Subcontratación

Si el Oferente tiene la intención de adjudicar parte de las obras de construcción especificadas en el Contrato a Subcontratistas, deberá presentar el tipo y alcance de dichas obras juntamente con su Oferta y una lista de nombres y direcciones de Subcontratistas potenciales para cada una de dichas obras, quienes deberán acreditar la experiencia y capacidad solicitada al oferente. Después de la adjudicación, el (los) subcontratista(s) seleccionado(s) definitivamente, deberá(n) ser uno de la lista. La Convocante aprobará previamente la Subcontratación.

Observación: La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de solicitar aclaraciones y otras documentaciones a fin de comprobar la veracidad y vigencia de la información suministrada por el Oferente.

Todos los documentos requeridos a los oferentes individuales o en Consorcio deberán presentarse en originales o en copias autenticadas por Escribano Público.

Hugo C. Giménez
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

RESOLUCION P/CP/Nº 3028/2014

ANDE
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL ANDE N° 776/2014, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO REGIONAL MISIONES, AL ING. HUGO C. GIOVINE G.

Asunción, 24 de octubre de 2014

VISTO: La Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 776/2014, con ID N° 268268, para Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio Regional Misiones, cuyo Llamado fue autorizado por Resolución P/CP/Nº 2825/2014 de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron sobres de ofertas siete firmas, según Acta Nº 105/2014 de fecha 16 de setiembre de 2014;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/Nº 35225 de fecha 3 de setiembre de 2014, resulta conveniente adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional al Ing. Hugo C. Giovine G., por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser su oferta económicamente ventajosa para la ANDE;

Que la Adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, está conforme en su totalidad al Art. 28º de la Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas, concordante con el Art. 63º del Decreto N° 21909/2003;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27º, Inc. i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificada por el Art. 16º de la Ley N° 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE Nº 776/2014, al Ing. Hugo C. Giovine G., para Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio Regional Misiones, por un monto total de G 480.883.918 (cuatrocientos ochenta millones ochocientos ochenta y tres mil novecientos dieciocho guaraníes), IVA incluido.

Hugo C. Giovine
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCION P/CP/Nº 3028/2014 - Pág. 2

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente

Hugo C. Giménez G.
Ingeniero Civil

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

NOTA UOC/DCN/ANDE/ N° 589/2014

Asunción, 28 de octubre de 2014

Señor
Ing. Hugo C. Giovine G.
Humaitá N° 568
Teléfono: 447.124
hugogiovine@hotmail.com
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación a su oferta presentada en fecha 16 de setiembre de 2014, inherente a la Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 776/2014 "Ejecución de Obras Civiles para Ampliación de Edificio Regional Misiones".

En base a lo expuesto, cumplimos en informarle que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/N° 3028/2014 de fecha 24 de octubre de 2014, resolvió adjudicar la mencionada Licitación a esa firma Unipersonal.

Por consiguiente, solicitamos la presentación de la Constancia de estar inscripta en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE). Los documentos que no se encuentran activos deberán ser presentados en copias debidamente autenticadas por Escribano Público en el Departamento de Contratos, Segundo Piso – Oficina 218; a fin de proseguir con los trámites pertinentes para la suscripción del contrato teniendo en cuenta el plazo establecido en el artículo 36 de la Ley 2051/2003.

Hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente

Carolina Alegre

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas

DCP / UOC ANDE Unidad Operativa de Contratación

28 OCT. 2014 16:15

SU LOGO : Dpto.de Licitaciones-ANDE
SU NÚMERO DE FAX : 2172443

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	JNG HUGO GIOVINE	28 OCT. 16:14	00'46	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE: PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OPC USANDO '+' O '-'.

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

p/ Secretaría General