**CONTRATO Nº 101/2015**

***"CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO Y REPARACIONES VARIAS DEL LOCAL DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL - PLURIANUAL."***

Entre la ***GOBERNACIÓN DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA***, con domicilio en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de ciudad de Caacupé, representada en este acto por el ***DR. CARLOS MARÍA LÓPEZ LÓPEZ***, en su calidad de Gobernador de Cordillera, con **C.I.C. Nº 1.369.877.**; y el ***LIC. OMAR ANTONIO RIVAS SANABRIA,*** en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental, con **C.I.C. Nº 1.243463**, en adelante ***LA GOBERNACIÓN,*** por una parte; y por la otra, Arq. Ricardo Helmer Saldivar Benítez con **CIC Nº 473.987,** con domicilio constituido en Domingo Portillo Nº 1230, por la firma **R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS,** con RUC Nº 473987-6, en adelante ***LA CONTRATISTA,*** convienen en celebrar el presente **CONTRATO** que se regirá por la siguiente cláusula: ----------

***CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.***----------

El Presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones asumidas por las partes contratantes, relativas a ***CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA - CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO Y REPARACIONES VARIAS DEL LOCAL DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL*- PLURIANUAL, LA GOBERNACIÓN** contrata a la firma **"R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS",** y la misma se compromete a ejecutar integra y eficientemente los trabajos adjudicados, por un valor de **Gs. 365.737.878** (Guaranies trescientos sesenta y cinco millones setecientos treinta y siete mil ochocientos setenta y ocho), ***con IVA incluido.*** ----------

**CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.



R.H.S CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS RICARDO H. SALDIVAR

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA - DESPACHO

**CLÁUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle: ----------

| Año | F.F. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | E.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 003 | 00 | 00 | 520 | 10 | 01 | 03 | 311.000.000 |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID **PORTAL N° 300.782.** ----------

**CLÁUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**----------

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de contratación por Licitación Por Concurso de Ofertas convocada por la **GOBERNACION DE CORDILLERA**, según Resolución N° 1.240/2015. La Adjudicación fue realizada por Resolución N° 1.577/2015. ----------

**CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO**: El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la fecha de la firma del contrato hasta el 31 de agosto de 2016.----------

**CLÁUSULA SEXTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051):** ----------

| N° ITEMS | DETALLE | Unidad de medida | Cantidad | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | Portico de Acceso | | | | |
| | Demoliciones | | | | |
| | Demolición de caseta de guardia existente | GL | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | Demolición de cerramiento existente (reja) | GL | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | Preparación de la Obra | | | | - |
| | b- Replanteo | M2 | 44,30 | 3.500 | 155.050 |
| | Excavación y carga de Cimiento Paredes | M3 | 8,76 | 420.000 | 3.679.263 |
| | Excavación y carga de Cimiento Rejas | M3 | 4,32 | 420.000 | 1.814.400 |
| | Muros de Nivelación | | | | - |
| | h. 1/2 0,30 cm. | M2 | 6,49 | 135.000 | 876.015 |



RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS RICARDO H. SALDIVAR Tel.: 0981 607020 - 0981 977056 - 0981 976036

GOBERNACION DE CORDILLERA - DESPACHO - DEPARTAMENTO CORDILLERA - OÑONDIVEPA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Relleno y apisonado de interiores | M2 | 22,15 | 42.000 | 930.300 |
| Aislación asfaltica | | | | - |
| a- De paredes | M2 | 10,20 | 88.000 | 897.600 |
| Muros de elevación | | | | - |
| a- De 0,15 una cara revocada | M2 | 131,92 | 72.000 | 9.497.880 |
| Pilar de 30x30 sector rejas | ML | 8,80 | 250.000 | 2.200.000 |
| c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø8 por hilada (2 hiladas) | ML | 4,50 | 22.000 | 99.000 |
| Estructura de H°A° | | | | - |
| Estructura de H°A°, Zapata, pilar, viga y losa | M3 | 15,11 | 2.250.000 | 34.008.188 |
| Viga Cadena Inferior | M3 | 1,11 | 1.950.000 | 2.161.283 |
| Losa de acceso vehicular | | | | - |
| Losa de acceso vehicular e= 15 cm | M3 | 3,22 | 1.950.000 | 6.282.900 |
| Revoques | | | | - |
| a- De paredes interior y exterior a dos capas | M2 | 158,30 | 28.000 | 4.432.344 |
| b- De cielorraso, incluye vigas | M2 | 59,30 | 32.000 | 1.897.600 |
| Contrapiso de H° de cascotes | M2 | 29,42 | 22.000 | 647.240 |
| Piso cerámico | M2 | 29,42 | 120.000 | 3.530.400 |
| Zocalo ceramico | ML | 20,68 | 25.000 | 517.000 |
| Aberturas Metálicas | | | | - |
| Puerta metalica de 0,80x2,10, con marco de metal | UN | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Puerta metalica de 0,70x2,10, con marco de metal | UN | 1,00 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| a- ventanas tipo balancines | UN | 1,00 | 550.000 | 550.000 |
| Aberturas blindex | | | | - |
| Ventanas blindex templado de 8mm. | M2 | 4,20 | 72[illegible] | [illegible]024.000 |



RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS RICARDO H. SALDIVAR Tel.: 021 697020 - 0981 977056 - 0981 978056

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CORDILLERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL CORDILLERA - DIRECCIÓN III

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Revestimiento | | | | - |
| Azulejo 20x30 | M2 | 12,68 | 92.000 | 1.166.928 |
| De pilar de portico de acceso con piedra negra tipo Wasnrosi | M2 | 20,00 | 550.000 | 11.000.000 |
| Pinturas | | | | - |
| De paredes al latex color blanco y gris grafito | M2 | 316,60 | 18.000 | 5.698.728 |
| De cielorraso, incluye vigas | M2 | 44,30 | 22.000 | 974.600 |
| De aberturas metálicas con esmalte sintético, una mano previa de pintura anti oxido | M2 | 7,14 | 22.000 | 157.080 |
| Vidrios Dobles | M2 | 1,00 | 150.000 | 150.000 |
| Desague Pluvial | | | | - |
| Cañeria de bajada, desague de losa, 50mm. | ML | 14,00 | 60.000 | 840.000 |
| Instalación Eléctrica | | | | - |
| Tablero principal | UN | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Puntos para luces | UN | 17,00 | 120.000 | 2.040.000 |
| Puntos para reflectores | UN | 1,00 | 120.000 | 120.000 |
| Tomas comunes | UN | 4,00 | 120.000 | 480.000 |
| Artefactos fluorescentes de 1x40W. | UN | 5,00 | 140.000 | 700.000 |
| Artefactos de iluminación, tipo spot, sector acceso vehicular, colocado en losa | UN | 6,00 | 140.000 | 840.000 |
| Artefactos de iluminación multicolor, sector acceso vehicular, ubicado en el piso. | UN | 2,00 | 1.100.000 | 2.200.000 |
| Artefacto tipo farol, con foco de bajo consumo, ubicado por pilares | UN | 4,00 | 750.000 | 3.000.000 |
| Provisión y colocación de reflectores, para iluminacion de Pórtico, con soporte de caño galvanizado de 2", colocado en su base con dado de hormigon de 50x50 | UN | 2,00 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| Punto para ducha electrica con ducha | UN | 1,00 | 350.000 | 350.000 |
| Instalación Sanitaria | | | | - |



RHS
CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS
RICARDO H. SALDIVAR
Tel.: 021 607020 - 0981 977056 - 0981 976056

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO CORDILLERA - DESPACHO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Registro de 40x40x40 | UN | 1,00 | 280.000 | 280.000 |
| | Desague cloacal para baño hasta el primer registro | UN | 1,00 | 750.000 | 750.000 |
| | Camara Septica y pozo negro | UN | 1,00 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| | Instalacion de agua fria en baño. | UN | 1,00 | 950.000 | 950.000 |
| | instalacion de baño completo,grifería FV clasica,artefactos sanitarios DECA sin bañera | UN | 1,00 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| | Reja frontal | M2 | 36,00 | 340.000 | 12.240.000 |
| | Reparación de porton acceso posterior | UN | 1,00 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| | Cartel de letras según diseño en vista, sobre base de metal. | UN | 1,00 | 8.800.000 | 8.800.000 |
| | **REPARACIONES** | | | | |
| | Sanitario Caballeros | | | | - |
| 2 | Demolición con recuperación de artefactos sanitarios. Incluye demolición de pisos y azulejos | UN | 2,00 | 750.000 | 1.500.000 |
| 3 | Reparación de desague de tres inodoros. Hasta el registro | UN | 2,00 | 500.000 | 1.000.000 |
| 4 | Reposición de canillas para lavatorio. | UN | 6,00 | 120.000 | 720.000 |
| 5 | Reposición de conexiones para mingitorio. | UN | 2,00 | 48.000 | 96.000 |
| 6 | Tapas para inodoro | UN | 6,00 | 75.000 | 450.000 |
| 7 | Azulejos y pisos, reposición. | GL | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | Sanitario Damas | | | | - |
| 8 | Demolición con recuperación de artefactos sanitarios. Incluye demolición de pisos y azulejos | UN | 2,00 | 750.000 | 1.500.000 |
| 9 | Reparación de desague de tres inodoros. Hasta el registro | UN | 2,00 | 500.000 | 1.000.000 |
| 10 | Reposición de canillas para lavatorio. | UN | 4,00 | 120.000 | 480.000 |
| 11 | Provisión y colocación de cañería de ventilación. | ML | 12,00 | 60.000 | 720.000 |
| 12 | Camará septica y pozo negro | UN | 1,00 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| | Pinturas | | | | - |



RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS RICARDO H. SALDIVAR Tel: 021 607020 - 0981 977058 - 0991 976056

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA · DESPACHO

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA · SECRETARIA GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Pintura al latex interior de sanitarios | M2 | 161,00 | 18.000 | 2.898.000 |
| 14 | Pintura sintetica de aberturas de sanitarios | M2 | 17,64 | 22.000 | 388.080 |
| | Instalación Eléctrica | | | | - |
| 15 | Ampliación de tablero principal | UN | 1,00 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 16 | Demolición del cableado existente | UN | 3,00 | 1.300.000 | 3.900.000 |
| 17 | Calculo de distribución de cargas (circuitos) con memoria tecnica. | UN | 1,00 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 18 | Reposición de cableado para artefactos fluorescentes, con cables de 2mm. Puntos | UN | 114,00 | 120.000 | 13.680.000 |
| 19 | Reposición de cableado para tomas comunes, con cables de 2mm. Tomas | UN | 85,00 | 120.000 | 10.200.000 |
| 20 | Reposición de cableado para reflectores, con cables de 6mm | UN | 7,00 | 120.000 | 840.000 |
| 21 | Reposición de cableado para alumbrados publicos, con cables de 10mm. | UN | 4,00 | 280.000 | 1.120.000 |
| 22 | Reposición de cableados para telefonos | UN | 35,00 | 120.000 | 4.200.000 |
| 23 | Punto para motor impulsión | UN | 1,00 | 240.000 | 240.000 |
| 24 | Reparación y puesta a punto de artefactos fluorescentes. (incluye reposición de tubos fluorescentes) | GL | 1,00 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| | Agua Corriente | | | | - |
| 25 | Cañeria de alimentación de agua desde medidor hasta tanque en planta baja | ML | 50,00 | 75.000 | 3.750.000 |
| 26 | Tanque de 1.000 litros en planta baja con sistema de impulsión al tanque superior. ENTERRADO | UN | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 27 | Cañeria de alimentación de agua desde tanque planta baja hasta tanque superior, incluye cableado y motor de impulsion. | GL | 1,00 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 28 | Tratamiento de tanque superior. Incluye: limpieza, pintura. | GL | 1,00 | 7.500.000 | 7.500.000 |



RHS
CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS
RICARDO H. SALDIVAR
Tel: 021 607020 0991 977020 - 0991 978058

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cañería de alimentación de agua desde tanque superior hasta sanitarios. Incluye colocación de flotador dentro de tanque superior | Gl | 1,00 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 30 | Construcción de muro de contención en sector de estacionamiento. | M3 | 8,00 | 440.000 | 3.520.000 |
| 31 | Reparación de canaleta y bajada de desague pluvial | UN | 1,00 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| | Salón de sesiones | | | | - |
| 32 | Tomas comunes | UN | 10,00 | 120.000 | 1.200.000 |
| 33 | Estructura acustica en sala de sesiones - incluye pared y techo | UN | 1,00 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | Zona de estacionamiento | | | | - |
| 34 | Demolición de piso de Hormigon | GL | 1,00 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 35 | Rejilla de desague corrida, con varilla lisa de 12mm armado con perfil L y con muro de ladrillo a los lados revocado | ML | 55,00 | 280.000 | 15.400.000 |
| 36 | Reparación de muralla | M2 | 6,00 | 95.000 | 570.000 |
| 37 | Retoque de pintura interior de edificio | M2 | 160,00 | 18.000 | 2.880.000 |
| | Pinturas | | | | - |
| 38 | Pintura de pared revocada al latex, color a elegir en obra | M2 | 1.862,00 | 18.000 | 33.516.000 |
| 39 | Pintura de cielorraso al latex, color a elegir en obra | M2 | 1.244,00 | 18.000 | 22.392.000 |
| 40 | Mampara divisoria, con puertas de 80 cm. (dos puertas) | M2 | 69,50 | 120.000 | 8.340.000 |
| 41 | Limpieza Final | Gl | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | **TOTAL CON IVA** | | | | 365.737.878 |

**Son Gs. 365.737.878** (Guaranies trescientos sesenta y cinco millones setecientos treinta y siete mil ochocientos setenta y ocho).con IVA incluido. ----------

**CLÁUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).** Las condiciones serán los siguientes: ----------

PLAZO: el plazo de ejecución de la obra será de 180 días de haber recibido el acta de inicio de obra, descontando los días de lluvias.



RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS RICARDO H. SALDIVAR Tel.: 021 607020 - 0991 977056 - 0991 976056

LUGAR: En la Unidad de Salud Familiar Cabañas II – Caacupé.----------

**CONDICIONES DE LA OBRA**
La Recepción Provisoria de las Obras será Recepción Provisional de las Obras:
Atendiendo el plazo del tiempo de ejecución de obras de 180 (ciento ochenta) días, el Contratista notificara, por escrito, simultáneamente, al Contratante y al Director de Obras sobre la fecha en la cual consideran que van estar terminados los trabajos para realizar la Recepción Provisoria. Este pedido debe ser realizado 15 días antes de la fecha final del tiempo de ejecución de los trabajos. El Director de Obras notificara a la Contratista la fecha de realización de las operaciones previas a la Recepción Provisoria, que consistirá la inspección física de las obras ejecutadas, constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato, verificación de defectos en la construcción, etc.----------

Todos los defectos encontrados en las obras realizadas, se registraran en un Acta redactada en el sitio de obras por el Director de Obras y firmada por el Director de Obras y el/la Contratista, en la cual el Contratista se compromete a terminar los trabajos objetados en tiempo y forma en un plazo de 15 días, a partir de la firma de dicha Acta.

**LA RECEPCIÓN DEFINITIVA** tendrá lugar en el plazo de: 15 (quince) días después de la recepción provisoria. Se tendrán en cuenta los periodos de paro en la obra debidamente justificados y con causas previstas en el pliego.

**CLÁUSULA OCTAVA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

**CLÁUSULA NOVENA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**
La Contratante no realizará pago alguno antes de obtener el correspondiente código de contratación emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, referente al proceso de contratación del que deriva el contrato.----------

El valor del presente contrato, conforme a la propuesta presentada queda fijada en la suma de **Gs. 365.737.878** (Guaranies trescientos sesenta y cinco millones setecientos treinta y siete mil ochocientos setenta y ocho)con IVA incluido, a pagar de la siguiente manera: ----------

**ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO): Gs. 109.721.363 (Guaranies ciento nueve millones setecientos veinti un mil trescientos sesenta y tres)** con IVA Incluido; pagadero dentro de los 15 (quince) días de la firma del contrato, conforme al Plan Financiero, previa presentación y aceptación de la Garantía de Anticipo, el plazo de aceptación o no del mismo será de 24 (veinticuatro) horas posteriores a la presentación.--

**PAGOS POSTERIORES:** según certificación presentada por la contratista, conforme al avance de las obras y al Plan Financiero de la Institución.

**Año 2015:** Gs. 311.000.000 (Guaranies trescientos once millones ).----------



RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS RICARDO H. SALDIVAR Tel: 021 607020 - 0991 977036 - 0991 976056

**Año 2016:** Gs. 54.737.878 (Guaraníes Cincuenta y cuatro millones setecientos treinta y siete mil ochocientos setenta y ocho).----------

**FONDOS DE REPAROS:** del monto de cada pago a la contratista, se deducirá un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el Artículo 39 de la Ley N° 2051/03 y podrán ser sustituidos por Pólizas de Seguros.----------
La solicitud de pago deberá ser solicitado por escrito a la que irán adjuntadas las facturas a crédito correspondientes. Las facturas deben incluir todo lo relacionado a la parte impositiva, debiendo estar discriminado en forma expresa el Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro impuesto, cuando así corresponda según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas.--------

En concepto de "Contribución" de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificada por la Ley 3439/07 y reglamentado por el Decreto N° 21.909/03. ----------
**Documentos exigidos para el pago:**

- Factura Crédito.
- Declaración Jurada vigente del pago del IVA.

La CONTRATISTA será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción alguna. Del monto total facturado, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, otras retenciones si las hubiere. ----------

**CLÁUSULA DECIMA: FORMA, TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051) Y Otras Pólizas.**

***1. GARANTÍA POR ANTICIPO:***
La contratista entregara a ***LA GOBERNACIÓN***, una garantía por el 100% del importe del valor del anticipo. ----------

a) **Garantía Bancaria** emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay. ----------
b) **Póliza de Seguros** emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. ----------

A satisfacción de ***LA GOBERNACIÓN***. El monto de la Garantía se deducirá automáticamente en la misma proporción con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por ***LA CONTRATISTA***. La Garantía caducara el día que se amortice la última parte del anticipo. ----------

***2. GARANTÍA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO***
La contratista deberá prestar la garantía de cumplimiento de contrato, que se establece en un 5% (cinco por ciento) sobre el valor de la adjudicación: ----------

**De conformidad al Art. 39 inc. C) de la Ley 2051/03.**, esta garantía podrá consistir en:



RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS RICARDO H. SALDIVAR

a) **Garantía Bancaria** emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay. ----------

b) **Póliza de Seguros** emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. ----------

A satisfacción de LA GOBERNACIÓN en la modalidad de **"CONTRATACIONES – *"CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA - CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR CABAÑAS II CAACUPÉ – PLURIANUAL"*,** la que será devuelta dentro del plazo de quince días (15) posterior al pago y término del contrato de la prestación del servicio adjudicado, salvo que el mismo no se haya realizado a satisfacción en cuyo caso

se podrá descontar de dicha garantía el valor de la regularización de la prestación si **LA CONTRATISTA** no lo hace en el plazo de (10) diez días. La falta de constitución y entrega oportuna de las Garantías será causal de rescisión del contrato por causa imputable a *LA* ***CONTRATISTA***, en cuyo caso ***LA GOBERNACIÓN*** podrá adjudicar el contrato conforme a lo establecido en el Art. 36 de la Ley 2051/03. ----------

***3. RESPONSABILIDAD Y CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO***

La contratista será en todo momento el único responsable y protegerá al contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, subcontratista y su respectivo personal. ----------

Los seguros a ser contratados son para los efectos del presente contrato se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos de G. 10.000.000 (Guaraníes diez millones) a cada una que indica a continuación. ----------

***a)*** **Seguro contra daños a terceros;** ----------
**b) Seguro contra accidentes de trabajo;** ----------
**c) Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, desde el inicio hasta la finalización de la obra.** ----------

**CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**
El valor de las multas será 0,5 % (cero coma cinco por ciento) del monto total del contrato por semana de atraso por cada bien no suministrado, y el total de la misma será hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. ----------

**CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**
***CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR CABAÑAS II CAACUPÉ – PLURIANUAL.***----------

| Nº ÍTEMS | DESCRIPCION | MARCA | PROCEDENCIA | U.M | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| | Portico de Acceso | | | | |
| I | Demoliciones | | | | |



RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS RICARDO H. SALDIVAR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Demolición de caseta de guardia existente | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | GL | 1,00 |
| Demolición de cerramiento existente (reja) | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | GL | 1,00 |
| Preparación de la Obra | | NACIONAL | | |
| b- Replanteo | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 44,30 |
| Excavación y carga de Cimiento Paredes | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M3 | 8,76 |
| Excavación y carga de Cimiento Rejas | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M3 | 4,32 |
| Muros de Nivelación | | NACIONAL | | |
| b- De 0,30 cm. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 6,49 |
| Relleno y apisonado de interiores | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 22,15 |
| Aislación asfáltica | | | | |
| a- De paredes | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 10,20 |
| Muros de elevación | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | | |
| a- De 0,15 una cara revocada | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 131,92 |
| Pilar de 30x30 sector rejas | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | ML | 8,80 |
| c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø8 por hilada (2 hiladas) | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | ML | 4,50 |
| Estructura de H°A° | | | | |
| Estructura de H°A°, Zapata, pilar, viga y losa | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M3 | 15,11 |
| Viga Cadena Inferior | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M3 | 1,11 |
| Losa de acceso vehicular | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | | |
| Losa de acceso vehicular e= 15 cm | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M3 | 3,22 |
| Revoques | | NACIONAL | | |
| a- De paredes interior y exterior a dos capas | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 158,30 |



RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS
RICARDO H. SALDIVAR
Tel.: 0991 967020 - 0991 977056 - 0991 976056

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| b- De cielorraso, incluye vigas | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 59,30 |
| Contrapiso de H° de cascotes | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 29,42 |
| Piso cerámico | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 29,42 |
| Zocalo ceramico | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | ML | 20,68 |
| Aberturas Metálicas | | | | |
| Puerta metalica de 0,80x2,10, con marco de metal | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| Puerta metalica de 0,70x2,10, con marco de metal | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| a- ventanas tipo balancines | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| Aberturas blindex | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | | |
| Ventanas blindex templado de 8mm. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 4,20 |
| Revestimiento | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | | |
| Azulejo 20x30 | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 12,68 |
| De pilar de portico de acceso con piedra negra tipo Wasmosi | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 20,00 |
| Pinturas | | | | |
| De paredes al latex color blanco y gris grafito | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 316,60 |
| De cielorraso, incluye vigas | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 44,30 |
| De aberturas metálicas con esmalte sintético, una mano previa de pintura anti oxido | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 7,14 |
| Vidrios Dobles | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 1,00 |
| Desague Pluvial | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | | |
| Cañeria de bajada, desague de losa, 50mm. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | ML | 14,00 |
| Instalación Eléctrica | | | | |
| Tablero principal | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |



RHS
CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS
RICARDO H. SALDIVAR
Tel: 021 697020 - 0991 977055 - 0991 976056

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Puntos para luces | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 17,00 |
| | Puntos para reflectores | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| | Tomas comunes | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 4,00 |
| | Artefactos fluorescentes de 1x40W. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 5,00 |
| | Artefactos de iluminación, tipo spot, sector acceso vehicular, colocado en losa | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 6,00 |
| | Artefactos de iluminación multicolor, sector acceso vehicular, ubicado en el piso. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 2,00 |
| | Artefacto tipo farol, con foco de bajo consumo, ubicado por pilares | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 4,00 |
| | Provisión y colocación de reflectores, para iluminacion de Pórtico, con soporte de caño galvanizado de 2', colocado en su base con dado de hormigon de 50x50 | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 2,00 |
| | Punto para ducha electrica con ducha | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| | Instalacion Sanitaria | | | | |
| | Registro de 40x40x40 | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| | Desague cloacal para baño hasta el primer registro | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| | Camara Septica y pozo negro | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| | Instalacion de agua fria en baño. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| | instalacion de baño completo,grileria FV clasica,artefactos sanitarios DECA sin bañera | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| | Reja frontal | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 36,00 |
| | Reparación de porton acceso posterior | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| | Cartel de letras según diseño en vista, sobre base de metal. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| | **REPARACIONES** | | | | |
| | Sanitario Caballeros | | | | |
| | Demolición con recuperación de artefactos sanitarios. Incluye demolición de pisos y azulejos | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 2,00 |



RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS
RICARDO H. SALDIVAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Reparación de desague de tres inodoros. Hasta el registro | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 2,00 |
| 4 | Reposición de canillas para lavatorio. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 6,00 |
| 5 | Reposición de conexiones para mingitorio. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 2,00 |
| 6 | Tapas para inodoro | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 6,00 |
| 7 | Azulejos y pisos, reposición. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | GL | 1,00 |
| | Sanitario Damas | | | | |
| 8 | Demolición con recuperación de artefactos sanitarios. Incluye demolición de pisos y azulejos | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 2,00 |
| 9 | Reparación de desague de tres inodoros. Hasta el registro | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 2,00 |
| 10 | Reposición de canillas para lavatorio. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 4,00 |
| 11 | Provisión y colocación de cañería de ventilación. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | ML | 12,00 |
| 12 | Camará septica y pozo negro | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| | Pinturas | | | | |
| 13 | Pintura al latex interior de sanitarios | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 161,00 |
| 14 | Pintura sintetica de aberturas de sanitarios | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 17,64 |
| | Instalación Eléctrica | | | | |
| 15 | Ampliación de tablero principal | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| 16 | Demolición del cableado existente | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 3,00 |
| 17 | Calculo de distribución de cargas (circuitos) con memoria tecnica. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| 18 | Reposición de cableado para artefactos fluorescentes, con cables de 2mm. Puntos | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 114,00 |
| 19 | Reposición de cableado para tomas comunes, con cables de 2mm. Tomas | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 85,00 |
| 20 | Reposición de cableado para reflectores, con cables de 6mm | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 7,00 |
| 21 | Reposición de cableado para alumbrados publicos, con cables de 10mm. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 4,00 |



RHS
CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS
RICARDO H. SALDIVAR
Tel.: 021 607020 - 0991 977056 - 0991 976056

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Reposición de cableados para teléfonos | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 35,00 |
| 23 | Punto para motor impulsión | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| 24 | Reparación y puesta a punto de artefactos fluorescentes. (incluye reposición de tubos fluorescentes) | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | GL | 1,00 |
| | Agua Corriente | | | | |
| 25 | Cañeria de alimentación de agua desde medidor hasta tanque en planta baja | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | ML | 50,00 |
| 26 | Tanque de 1.000 litros en planta baja con sistema de impulsión al tanque superior. ENTERRADO | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| 27 | Cañeria de alimentación de agua desde tanque planta baja hasta tanque superior, incluye cableado y motor de impulsion. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | GL | 1,00 |
| 28 | Tratamiento de tanque superior. Incluye: limpieza, pintura. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | GL | 1,00 |
| 29 | Cañeria de alimentación de agua desde tanque superior hasta sanitarios. Incluye colocación de flotador dentro de tanque superior | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | GI | 1,00 |
| 30 | Construcción de muro de contención en sector de estacionamiento. | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M3 | 8,00 |
| 31 | Reparación de canaleta y bajada de desague pluvial | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| | Salón de sesiones | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | | |
| 32 | Tomas comunes | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 10,00 |
| 33 | Estructura acustica en sala de sesiones - incluye pared y techo | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | UN | 1,00 |
| | Zona de estacionamiento | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | | |
| 34 | Demolición de piso de Hormigon | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | GL | 1,00 |
| 35 | Rejilla de desague corrida, con varilla lisa de 12mm armado con perfil L y con muro de ladrillo a los lados revocado | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | ML | 55,00 |
| 36 | Reparación de muralla | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 6,00 |
| 37 | Retoque de pintura interior de edificio | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 160,00 |



RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS RICARDO H. SALDIVAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pinturas | | | | |
| 38 | Pintura de pared revocada al latex, color a elegir en obra | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 1.862,00 |
| 39 | Pintura de cielorraso al latex, color a elegir en obra | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 1.244,00 |
| 40 | Mampara divisoria, con puertas de 80 cm. (dos puertas) | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | M2 | 69,50 |
| 41 | Limpieza Final | "R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS | NACIONAL | Gl | 1,00 |

**CLAUSULA DECIMA CUARTA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

**CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

**CLAUSULA DECIMA SEXTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051).**

Cualquier diferencia que surja durante o Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida y resuelta por los Jueces y Tribunales de la Jurisdicción de Caacupé, salvo que las partes convengan someterse a lo establecido en el Art. 39 inc. c) de la Ley N° 2051/03, en cuyo caso deberá suscribirse un convenio independiente que servirá de base para la aplicación de la Ley de Mediación y Arbitraje N° 1879/02.----------

**CLAUSULA DECIMA SEXTA. <u>REAJUSTE</u>:**
**La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios será la siguiente:**

$$Rm = Pmo \left[ \sum_{K-1} Ak \left( \frac{Ikm}{Iko} \right) - 1 \right]$$

**Donde:**
**Rm:** Monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes "m".----------



RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS
RICARDO H. SALDIVAR
Tel: 021 607020 - 0991 977056 - 0991 976056

**Pmo:** Montos certificados en el mes "m" a precios básicos. ----------

**Ak:** Coeficientes de incidencias del insumo "k" a ser ajustado por la fluctuación del índice "Ikm". La sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad. ----------

**Iko:** Precio de Origen representativo del Insumo K correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO). ----------

**Ikm:** Precio del insumo K en el mes "m" publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO). ----------

**EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION LAS PARTES SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE CAACUPE, A LOS 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

Ing. Omar Antonio Rivas Sanabria
**SECRETARIO GENERAL**

Dr. Carlos María López López
**GOBERNADOR**

Arq. Ricardo Helmer Saldivar Benítez
CIC Nº 473987 RUC Nº 473987-3
**"R.H.S CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS"**
**LA CONTRATISTA**

RHS
CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS
RICARDO H. SALDIVAR
Tel: 021 607020 - 0991 973366 - 0991 976056