CONTRATO N°38/2.020

Entre la **GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en Avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. Roberto Luis González Vaesken**, con Cédula de Identidad **N°714. 079**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, **REDOP SERVICIOS GENERALES** domiciliada en Avd. Maracaná Fortuna II de la Ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. EMIGDIO JAVIER MONZÓN MARTÍNEZ,** con Cédula de Identidad **N°1.736.766**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: **CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, SALA COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL Y PISTA DE FORMACIÓN EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE Y PTE. FRANCO – FONACIDE – PLURIANUAL 2.021.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°384.488

Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.021 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.021.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN Nº 05/2020, convocado por la *GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ*. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°2.058 de fecha 20/11/2.020.

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Servicios Generales Redop
RUC:1736766-2

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

LOTE 2						
CONSTRUCCIÓN DE MURALLA PERIMETRAL, PISTA DE FORMACIÓN, SANITARIOS						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.376.000**
1.1		82101502-004	Metros cuadrados	6	396.000	2.376.000
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.376.000**
2.1		Replanteo y marcación	Metro lineal	180	2.640	475.200
2.2		Instalación de Obras	Metros cuadrados	360	5.280	1.900.800
3	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.851.200**
3.1		Demolicion de base existente y retiro de cercado (en lugares existente)	Metros cuadrados	360	7.920	2.851.200
4	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.897.501**
4.1		Excavación para zapata 0.65x0.65x0.45	Metros cúbicos	11,4	1.219.079	13.897.501
5	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.605.660**
5.1		Aislación asfáltica en muro de nivelación	Metro lineal	180	25.587	4.605.660
6	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**30.561.782**
6.1		Encadenado inferior 0,15x0,30m.	Metro lineal	180	62.320	11.217.600
6.2		Pilares de Ho Ao 0.15x0,20m con zapata de 0.60x0.60m.	Metros cúbicos	12,24	1.580.407	19.344.182
7	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**66.514.022**
7.1		Muralla de ladrillo hueco,tipo visto Altura de 2.00m.	Metros cuadrados	874	76.103	66.514.022
8	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.768.400**
8.1		Revoque de pilares	Metros cuadrados	240	24.035	5.768.400
9	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.879.040**
9.1		Pintura de muralla con anti moho, y pilares color a ser definido por fiscal de obras	Metros cuadrados	720	12.332	8.879.040
10	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.019.752**
10.1		Portón de acceso vehicular de chapa (corredizo de 3,50m.)	Unidad	2	1.783.109	3.566.218
10.2		Portón de acceso peatonal de chapa (1,20m.)	Unidad	1	453.534	453.534
11	**72131601-013**	**72131601-013**	**Unidad Medida Global**	**1**		**950.400**
11.1		Limpieza final y Retiro de Desechos	Metro lineal	360	2.640	950.400
12	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.376.000**
12.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	6	396.000	2.376.000
13	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**143.088**
13.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	5.280	143.088
14	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.448.522**
14.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	27,1	53.451	1.448.522
15	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**71.544**
15.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	2.640	71.544
16	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.861.760**
16.1		Relleno y Compactacion del Terreno	Metros cúbicos	27,1	105.600	2.861.760
17	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.572.680**
17.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	257.268	2.572.680
18	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.190.634**
18.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.329.431	3.190.634

Servicios Generales Redop RUC:1736766-2

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

19	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.583.511**
19.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	129.796	1.583.511
20	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**269.280**
20.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	29.920	269.280
21	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**895.545**
21.1		De paredes	Metro lineal	35	25.587	895.545
22	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.604.060**
22.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	77.280	7.341.600
22.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	13.123	262.460
23	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.126.242**
23.1		Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	235.494	10.126.242
24	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.064.547**
24.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	24.489	3.881.507
24.2		De viga cumbrerea de H°A°	Metro lineal	5,2	35.200	183.040
25	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.620.202**
25.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	34.366	756.052
25.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	20.493	450.846
25.3		Piso cercamico de primera en interior de sanitario	Metros cuadrados	22	124.212	2.732.664
25.4		Guarda Obras de Hormigon (80 cm de ancho)	Metros cuadrados	20	84.032	1.680.640
26	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.031.593**
26.1		Puerta tablero	Unidad	2	562.870	1.125.740
26.2		Puerta tablero para baño de discapacitados	Unidad	1	824.758	824.758
26.3		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4	318.142	1.272.568
26.4		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	240.633	808.527
27	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**91.861**
27.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	13.123	91.861
28	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.635.130**
28.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	28.610	858.300
28.2		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	30.635	1.776.830
29	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**819.828**
29.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	43	12.639	543.477
29.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	18.712	188.991
29.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	26.000	87.360
30	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.367.215**
30.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	96.074	9.367.215
31	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**504.867**
31.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	150.258	504.867
32	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.082.605**
32.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.715.705	1.715.705
32.2		Tablero princial con llaves- linea embutida en mamposteria y subterranea a ser instalada	Metro lineal	100	33.669	3.366.900
33	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.239.210**
33.1		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	15	82.614	1.239.210
34	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.428.701**

Servicios Generales
Redop
RUC:1736766-2

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

3

		AGUA Y ACCESORIOS				
34.1		Instalacion de Agua corriente(incluye cañerias) - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	1.223.192	2.446.384
34.2		Instalacion de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	6	983.788	5.902.728
34.3		Instalacion de baño completo para personas con discapacidad y tercera edad a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	1	2.079.589	2.079.589
35	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.376.906**
35.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,00 x 2,00 de profundidad	Unidad	1	1.307.350	1.307.350
35.2		Desague cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	7	438.508	3.069.556
36	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.994.373**
36.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	1.994.373	1.994.373
37	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**71.544**
37.1		Limpieza final e imprevistos	Metros cuadrados	27,1	2.640	71.544
38	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.376.000**
38.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	6	396.000	2.376.000
39	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.125.200**
39.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	805	2.640	2.125.200
40	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**77.215.600**
40.1		Pista de Hº espesor 10 cm, alisada con helicóptero (según especificación técnica y plano)	Metros cúbicos	805	95.920	77.215.600
41	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**26.919.200**
41.1		Pintura tipo "Deportiva"	Metros cuadrados	805	33.440	26.919.200
42	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.168.000**
42.1		Arco de caño galvanizado	Unidad	2	1.584.000	3.168.000
43	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.125.200**
43.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	805	2.640	2.125.200
44	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.376.000**
44.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	6	396.000	2.376.000
45	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**143.088**
45.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	5.280	143.088
46	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		1.448.522
46.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	27,1	53.451	1.448.522
47	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**71.544**
47.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	2.640	71.544
48	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.572.680**
48.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	257.268	2.572.680
49	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.190.634**
49.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.329.431	3.190.634
50	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.583.511**
50.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	129.796	1.583.511
51	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.604.060**
51.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	77.280	7.341.600
51.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por	Metro lineal	20	13.123	262.460

Servicios Generales RedoP RUC:1736766-2

Dr. Roberto L. González Yaeskeh
Gobernador de Alto Paraná

		hilada (2 hiladas)				
52	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**269.280**
52.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	29.920	269.280
53	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**895.545**
53.1		De paredes	Metro lineal	35	25.587	895.545
54	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.126.242**
54.1		Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	235.494	10.126.242
55	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.008.849**
55.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	24.489	3.881.507
55.2		De viga cumbrerea de H°A°	Metro lineal	5,2	24.489	127.343
56	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.620.202**
56.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	34.366	756.052
56.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	20.493	450.846
56.3		Piso cercamico de primera en interior de sanitario	Metros cuadrados	22	124.212	2.732.664
56.4		Guarda Obras de Hormigon (80 cm de ancho)	Metros cuadrados	20	84.032	1.680.640
57	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.031.593**
57.1		Puerta tablero	Unidad	2	562.870	1.125.740
57.2		Puerta tablero para baño de discapacitados	Unidad	1	824.758	824.758
57.3		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4	318.142	1.272.568
57.4		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	240.633	808.527
58	**72101607-002**	**Revestimiento de pared o muros**	**Unidad Medida Global**	**1**		**91.861**
58.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	13.123	91.861
59	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.635.130**
59.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	28.610	858.300
59.2		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	30.635	1.776.830
60	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**819.828**
60.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	43	12.639	543.477
60.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	18.712	188.991
60.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	26.000	87.360
61	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.367.215**
61.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	96.074	9.367.215
62	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**504.867**
62.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	150.258	504.867
63	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.321.815**
63.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.715.705	1.715.705
63.2		Tablero princial con llaves- linea embutida en mamposteria y subterranea a ser instalada	Metro lineal	100	33.669	3.366.900
63.3		Artefactos electricos incluye equipo de flourescentes 1x40 y 2x40 con sus respectivas red y tomas, ademas de equipo incandecente(según detalles de planos)	Unidad	15	82.614	1.239.210
64	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.428.695**
64.1		Instalacion de Agua corriente(incluye cañerias) - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	1.223.192	2.446.384
64.2		Instalacion de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos,	Unidad	6	983.788	5.902.728

Servicios Generales Redop RUC:1736766-2

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

		cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).				
64.3		Instalacion de baño completo para personas con discapacidad y tercera edad a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	1	2.079.583	2.079.583
65	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.376.906**
65.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,00 x 2,00 de profundidad	Unidad Medida Global	1	1.307.350	1.307.350
65.2		Desague cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	7	438.508	3.069.556
66	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.994.373**
66.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	1.994.373	1.994.373
67	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**71.544**
67.1		Limpieza final y imprevistos	Unidad Medida Global	27,1	2.640	71.544
68	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.376.000**
68.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	6	396.000	2.376.000
69	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**143.088**
69.1		Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	27,1	5.280	143.088
70	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.448.522**
70.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	27,1	53.451	1.448.522
71	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**71.544**
71.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	2.640	71.544
72	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.572.680**
72.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	257.268	2.572.680
73	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.190.634**
73.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.329.431	3.190.634
74	**72101607-002**	**Revestimiento de pared o muros**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.583.511**
74.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	129.796	1.583.511
75	**72101607-002**	**Revestimiento de pared o muros**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.604.060**
75.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	77.280	7.341.600
75.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	13.123	262.460
76	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**269.280**
76.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	29.920	269.280
77	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**895.545**
77.1		De paredes	Metro lineal	35	25.587	895.545
78	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.126.242**
78.1		Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	235.494	10.126.242
79	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.064.547**
79.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	24.489	3.881.507
79.2		De viga cumbrerea de H°A°	Metro lineal	5,2	35.200	183.040
80	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.620.202**
80.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	34.366	756.052
80.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	20.493	450.846
80.3		Piso cercamico de primera en interior de sanitario	Metros cuadrados	22	124.212	2.732.664
80.4		Guarda Obras de Hormigon (80 cm de ancho)	Metros cuadrados	20	84.032	1.680.640
81	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.031.593**
81.1		Puerta tablero	Unidad	2	562.870	1.125.740

Servicios Generales RedOP RUC:1736766-2

Dr. Roberto L. González Yaesken
Gobernador de Alto Paraná

81.2		Puerta tablero para baño de discapacitados	Unidad	1	824.758	824.758
81.3		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4	318.142	1.272.568
81.4		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	240.633	808.527
82	**72101607-002**	**Revestimiento de pared o muros**	**Unidad Medida Global**	**1**		**91.861**
82.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	13.123	91.861
83	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.635.130**
83.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	28.610	858.300
83.2		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	30.635	1.776.830
84	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**819.828**
84.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	43	12.639	543.477
84.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	18.712	188.991
84.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	26.000	87.360
85	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**9.367.215**
85.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	96.074	9.367.215
86	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**504.867**
86.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	150.258	504.867
87	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.321.815**
87.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.715.705	1.715.705
87.2		Tablero princial con llaves- linea embutida en mamposteria y subterranea a ser instalada	Metro lineal	100	33.669	3.366.900
87.3		Artefactos electricos incluye equipo de flourescentes 1x40 y 2x40 con sus respectivas red y tomas, ademas de equipo incandecente(según detalles de planos)	Unidad	15	82.614	1.239.210
88	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.428.695**
88.1		Instalacion de Agua corriente(incluye cañerias) - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	1.223.192	2.446.384
88.2		Instalacion de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	6	983.788	5.902.728
88.3		Instalacion de baño completo para personas con discapacidad y tercera edad a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	1	2.079.583	2.079.583
89	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**4.376.906**
89.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,00 x 2,00 de profundidad	Unidad	1	1.307.350	1.307.350
89.2		Desague cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	7	438.508	3.069.556
90	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.994.373**
90.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad Medida Global	1	1.994.373	1.994.373
91	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**71.544**
91.1		Limpieza final y imprevistos	Metros cuadrados	27,1	2.640	71.544
Precio Total						**501.364.072**

Servicios Generales
RedoP
RUC:1736766-2

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

La suma del presente contrato asciende a la suma de guaraníes Quinientos un millones, trescientos sesenta y cuatro mil, setenta y dos. (Gs. 501.364.072)

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras de la Gobernación

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: **CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, SALA COMEDORES, SANITARIOS, CERCADO PERIMETRAL Y PISTA DE FORMACIÓN EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE Y PTE. FRANCO – FONACIDE – PLURIANUAL 2.021**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. **NO APLICA**

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

Servicios Generales Redop RUC:1736766-2

Dr. Roberto L. González Valiente
Gobernador de Alto Paraná

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay a los 04 días del mes de diciembre del año 2.020

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: REDOP SERVICIOS GENERALES

Sr. EMIGDIO JAVIER MONZÓN MARTÍNEZ
C.I.N°. 1.736.766
PROPIETARIO

Servicios Generales
EJM Redop
RUC:1736766-2