CONTRATO Nº 18/2015

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE, (FONDOS ESPECIALES 2015)

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil quince, la Municipalidad de Ciudad del Este, con domicilio en la Av. Pioneros del Este y Av. Alejo García Esq. Av. Eusebio Ayala, representados por la Señora Intendente Municipal **Lic. SANDRA Mc. LEOD DE ZACARIAS** y el Secretario General **Abog. OSCAR W. OCAMPOS C.**, en adelante La Municipalidad; y la empresa **MARIA ANA CONSTRUCCIONES** con RUC Nº 945999-5, con domicilio en el Barrio Fátima de Ciudad del Este, debidamente representado por la Sra. **ANA MARIA ALFONSO RIVEROS**, con Cedula de Identidad Nº **945.999**, en adelante EL CONTRATISTA, convienen en celebrar el presente Contrato de Ejecución de Obra Pública, individualizado como **LPN Nº 03/15 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

El financiamiento de los servicios derivados del presente contrato será cubierto con fondos provenientes del Objeto de Gastos Nº 520 "Construcciones de Obras de uso Público", con Fuente de Financiamiento proveniente de Fondos Especiales 2015, del Presupuesto Municipal vigente para el Ejercicio fiscal del año 2015, aprobado por Ordenanza Municipal.

El presente Contrato se efectúa dentro del marco de la Licitación Pública Nacional Nº 03/15, autorizada por Resolución Nº 777/2014/IM de fecha 17/12/14, convocada según Resolución Nº 7048/IM de fecha 24/12/14, y adjudicado a través de la Resolución Nº 7439/IM de fecha 09/03/15.

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID 285571.

CLÁUSULA PRIMERA
OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución por parte de EL CONTRATISTA para La Municipalidad de la obra de referencia, que EL CONTRATISTA acepta adecuar al mismo los trabajos que se obliga realizar por este instrumento, en cuanto a planos, especificaciones técnicas, y demás exigencias del documento contractual sobredicho.

CLÁUSULA SEGUNDA
DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Son documentos que integran el presente Contrato:

1. El Texto del presente Contrato.
2. Todos los documentos presentados por el oferente.
3. El Pliego de Bases y Condiciones y la Especificaciones técnicas proveídos por la Municipalidad de Ciudad del Este para la Licitación Pública Nacional ut supra citado.
4. Acta labrada en oportunidad de la apertura de sobres de ofertas
5. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los documentos del Contrato tienen como fin específico señalar a EL CONTRATISTA las modalidades de ejecución de la Obra por lo que este se obliga a respetarlas.

CLÁUSULA TERCERA
EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS

Las partes contratantes entienden y convienen que EL CONTRATISTA se obliga ejecutar las obras detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones, las que, de conformidad a la resolución municipal de adjudicación del llamado a Licitación Pública Nacional, comprenden los rubros, precios unitarios y precios totales establecidos en la oferta económica presentada por el oferente y aprobado por la Institución Municipal y que forma parte del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

La ejecución de las obras contratadas seguirá el cronograma de avance de obras presentada por el Contratista y aprobada por la Institución Municipal y forma parte del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA
VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma hasta la Recepción Definitiva de la Obra, conforme al Pliego de Bases y Condiciones.

CLÁUSULA SEXTA
RELACIÓN ENTRE LAS PARTES Y FISCALIZACIÓN

6.1. La Municipalidad del Ciudad del Este, a través de la Dirección de Área Urbana, supervisará los trabajos de EL CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se halla sujeto, emanadas del presente Contrato, debiendo la Empresa contratista tratar con dicha dependencia municipal, todos los asuntos pertinentes a sus servicios. Así mismo deberá contar con un Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto residente fijo en la obra y que cuente con Patente al día del Municipio. La misma, es a los efectos de contar en la obra con un personal Técnico para

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
RUC: 945999-5
B°. Fátima - Tel.: (061) 503 199
Ciud...

Municipalidad de Ciudad del Este
Intendencia

recibir y evacuar consultas inherentes a la obra a realizar. Asimismo, deberá realizar las mediciones con el Fiscal de Obra y firmar el Acta de Medición con el Representante Legal de la Empresa, requisito indispensable para las Certificaciones de obra para su pago, la falta del profesional en el local de la obra será motivo de rescisión de contrato.

6.2. La Municipalidad hará pagos a la Empresa Contratista de acuerdo al Plan establecido, detallado más adelante de acuerdo a la oferta económica aprobada.

CLÁUSULA SÉPTIMA
PLAZO DE EJECUCIÓN E INICIO

7.1. El plazo de ejecución es de 90 (noventa) días calendarios posteriores a la Orden de Inicio.

7.2. La fecha de inicio es la de 48 horas posteriores a la fecha de Orden de Inicio que deberá ser efectuada por la Dirección de Área Urbana. La contratista está obligada a iniciar y culminar los trabajos una vez recibido la Orden de Inicio emitido por la Dirección de Área Urbana de la Municipalidad de Ciudad del Este.

CLÁUSULA OCTAVA
MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGOS

El monto del presente contrato, conforme al Pliego de Bases y Condiciones y basándose en las cantidades y precios que figuran en la Oferta del Contratista, asciende al monto total de **Gs1.382.487.964 (Un mil trescientos ochenta y dos millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro Guaraníes)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme al siguiente detalle:

LOTE 2: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Km 8 Acaray					
			CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1	*TRABAJOS PRELIMINARES*				
1.1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*1.810,00*	*530*	*959.300*
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	*1.746.000*	*1.746.000*
2	*CONSTRUCCION DE EMPEDRADO*				
2,1	*Relleno tierra colorada*	*m3*	*50*	*29.100*	*1.455.000*
2,2	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref, y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*m2*	*1.810,00*	*55.100*	*99.731.000*
3	*LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA*				
3,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	*970.000*	*970.000*
				TOTAL	**104.861.300**

LOTE 3. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MARIA AUXILIADORA KM 7 1/2 ACARAY FRACC. PARQUE UNIVERSITARIO					
1	*TRABAJOS PRELIMINARES*		CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*2.400,00*	530	1.272.000
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	1.746.000	1.746.000
2	*CONSTRUCCION DE EMPEDRADO*				
2,1	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref.y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*m2*	*2.400,00*	55.100	132.240.000
2.2	*Relleno sobre tierra colorada*	*m3*	*250,00*	28.800	7.200.000
4	*LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA*				
4,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	970.000	970.000
				TOTAL	**143.428.000**

MARIA ANA CONSTRUCCION
RUC: 945939-5
B°. Fátima - Tel.: (061) 503 19
Ciudad del Este

Municipalidad de Cdad. Del Este
Intendencia

LOTE 4. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO KM. 8 MONDAY					
1	TRABAJOS PRELIMINARES		CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.1	Marcación y replanteo	m2	3.200,00	530	1.696.000
1.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	Un	1,00	1.736.000	1.736.000
2	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO				
2,1	Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref.y construccion de empedrado sobre tierra colorada	m2	3.200,00	55.420	177.344.000
2,2	Relleno de tierra colorada	m3	300,00	28.950	8.685.000
3	BADEN DE Hº				
3,1	beden de Hº	ML.	70,00	74.690	5.228.300
4	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
4,1	Limpieza final	Gl	1,00	1.086.282	1.086.282
				TOTAL	195.775.582

LOTE 7. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Barrio Santa Ana Segunda Fraccion Zona Baja					
1	TRABAJOS PRELIMINARES		CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.1	Marcación y replanteo	m2	2.495,00	530	1.322.350
1.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	Un	1,00	1.735.000	1.735.000
2	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO			28.950	0
2,1	Relleno tierra colorada	m3	100	28.950	2.895.000
2,2	Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada	m2	2.495,00	55.420	138.272.900
3	BADEN Hº				
3,1	Baden Hº	m2	160,00	74.300	11.888.000
4	ENTUBAMIENTO				
4,1	Excavacion	m3	15,00	33.775	506.625
4,2	Muro para cabezal de muro	m3	12,00	217.125	2.605.500
4,3	Entubamiento de 0,80	ml	9,00	337.750	3.039.750
4,4	Relleno de cabezal y bordes de tubos	m3	82,00	28.950	2.373.900
4,5	Registro en cabezales	un	2,00	434.250	868.500
5	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
5,1	Limpieza final	Gl	1,00	965.000	965.000
				TOTAL	166.472.525

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
RUC: 945999-5
Bº. Fátima - Tel.: (061) 508 19[illegible]
Ciudad del Este

Municipalidad de Cdad. Del Este
Intendencia

LOTE 8. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Km 10 Monday, Fracción Kuarahy Rese					
1	TRABAJOS PRELIMINARES		CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1.1	Marcación y replanteo	m2	4.650,00	530	2.464.500
1.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	Un	1,00	1.736.000	1.736.000
2	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO				
2,1	Relleno tierra colorada	m3	400	28.950	11.580.000
2,2	Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref. y construccion de empedrado sobre tierra colorada	m2	4.650,00	55.420	257.703.000
3	ENTUBAMIENTO				
3,1	Excavacion	m3	25,00	33.775	844.375
3,2	Muro para cabezal de muro	m3	20,00	217.125	4.342.500
3,3	Entubamiento de 0,80	ml	16,00	337.750	5.404.000
3,4	Relleno de cabezal y bordes de tubos	m3	82,00	28.950	2.373.900
4	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
4,1	Limpieza final	Gl	1,00	965.000	965.000
				TOTAL	287.413.275

LOTE 11. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO KM 12 ACARAY					
1	TRABAJOS PRELIMINARES		CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL
1.1	Marcación y replanteo	m2	2.400,00	530	1.272.000
1.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	Un	1,00	1.746.000	1.746.000
2	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO				
2,1	Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref.y construccion de empedrado sobre tierra colorada	m2	2.400,00	55.100	132.240.000
2,2	Relleno de tierra colorada	m3	250,00	28.800	7.200.000
3	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
3,1	Limpieza final	Gl	1,00	970.000	970.000
				TOTAL	143.428.000

LOTE 12. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO SAN JUAN					
1	TRABAJOS PRELIMINARES		CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL
1.1	Marcación y replanteo	m2	2.400,00	530	1.272.000
1.2	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica	Un	1,00	1.746.000	1.746.000
2	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO				
2,1	Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref.y construccion de empedrado sobre tierra colorada	m2	2.400,00	55.710	133.704.000
2,2	Relleno de Tierra Colorada	m3	250,00	29.100	7.275.000
4	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
4,1	Limpieza final	Gl	1,00	970.000	970.000
				TOTAL	144.967.000

MARIA ANA CONS. [illegible]
RUC: 945[illegible]
B°. Fátima - Tel.: (061) [illegible]
Ciudad del Este

LOTE 13. CONSTRUCCION DE EMPEDRADO KM 8 Y 9 MONDAY					
			CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*3.300,00*	530	1.749.000
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica*	*Un*	*1,00*	1.736.000	1.736.000
2	***CONSTRUCCION DE EMPEDRADO***				
2,1	*Preparacion de terreno, provision y colocacion con relleno de cordones de Hº pref.y construccion de empedrado sobre tierra colorada*	*m2*	*3.300,00*	55.420	182.886.000
2,2	*Relleno de Tierra Colorada*	*m3*	*300,00*	28.950	8.685.000
4	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				
4,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*	1.086.282	1.086.282
				TOTAL	196.142.282
					1.382.487.964

Se establece la forma de pago de acuerdo a las siguientes etapas:

1. A la firma del Contrato, se podrá otorgar a favor del contratista en carácter de anticipo, la suma correspondiente al 30 % (Treinta por ciento) del valor de la adjudicación, previa entrega de la garantía por el anticipo, conforme a las disposiciones legales que rigen la materia, una vez que la Municipalidad de Ciudad del Este disponga de los fondos correspondientes.
2. Se establece que la forma de pago será realizado sobre la base de las respectivas certificaciones de obra.
3. Se deja expresa constancia que queda ha criterio de la empresa adjudicada el comienzo de la ejecución de la mencionada obra, siendo que la Municipalidad se reserva el derecho de disponer el desembolso respectivo una vez que exista la aprobación por parte de la Junta Municipal y la habilitación del Código para el pago por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

CLÁUSULA NOVENA
COSTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO

Dentro de lo estipulado para el Contrato, esta incluido la totalidad de los gastos que demanden la preparación y ejecución de los trabajos contratados, que son fijos e invariables, tales como: Dirección, Administración, salarios y jornales, impuestos, costos directos e indirectos, utilidades, transporte, Insumos, materiales, impresiones y todos los gastos necesarios al cumplimiento cabal de las obras, materia del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA
REAJUSTE DE PRECIOS

Los precios ofertados y adjudicados estarán sujetos a reajuste de precios cuando exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP), en un valor igual o mayor al quince por ciento (15%) sobre la inflación oficial.

CLÁUSULA UNDÉCIMA
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

11.1. EL CONTRATISTA proveerá el personal, vehículos, equipos de oficina, herramientas, materiales de construcción y todo lo necesario para la ejecución de los Servicios prestados.
11.2. Las indemnizaciones que pudiesen corresponder al personal Contratado por EL CONTRATISTA deben ser absorbidas por EL CONTRATISTA.
11.3. Las indemnizaciones por daños y perjuicios al personal, vehículos, equipos de oficina, herramientas y materiales de construcción deben ser absorbidos por EL CONTRATISTA.
11.4. EL CONTRATISTA empleará personal de probada capacidad y mano de obra en número suficiente para la ejecución de las obras previstas. Tendrá la facultad de establecer turnos de trabajo extras durante las horas nocturnas o días festivos, solicitando autorización con la debida anticipación a la Fiscalización de obra.
Para todos los efectos del Código de trabajo de la República del Paraguay y de las leyes sobre previsión social, EL CONTRATISTA asume los deberes de Patrono.
11.5. Cuando por cualquier razón se deban solicitar horas extraordinarias de trabajo, EL CONTRATISTA solicitará autorización a la Fiscalización de Obra, con una antelación de cuarenta y ocho horas (48), dentro de la semana en que se ejecutaran los servicios.
Para todo trabajo realizado en horario extraordinario, incluido el nocturno, se considerara que los gastos inherentes al mismo están incluidos en los precios contratados y no habrá ajuste en su carácter de horario extraordinario.

María Ana Construcciones
B° Fátima Tel.: (061) 503 109
Ciudad del Este
RUC: 945999-5

CLÁUSULA DUODÉCIMA
TRABAJO FINAL

12.1. EL CONTRATISTA deberá entregar el trabajo finalizado dentro del plazo previsto, conteniendo todo lo especificado en la CLÁUSULA TERCERA Y CUARTA, y en la Planilla Adjunta en la Oferta.
12.2. EL CONTRATISTA deberá cumplir con los plazos parciales y finales de la obra. En caso de incumplimiento será responsable por las demoras ocasionadas y pasibles de penalización conforme al párrafo siguiente.
12.3. Una vez recibida la recepción definitiva la empresa contratista será la única responsable civil y penal conforme a las normativas vigentes al respecto por cualquier vicio en la construcción sea por defecto en la mano de obra o en la cantidad o la calidad de materiales utilizados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA
MULTAS POR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La Municipalidad tiene la facultad de aplicar al Contratista una multa por incumplimiento del plazo establecido en la Cláusula Cuarta de este Contrato. En caso de producirse atrasos en la ejecución de las obras adjudicadas, por causa imputable a el Contratista, el mismo deberá abonar a la Municipalidad una multa del 1% (uno por ciento) diario sobre el valor total del contrato. Lo generado por la multas deberá ser imputado por la Municipalidad en el Rubro Presupuestario "Otros Ingresos no Tributarios".

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA
CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

1) Este contrato terminará:
a) por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
b) por mutuo acuerdo de las partes;
c) por sentencia ejecutoriada de autoridad jurisdiccional que declare nulidad, resolución o rescisión del contrato;
d) por decisión unilateral de la Municipalidad en caso de incumplimiento del Contratista;
e) por muerte del Contratista, en caso de ser persona física;
f) por disolución de la persona jurídica del Contratista, siempre que ésta última no se origine por decisión interna voluntaria de sus órganos competentes. Los representantes legales y los integrantes de los órganos de dirección de las personas jurídicas cuya disolución se tramita, están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con la Municipalidad y a comunicarle a esta sobre la situación y causales de la disolución.

2) Terminación por mutuo acuerdo.
Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuera posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente este contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
RESCISIÓN DEL CONTRATO

1) Por causas imputables al Contratista:
La Municipalidad podrá rescindir administrativamente los contratos, en los siguientes casos:
a) por incumplimiento del Contratista de cualquiera de las cláusulas de este contrato;
b) por quiebra o insolvencia del Contratista;
c) cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento de contrato;
d) por suspensión de los trabajos, imputable al Contratista, por más de 60 días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
e) por fraude o colusión debidamente comprobada del Contratista, desde la adjudicación hasta la finalización del contrato;
f) por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la ley; y
g) en los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo a su naturaleza.

La Municipalidad iniciará el procedimiento de rescisión dentro de los 15 días calendarios siguientes a aquél en que se hubiere agotado el plazo límite de aplicación de las penas convencionales.

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
a) se iniciará a partir de que al Contratista le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 10 días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, los medios de pruebas que estime pertinentes;
b) transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos, pruebas y circunstancias del caso; y
c) la determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al Contratista dentro de los 15 días hábiles siguientes a la verificación del incumplimiento.

2) Por causas imputables a la Municipalidad:
El Contratista podrá dar por terminado el contrato por las siguientes causas:
a) por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 60 (sesenta) días calendario;
b) por la suspensión de la provisión por más de 60 (sesenta) días calendario, dispuesta por la Municipalidad, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.

María Ana Construcciones
Fátima Tel.: (061) 503 199
Ciudad del Este
RUC: 945999-5

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
CASOS DE FUERZA MAYOR

La Municipalidad y el Contratista estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de los plazos establecidos en este Contrato, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a fuerza mayor. Para los fines de este contrato se considerarán casos de fuerza mayor los que, por ejemplo pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupción en la ejecución del contrato y que se haya tenido la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias. Tales situaciones son las siguientes: guerras, hostilidades bélicas, invasión armada, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones, huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas, bloqueos, conmoción civil, epidemias, huracanes, inundaciones excepcionales, y cualquier otro accidente similar o equivalente a los fenómenos descriptos y que escapen al control de cualquiera de las partes, en un todo acorde a las prescripciones legales en la matera insertas en el Código Civil Paraguayo vigente.

Al producirse un caso de fuerza mayor, la parte interesada deberá comunicar a la otra de inmediato, existiendo un plazo de 5 días calendario para aportar las pruebas correspondientes, a no ser que existan graves impedimentos para ello, anexando a dicha comunicación las documentaciones respectivas.

En los casos mencionados en esta cláusula, los periodos de ejecución de los servicios serán aplazados y/o anulados por el tiempo equivalente al número de días transcurridos en el caso de fuerza mayor.

La manifestación del hecho considerado como fuerza mayor por el Contratista así como las pruebas por el ofrecidas, deberán ser apreciadas por la Municipalidad, cuyas conclusiones serán debidamente notificadas a el Contratista en el domicilio constituido en este contrato, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas. En el caso de no considerarse el hecho alegado como causal suficiente para justificar el incumplimiento de contrato, atendiendo a que la enunciación de las causales es meramente enunciativa, la Municipalidad hará efectiva de inmediato la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, sin necesidad de notificación alguna al Contratista.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA
CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

El Contratista no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que se deriven del Contrato, con excepción de los derechos de crédito, para lo cual deberá contar con autorización previa, expresa y por escrito de la Municipalidad.

El Contratista podrá subcontratar con terceras personas parte de sus prestaciones, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:

1) Que la Intendencia Municipal de Ciudad del Este apruebe por escrito previamente la subcontratación.
2) Que las prestaciones parciales que el contratista subcontrate con terceros no exceda del sesenta por ciento (60%) de las prestaciones derivadas del contrato original.
3) Que el subcontratista no se encuentre comprendido en algunas de las causales de prohibición señaladas en el Art. 40 de la Ley No. 2051/03.

Las relaciones jurídicas entre la Municipalidad, el Contratista y Sub-Contratista se regirán por las disposiciones del Art. 38 de la Ley No.2051/03.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA
CALIDAD DE LOS MATERIALES

18.1. Todos los materiales a ser utilizados en los trabajos deberán ser de la mejor calidad y llenarán los demás requisitos exigidos en las especificaciones técnicas, y aprobados por la Fiscalización de obra.
18.2. En cualquier momento la Fiscalización de obra podrá inspeccionar y probar los materiales en fábrica o en el sitio de obra.
18.3. Todos los materiales susceptibles a deteriorarse deberán ser adecuadamente almacenados y protegidos de la influencia atmosférica.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA
SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

La Municipalidad, por razones de interés público, se reserva el derecho de ordenar la suspensión temporal de los trabajos contratados, notificando al Contratista con una anticipación razonable.
El Contratista tiene derecho a solicitar a la Municipalidad la suspensión del contrato cuando la mora en el de pago de Facturas presentadas sea superior a 60 (sesenta) días, por motivos que no le sean imputables.
Cuando se suspendan los trabajos, cualquiera sea su causa, se procederá a labrar un acta del estado de los trabajos ejecutados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE CONTRATO

20.1. EL CONTRATISTA con motivo de la firma del Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato, por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo, garantía que tendrá vigencia hasta el momento de la liquidación final.

20.2. Dicha garantía será otorgada por intermedio de una Compañía de Seguros o de un Banco que cuente con la aceptación del Contratante. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito.

Ana Construcciones
Tel.: (061) 503 1
Ciudad del Este
RUC: 945888-5

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA
RECEPCIÓN PROVISORIA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA

La Municipalidad a través del Dirección de de ÁREA URBANA procederá a la Recepción Provisoria y Definitiva de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Contratación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA
DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

Para todos los efectos del Contrato, las partes constituyen los siguientes domicilios: La Municipalidad, en la Av. Pioneros del Este y Av. Alejo García esq. Av. Eusebio Ayala de Ciudad del Este, y EL CONTRATISTA en lugar denunciado en forma precedente.

Para todo o cualquier desacuerdo o controversia en la ejecución o interpretación del presente contrato, serán aplicados los mecanismos descriptos en el Capítulo Segundo del Título Octavo de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones.

Leídas y ratificadas las cláusulas que preceden, firman las partes en prueba de conformidad en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Abog. OSCAR W. OCAMPOS C.
Secretario General

Lic. SANDRA MC LEOD DE ZACARÍAS
Intendente Municipal

Municipalidad de Cdad. Del Este
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Intendencia

Sra. ANA MARIA ALFONSO RIVEROS
C.I. N° 945.999
MARIA ANA CONSTRUCCIONES

MARIA ANA CONSTRUCCIONES
RUC: 945999-5
Bº. Fátima - Tel.: (061) 503 19[illegible]
Ciudad del Este