CONTRATO N° 2/2022

Entre el Gobierno Departamental de Concepción, domiciliada en las calles Carlos Antonio López c/ Brasil, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador del Departamento de Concepción **Abg. Edgar Idalino López Ruíz**, con Cédula de Identidad N° **1.835.139**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Construcciones El Favorito – Facundo José Correa Godoy** con RUC N° **3807819-8,** domiciliada en Av. Emiliano González Moreno, de la ciudad de Gral. Resquín, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **Facundo José Correa Godoy**, con Cédula de Identidad **N° 3.807.819**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El Presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones asumidas por las partes contratantes, relativas a la **Refacción de Aulas y Baños.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: *La Garantía de fiel cumplimiento de Contrato*

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

GOBERNACION DE CONCEPCION

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto **en el Subgrupo de Gastos 521 FF 30 - OF. 06** incluidos en el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2022 hasta la suma de Guaraníes **606.633.906.-** (Guaraníes Seissientos seis millones seiscientos treinta y tres mil novecientos seis).

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2022	*1*	*1*	*0*	*05*	*521*	*30*	*06*	*1*	606.633.906
TOTAL									**606.633.906**

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Ofertas 1/2022, con ID N° 408.856, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones del Gobierno Departamental de Concepción. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 117/2022

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Colocación de Cartel de Obras, según especificaciones técnicas	Unidad	1	2.185.000	2.185.000
2	72131601-007	Demolición de techo de teja sin recuperación.	Metros cuadrados	255,35	18.572	4.742.360
3	72131601-008	Demolición de revoque y pinturas existentes.	Metros cuadrados	379	21.850	8.281.150
4	72101703-007	Demolicíon de pared para pilares de 15x30 cm.	Unidad Medida Global	1	1.311.000	1.311.000
5	72131601-005	Demolición de mampostería de 0,15 cm, sobre viga superior.	Metros cuadrados	43	16.387	704.641
6	72102201-003	Demolición de electricidad existente.	Unidad Medida Global	1	1.638.750	1.638.750

Construcciones
El Favorito
RUC: 3607319-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

GOBERNACION DEPARTAMENTAL CONCEPCION

7	72102602-008	Demolición de marcos y puertas, preveer demlición de pared para nuevo marco.	Unidad	3	92.862	278.586
8	72102602-008	Demolición de ventanas tipo Balancin existente. Preveer demolición de pared para nueva ventana.	Unidad	12	81.937	983.244
9	72101703-007	Demolición de pilares en galeria.	Unidad Medida Global	1	3.059.000	3.059.000
10	72131601-008	Demolición de pizarrones.	Unidad Medida Global	1	3.026.003	3.026.003
11	72101703-007	Pilar de H°A° 150x30 cm. Incluye Fuste.	Metros cúbicos	1,5	2.512.750	3.769.125
12	72131601-003	Zapata de H°A° 100X100/30. Incluye escavación.	Metros cúbicos	4	2.895.125	11.580.500
13	72131601-004	Viga Superior de H°A°15x30 cm.	Metros cúbicos	4	3.004.375	12.017.500
14	72131601-004	Viga Superior tipo cumbrera de H°A° 20x45 cm. Incluye revoque.	Metros cúbicos	2	3.605.250	7.210.500
15	72131601-005	Mampostería de elevación en ladrillo común de 0,15 cm sobre viga superior.	Metros cuadrados	43	103.787	4.462.841
16	72131601-008	Revoque de parades a una capa de 1,5 cm. Mortero de (1:4:16). Interior y exterior.	Metros cuadrados	379	38.237	14.491.823
17	72101703-007	Pilar en mampostería de ladrillo visto laminado con nucleo de H°A°. Ver detalle en planos. Incluye núcleo de H°A° , Capitel de H° y tratamiento antihumedad.	Metro lineal	17	158.412	2.693.004
18	72131601-012	Enduido interior y exterior para base de pintura.	Metros cuadrados	379	34.960	13.249.840
19	72131601-012	Pintura exterior e interior al latex.	Metros cuadrados	379	32.775	12.421.725
20	72131601-007	Techo de teja tipo española prensada con tirantes de H°A° y tejuelones. Pendiente de 30%. Incluye pintura de los tirantes.	Metros cuadrados	255	338.675	86.362.125

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

GOBERNACION I DEPA... CONCEPCION

21	72131601-009	Demolición de piso existente sin retiro de material par mejor aderencia de la carpeta.	Metros cuadrados	153	21.850	3.343.050
22	72131601-009	Carpeta para piso cerámico.	Metros cuadrados	153	38.237	5.850.261
23	72131601-009	Colocación de piso cerámico de 30x30 cm. PI4 antideslizante.	Metros cuadrados	153	86.307	13.204.971
24	72131601-009	Colocación de zócalo cerámico.	Metro lineal	90	32.775	2.949.750
25	72102602-008	Ventanas tipo balancines 3 mm espesor del vidrio transparente según especificaciones técnicas.	Metros cuadrados	30,24	382.375	11.563.020
26	72102602-008	Abertura: Puerta tipo tablero barnizado de 1,20x210 cm.	Unidad	3	1.911.875	5.735.625
27	72131601-008	Provisión de pizarrón tipo acrilico. Medidas en planos.	Unidad	3	2.294.250	6.882.750
28	72131601-012	Desague Pluvial: canaleta de chapa N° 26 y bajada de chapa N°26 desarrollo de 33 cm. Con pintura antioxido.	Metro lineal	61,3	120.175	7.366.728
29	72102602-008	Porta cortina y cortina para ventanas. Debe cubrir la totalidad de la ventana.	Unidad	12	409.687	4.916.244
30	72102201-003	Artefacto electrico: Ventilador de techo de 56 Pulg.	Unidad	12	491.625	5.899.500
31	72102201-003	Artefacto electrico: Aire Acondicionado 18.000 BTU con circuito diferenciado con llave TM de 32 Amp.	Unidad	3	4.238.900	12.716.700
32	72102201-003	Instalaciones Eléctricas según norma d ela ANDE: incluye tableros TS 10, llaves , circuito separado de luz, tomadas, ventiladores, aire acondicioando tableros de comando para luz, ventiladores, artefactos fluorescentes en aula y galerias con fotocelula.	Unidad Medida Global	1	10.378.750	10.378.750
33	72131601-9995	Guarda Obra de 1 ml.	Metro lineal	62,3	92.862	5.785.303

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL · CONCEPCIÓN ·

34	72101703-002	Rampa.	Unidad Medida Global	1	710.125	710.125
35	72131601-013	Limpieza periódoca y final de la obra	Metros cuadrados	161	9.286	1.495.046
36	82101502-004	Colocación de Cartel de Obras según especificaciones técnicas.	Unidad	1	2.185.000	2.185.000
37	72131601-007	Demolición de teja, tejuelon reparacion parcial de techo.	Unidad Medida Global	1	163.875	163.875
38	72131601-011	Demolición de equipos sanitarios.	Unidad Medida Global	1	710.125	710.125
39	72102508-003	Demolición de azulejos.	Unidad Medida Global	1	928.625	928.625
40	72102602-008	Demolición de puertas y marcos.	Unidad Medida Global	1	382.375	382.375
41	72102602-008	Demolición de ventanas.	Unidad Medida Global	1	76.475	76.475
42	72131601-009	Demolición de pisos sin retirar.	Metros cuadrados	17,28	16.387	283.167
43	72102201-003	Desmonte de electricidad: cambiar interruptores, llaves, artefacto luminico, cables, etc.	Unidad Medida Global	1	600.875	600.875
44	72131601-008	Demolición de revoques y pintura defectuosos según fiscalización.	Unidad Medida Global	1	382.375	382.375
45	72131601-007	Colocación de techo de teja y tejúelon. Recuperar o cambiar tirantes según fiscalización.	Unidad Medida Global	1	819.375	819.375
46	72131601-008	Revoques interior y exterior nuevos.	Metros cuadrados	35	38.237	1.338.295
47	72131601-012	Pintura al latex, interior y exterior.	Metros cuadrados	35	40.422	1.414.770
48	72102508-003	Colocación de azulejos de 20x20 cm.	Metros cuadrados	54	85.215	4.601.610

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

GOBERNACION I DEPARTAMENTO CONCEPCION

49	72131601-009	Carpeta para piso. Incluye relleno y compactación donde sea necesario según fiscalización.	Metros cuadrados	16,21	38.237	619.822
50	72131601-009	Colocación de piso cerámico 30x30 cm PI4.	Metros cuadrados	16,21	85.215	1.381.335
51	72131601-011	Instalación de artefactos sanitarios. Segun especificaciones tecnicas	Unidad Medida Global	1	6.008.750	6.008.750
52	72102304-005	Colocación de desague pluvial en metal chapa N° 26 con bajada de metal pintado.	Metro lineal	11,3	163.875	1.851.788
53	72102201-003	Instalaciones electricas.	Unidad Medida Global	1	2.075.750	2.075.750
54	72131601-012	limpieza de ladrillo común: pulida de ladrillos en maquina, limpieza de humedad con acido, sellado de ladrillo con silicona.	Metros cuadrados	56,748	38.237	2.169.873
55	72131601-011	Sistema de irrigación con caños de 100 mm.	Metro lineal	36	32.775	1.179.900
56	72131601-9995	Guarda obra de 0,60 m.	Metro lineal	23,5	120.175	2.824.113
57	72102602-008	Colocación de puerta tipo tablero lustrado.	Unidad	2	1.638.750	3.277.500
58	72102602-008	Colocación de divisoria para mictorio tipo placa pintado.	Unidad	1	491.625	491.625
59	72102602-008	Colocación de puerta tipo placa dentro de baños pintado.	Unidad	3	819.375	2.458.125
60	72102602-008	Colocación de ventana tipo balancín.	Unidad	4	273.125	1.092.500
61	72131601-013	Limpieza períodica y final.	Metros cuadrados	20,14	8.958	180.414
62	82101502-004	Colocación de Cartel de Obras, según especificaciones técnicas	Unidad	1	2.185.000	2.185.000
63	72131601-007	Demolición de techo de teja sin recuperación.	Metros cuadrados	246	18.572	4.568.712
64	72131601-008	Demolición de revoque y pinturas existentes.	Metros cuadrados	264	21.850	5.768.400
65	72101703-007	Demolicíon de pared para pilares de 15x30 cm.	Unidad Medida Global	1	1.311.000	1.311.000

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN

66	72131601-005	Demolición de mampostería de 0,15 cm, sobre viga superior.	Metros cuadrados	18	16.387	294.966
67	72102201-003	Demolición de electricidad existente.	Unidad Medida Global	1	1.638.750	1.638.750
68	72102602-008	Demolición de marcos y puertas, preveer demlición de pared para nuevo marco.	Unidad Medida Global	3	92.862	278.586
69	72102602-008	Demolición de ventanas tipo Balancin existente. Preveer demolición de pared para nueva ventana.	Unidad	12	81.937	983.244
70	72101703-007	Demolición de pilares en galeria.	Unidad Medida Global	1	1.638.750	1.638.750
71	72101703-007	Pilar de H°A° 150x30 cm. Incluye Fuste.	Metros cúbicos	1,5	1.456.666	2.184.999
72	72131601-003	Zapata de H°A° 100X100/30. Incluye escavación.	Metros cúbicos	4	2.895.125	11.580.500
73	72131601-004	Viga Superior de H°A°15x30 cm.	Metros cúbicos	3,5	3.004.375	10.515.313
74	72131601-004	Viga Superior tipo cumbrera de H°A° 20x45 cm. Incluye revoque.	Centimetros cubicos	1,7	3.605.250	6.128.925
75	72131601-005	Nivelación en mampostería de 0,30 cm con ladrillo común. Ampliación de galería.	Metros cuadrados	5,4	191.187	1.032.410
76	72131601-003	Relleno y compactacion manual. Ampliación de galería.	Metros cúbicos	3	125.637	376.911
77	72131601-005	Mampostería de elevación en ladrillo común de 0,15 cm sobre viga superior.	Metros cuadrados	18	103.787	1.868.166
78	72131601-008	Revoque de parades a una capa de 1,5 cm. Mortero de (1:4:16). Interior y exterior.	Metros cuadrados	367,72	38.237	14.060.510
79	72101703-007	Pilar en mampostería de ladrillo visto laminado con nucleo de H°A°. Ver detalle en planos. Incluye núcleo de H°A° , Capitel de H° y tratamiento antihumedad.	Metro lineal	56	158.412	8.871.072

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION

80	72101703-007	Envarrilado de paredes con fisuras: Var de 10 mm.	Unidad Medida Global	1	382.375	382.375
81	72131601-012	Enduido interior y exterior para base de pintura.	Metros cuadrados	367,72	34.960	12.855.491
82	72131601-012	Pintura exterior e interior al latex.	Metros cuadrados	367,72	32.775	12.052.023
83	72131601-007	Techo de teja tipo española prensada con tirantes de H°A° y tejuelones. Pendiente de 30%. Incluye pintura de los tirantes.	Metros cuadrados	198	338.675	67.057.650
84	72131601-009	Demolición de piso existente sin retiro de material para mayor aderencia de la carpeta.	Metros cuadrados	112,5	16.387	1.843.538
85	72131601-009	Carpeta para piso cerámico.	Metros cuadrados	112,5	38.237	4.301.663
86	72131601-009	Colocación de piso cerámico de 30x30 cm. PI4 antideslizante.	Metros cuadrados	112,5	142.025	15.977.813
87	72131601-009	Colocación de zócalo cerámico.	Metro lineal	51,75	32.775	1.696.106
88	72102602-008	Ventanas tipo balancines 3 mm espesor del vidrio transparente según especificaciones técnicas.	Metros cuadrados	30,24	382.375	11.563.020
89	72102602-008	Abertura: Puerta tipo tablero barnizado de 1,20x210 cm.	Unidad	3	1.911.875	5.735.625
90	72131601-008	Provisión de pizarrón tipo acrilico. Medidas en planos.	Unidad	3	2.294.250	6.882.750
91	72131601-012	Desague Pluvial: canaleta de chapa N° 26 y bajada de chapa N°26 desarrollo de 33 cm. Con pintura antioxido.	Metro lineal	59	163.875	9.668.625
92	72102602-008	Porta cortina y cortina para ventanas. Debe cubrir la totalidad de la ventana.	Unidad	12	409.687	4.916.244
93	72102201-003	Artefacto electrico: Ventilador de techo de 56 Pulg.	Unidad	12	491.625	5.899.500
94	72102201-003	Artefacto electrico: Aire Acondicionado 18.000 BTU con circuito diferenciado con llave TM de 32 Amp.	Unidad	3	4.916.250	14.748.750

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

GOBERNACION I DEPARTAMENTO CONCEPCION

95	72102201-003	Instalaciones Eléctricas según norma d ela ANDE: incluye tableros TS 10, llaves , circuito separado de luz, tomadas, ventiladores, aire acondicioando tableros de comando para luz, ventiladores, artefactos fluorescentes en aula y galerias con fotocelula.	Unidad Medida Global	1	15.841.250	15.841.250
96	72131601-9995	Guarda Obra de 1 ml.	Metro lineal	57,4	92.862	5.330.279
97	72101703-002	Rampa.	Unidad Medida Global	1	710.121	710.121
98	72131601-013	Limpieza periódoca y final de la obra	Metros cuadrados	120,6	9.286	1.119.892
						606.633.906

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes Seiscientos seis millones seiscientos treinta y tres mil novecientos seis.

El Contratista se compromete a proveer los Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones, con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

- ✓ REPARACION DE AULAS Y BAÑO SEXADO ESC. BASICA Nº 2077 VIRGEN DE LOUERDES
- ✓ REPARACION DE AULAS ESC. BASICA Nº 4923 SANTA ROSA

El plazo máximo de ejecución de la obra incluida el plazo de movilización será de: 90 (noventa) días corridos y se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en las Condiciones Contractuales.

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras Públicas.

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Refacción de Aulas y Baños.

- ✓ **REPARACION DE AULAS Y BAÑO SEXADO ESC. BASICA Nº 2077 VIRGEN DE LOUERDES**
- ✓ **REPARACION DE AULAS ESC. BASICA Nº 4923 SANTA ROSA**

12. PORCENTAJE, NÚMEROS Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales: NO HABRÁ ANTICIPOS.

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10%

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez(10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

- Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es deGs. 30.000.000 millones de guaraníes,

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

- Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION

personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es deGs. 30.000.000 millones de guaraníes,

- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es deGs. 40.000.000 millones de guaraníes

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

GOBERNACION I DEPARTAMENTO CONCEPCION

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en el Pliego de Bases y Condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Concepción, República del Paraguay al día 18 del mes de mayo y año 2022.

.....

Firmado por: *Abg. Edgar Idalino López Ruiz – Gobernador.*

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py

.....

Firmado por: Sr. Facundo José Correa Godoy – Construcciones El Favorito