CONTRATO CE Nº 02/2021
"REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN PLANTA BAJA Y 3 AULAS EN PLANTA ALTA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 578 – DEFENSORES DEL CHACO"

Entre la **Municipalidad de Pilar**, domiciliada en Alberdi y Avda. Mcal. Francisco Solano López, de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Intendente Municipal**, **Don CRISTÓBAL ALFREDO STETE GHIRINGHELLI**, con Cédula de Identidad N° 762.592, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la **Empresa Unipersonal FERNANDO CABALLERO CÉSPEDES – TECNO INGENIERÍA**, con **RUC Nº 6195410-1**, domiciliada en el Bº Colinas de Pilar, de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por su propietario **Señor FERNANDO CABALLERO CÉSPEDES**, con Cédula de Identidad Nº 6.195.410, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE OBRA PARA LA REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN PLANTA BAJA Y 3 AULAS EN PLANTA ALTA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 578 – DEFENSORES DEL CHACO**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

OBJETO DEL CONTRATO.-

El objeto del contrato es establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA**, **LAS PARTES** entre sí, en relación al **Procedimiento de Contratación por Excepción CE Nº 02/2021 "REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN PLANTA BAJA Y 3 AULAS EN PLANTA ALTA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 578 – DEFENSORES DEL CHACO",** que serán ejecutados por **EL CONTRATISTA** a **LA CONTRATANTE**, de acuerdo al Contrato y demás documentos del mismo, y a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes. ----------

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.-

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes: ----------

1. Contrato; ----------
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones; ----------
3. Los aspectos generales del contrato; ----------
4. Los datos cargados en el SICP; ----------
5. La oferta del proveedor; ----------
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación; ----------

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente. ----------

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.-

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria; y vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 402302.** ----------

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.-

El presente contrato es el resultado del **Procedimiento de Contratación por Excepción CE Nº 02/2021 "REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN PLANTA BAJA Y 3 AULAS EN PLANTA ALTA EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 578 – DEFENSORES DEL CHACO"**, convocado por la **Municipalidad de Pilar**. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **Nº** 821**/2021**. ----------

VIGENCIA DEL CONTRATO.-

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de la obra. ----------

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS.-

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-001**	**Construcción de instalaciones y artefactos eléctricos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**140.800.000**
1.1		Instalaciones eléctricas en general, separado por aulas en planta baja y planta alta (según plano)	Unidad Medida Global	1	42.240.000	42.240.000
1.2		Provisión, montaje e instalación de artefactos de AA de 18000 BTU en planta baja y planta alta (según plano)	Unidad	12	5.280.000	63.360.000
1.3		Provisión, montaje e instalación de artefactos lumínicos + 24 ventiladores de techo	Unidad Medida Global	1	35.200.000	35.200.000
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**27.400.000**
2.1		Demolicion de techo teja colonial y tejuelón edificio viejo	Metros cuadrados	233	35.000	8.155.000
2.2		Demolicion de paredes manposteria 0,30 /015 edificion viejo	Metros cuadrados	221	25.000	5.525.000
2.3		Demolicion de piso baldosa calcerea y contrapiso 8 cm, edificio viejo	Milímetros cuadrados	233	20.000	4.660.000
2.4		Retiro de escombros y reubicacion de materiales recuperados	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
2.5		Limpieza y preparacion de terreno	Metros cuadrados	260	6.000	1.560.000
2.6		Replanteo de Obra (planta baja y planta alta)	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000

MUNICIPALIDAD DE PILAR INTENDENCIA

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

2.7		Cartel de Obra (2,50mx1,50m).	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
3	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad Medida Global**	**1**		**45.717.000**
3.1		Excavación para zapatas 2,00 x 2,00 x 1,50 x 2	Metros cúbicos	12	50.000	600.000
3.2		Excavación para zapatas 1,80 x 1,80 x 1,50 x 5	Metros cúbicos	17,28	50.000	864.000
3.3		Excavación para zapatas 1,60 x 1,60 x 1,50 x 2	Metros cúbicos	7,68	50.000	384.000
3.4		Excavación para zapatas 1,40 x 1,40 x 1,50 x 6	Metros cúbicos	17,64	50.000	882.000
3.5		Excavación para zapatas 1,00 x 1,00 x 1,50 x 15	Metros cúbicos	22,5	50.000	1.125.000
3.6		Excavación para cimiento PBC 0,45 x 0,45 x 115,63	Metros cúbicos	23,41	50.000	1.170.500
3.7		Carga de cimiento PBC 0,45 x 0,45 x 115,63 ml	Metro lineal	115,63	250.000	28.907.500
3.8		Mamposteria de nivelacion 0,30 x 115,63 ml	Metros cuadrados	35	200.000	7.000.000
3.9		Relleno y apisonado de interiores 148,38 x 0,30	Metros cúbicos	14,51	100.000	1.451.000
3.10		Relleno y apisonado de Exteriores Galerias 111,11 x 0,30	Metros cúbicos	33,33	100.000	3.333.000
4	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**421.902.500**
4.1		Zapatas H° A° 2,00 x 2,00 x 0,55 x 2	Unidad	2	6.600.000	13.200.000
4.2		Zapatas H° A° 1,80 x 1,80 x 0,45 x 5	Unidad	5	5.500.000	27.500.000
4.3		Zapatas H° A° 1,60 x 1,60 x 0,40 x 2	Unidad	2	4.400.000	8.800.000
4.4		Zapatas H° A° 1,40 x 1,40 x 0,35 x 6	Unidad	6	3.300.000	19.800.000
4.5		Zapatas H° A° 1,00 x 1,00 x 0,30 x 15	Unidad	15	2.000.000	30.000.000
4.6		Pilares H° A° 0,25 0,25 x 4,87 x 16 (planta baja)	Metro lineal	77,92	300.000	23.376.000
4.7		Pilares H° A° 0,25 0,25 x 1,50 x 4 Tronco Intermedio (planta baja)	Metro lineal	6	300.000	1.800.000
4.8		Pilares H° A° 0,25 0,25 x 4,41 x 5 Escalera (planta baja)	Metro lineal	22,05	300.000	6.615.000
4.9		Pilares H° A° 0,16 0,16 x 3,84 x 6 alma pilares mamp. 0,43 x 0,43 (planta baja)	Unidad	6	400.000	2.400.000
4.10		Pilares H° A° 0,25 0,25 x 3,38 x 14 (planta alta)	Metro lineal	47,32	300.000	14.196.000
4.11		Pilares H° A° 0,20 x 0,20 x 2,57 x 2 GALERIA (planta alta)	Metro lineal	5,14	250.000	1.285.000
4.12		Encadenado Fundacion aulas de H° A° 0,25 x 0,35 x 75,05 (planta baja)	Metro lineal	75,05	450.000	33.772.500
4.13		Encadenado Funcacion Escalera de H° A° 0,20 x 0,30 x 20,14 (planta baja)	Metro lineal	20,14	400.000	8.056.000
4.14		Encadenado Superior aciento de Tirantes de H° A° 0,13 x 0,27 x 22,61 x 2 (planta alta)	Metro lineal	45,22	300.000	13.566.000
4.15		Encadenado Superior aciento de Tirantes de H° A° 0,13 x 0,27 x 7,45 x 4 (planta alta)	Metro lineal	29,8	300.000	8.940.000
4.16		Encadenado Galeriar aciento de Tirantes de H° A° 0,20 x 0,25 x 22,61 (planta alta)	Metro lineal	22,61	300.000	6.783.000

Tecno Ingeniería

RUC 6195410-1

MUNICIPALIDAD DE PILAR INTENDENCIA

4.17		Viga H° A° 0,25 x 0,60 x 9,68 x 7 Principales (planta baja)	Metro lineal	67,7	550.000	37.235.000
4.18		Viga cadena H°A° 0,20 x 0,35 x 21,85 x 2 Divisorias Aulas (planta baja)	Metro lineal	43,7	450.000	19.665.000
4.19		Viga cadena H°A° 0,20 x 0,30 x 18,04 Galeria Sector Este (planta baja)	Metro lineal	18,04	400.000	7.216.000
4.20		Viga Cumbrera de H° A° 0,20 x 0,45 x 22,61 (planta alta)	Metro lineal	22,61	500.000	11.305.000
4.21		Losa H°A° de 0,10 m	Metros cuadrados	239,12	350.000	83.692.000
4.22		Losa sobre puerta apoyo simple de H° A° 0,80 x 0,80 x 1,50 x 3 (planta baja)	Metros cuadrados	4,5	300.000	1.350.000
4.23		Losa sobre puerta apoyo simple de H° A° 0,08 x 0,08 x 1,50 x 3 (planta alta)	Metros cuadrados	4,5	300.000	1.350.000
4.24		Escalera de H°A° 22 Escalones 16x30 ancho 1,50 con descanso	Unidad Medida Global	1	40.000.000	40.000.000
5	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**142.627.100**
5.1		De 30 Visto Ambas Caras de Ladrillos comunes (planta baja)	Metros cuadrados	250,13	220.000	55.028.600
5.2		Envarillado bajo Aberturas 2 H° 8 por hilada - 2 hiladas (planta baja)	Metro lineal	44	100.000	4.400.000
5.3		De 30 Visto Ambas Caras de Ladrillos comunes (planta alta)	Metros cuadrados	230	220.000	50.600.000
5.4		Envarillado bajo Aberturas 2 H° 8 por hilada - 2 hiladas (planta alta)	Metro lineal	44	110.000	4.840.000
5.5		Pilares de Mamposteria 30x30 para revocar entre aberturas (planta baja)	Metro lineal	32	165.000	5.280.000
5.6		De 43x43 x 3,35 x 6 visto con sardinel columnas galeria sector Este (planta baja)	Metro lineal	20,05	770.000	15.438.500
5.7		De Mamposteria 30x30 para revocar entre aberturas (planta alta)	Metro lineal	32	220.000	7.040.000
6	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.563.000**
6.1		Aislacion horizontal 3 caras con revoques con hidrofugo y pintura asfaltica	Metro lineal	115,63	100.000	11.563.000
7	**72131601-007**	**Construcción de techo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**130.523.500**
7.1		Techo de teja colonial sobre tejuelones y maderamen (planta baja)	Metros cuadrados	42	350.000	14.700.000
7.2		Techo de teja colonial sobre tejuelones y maderamen (planta alta)	Metros cuadrados	265,21	350.000	92.823.500
7.3		Canaletas Chapas Galv. N° 26 (planta alta)	Metro lineal	46	100.000	4.600.000
7.4		Bajadas de caños de PVC	Metro lineal	60	100.000	6.000.000
7.5		Tuberias de Desague Longitudinal hasta primera canaleta Pluvial	Metro lineal	50	200.000	10.000.000
7.6		Registro de Inspeccion 30 x 30 x 40 Cm con tapa de Hormigon	Unidad	6	400.000	2.400.000
8	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		**17.677.600**

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

MUNICIPALIDAD DE PILAR INTENDENCIA

8.1		De paredes y Pilares interiores y exteriores una capa (planta baja)	Metros cuadrados	52	40.000	2.080.000
8.2		De Cielo raso y vigas (planta baja)	Metros cuadrados	220	40.000	8.800.000
8.3		De pilares 30x30 cm entre Aberturas mochetas (planta baja)	Metros cuadrados	38,5	40.000	1.540.000
8.4		De paredes y Pilares interiores y exteriores una capa (planta alta)	Metros cuadrados	92,94	40.000	3.717.600
8.5		De pilares 30x30 cm entre Aberturas mochetas (planta alta)	Metros cuadrados	38,5	40.000	1.540.000
9	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**110.441.200**
9.1		Contrapiso de H° de Cascote 10 cm Aulas (planta baja)	Metros cuadrados	148,38	40.000	5.935.200
9.2		Contrapiso de H° de Cascote 10 cm Galerias (planta baja)	Metros cuadrados	111,11	40.000	4.444.400
9.3		Contrapiso de H° de Cascote 10 cm sobre losa primer piso (planta baja)	Metros cuadrados	119,56	40.000	4.782.400
9.4		Piso Mosaico grantilico base Gris 30x30 Aulas (planta baja)	Metros cuadrados	148,38	160.000	23.740.800
9.5		Piso Mosaico granitico base Gris 30x30 Galerias + Escaleras (planta baja)	Metros cuadrados	126	160.000	20.160.000
9.6		Piso Mosaico grantilico base Gris 30x30 Aulas (planta alta)	Metros cuadrados	148,38	160.000	23.740.800
9.7		Piso Mosaico granitico base Gris 30x30 Galerias + Escaleras (planta alta)	Metros cuadrados	53,11	160.000	8.497.600
9.8		Zocalo grtanitico Aulas y Galerias (planta baja)	Metro lineal	182	60.000	10.920.000
9.9		Zocalo Calcareo Aulas y Galerias (planta alta)	Metro lineal	137	60.000	8.220.000
10	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**56.520.000**
10.1		Marco y Puerta de Metal 1,20 x 2,10 con cerraduras (planta baja)	Unidad	3	1.500.000	4.500.000
10.2		Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,68 x 12 (planta baja)	Metros cuadrados	30,24	450.000	13.608.000
10.3		Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,20 x 9 (planta baja)	Metros cuadrados	12,96	450.000	5.832.000
10.4		Marco y Puerta de Metal 1,20 x 2,10 con cerraduras (planta alta)	Unidad	3	1.500.000	4.500.000
10.5		Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,68 x 12 (planta alta)	Metros cuadrados	30,24	450.000	13.608.000
10.6		Ventanas tipo balancines 1,50 x 1,20 x 9 (planta alta)	Metros cuadrados	12,96	450.000	5.832.000
10.7		Vidrios Dobles para balancines (planta baja)	Metros cuadrados	21,6	200.000	4.320.000
10.8		Vidrios Dobles para balancines (planta alta)	Metros cuadrados	21,6	200.000	4.320.000
11	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.565.050**
11.1		De Paredes tipo Latex con enduido (planta baja)	Metros cuadrados	52	35.000	1.820.000
11.2		De Pilares Tipo Latex con enduido (planta baja)	Metros cuadrados	52	35.000	1.820.000
11.3		De Paredes Vistos con antimoho con silicona (planta baja)	Metros cuadrados	448	35.000	15.680.000

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

MUNICIPALIDAD DE PILAR

11.4		De Pilares Vistos con antimoho con silincona (planta baja)	Metros cuadrados	24,14	35.000	844.900
11.5		De Abertura de Metal con pintura sintetica 2 caras (planta baja)	Metros cuadrados	15,12	35.000	529.200
11.6		De Abertura metalica con pintura sintetica (planta baja)	Metros cuadrados	43,2	35.000	1.512.000
11.7		De Maderamen y Tejuelones con Barniz (planta baja)	Metros cuadrados	45	35.000	1.575.000
11.8		De Paredes Tipo Latex con enduido (planta alta)	Metros cuadrados	92,94	35.000	3.252.900
11.9		De Pilares Tipo Latex con enduido (planta alta)	Metros cuadrados	38,5	35.000	1.347.500
11.10		De Abertura de Metal con pintura sintetica 2 caras (planta alta)	Metros cuadrados	15,12	35.000	529.200
11.11		De Abertura metalica con pintura sintetica (planta alta)	Metros cuadrados	43,2	35.000	1.512.000
11.12		De Maderamen y Tejuelones con Barniz (planta alta)	Metros cuadrados	261,21	35.000	9.142.350
12	**72131601-999**	**Construcciones varias**	**Unidad Medida Global**	**1**		**51.975.600**
12.1		Alfeizar de ventanas re revoque 1:3 - Cemento y arena (planta baja)	Metro lineal	76,32	40.000	3.052.800
12.2		Alfeizar de ventanas de Ladrillos comunes Tipo Sardinel 1,50 x 21 (planta baja)	Metro lineal	31,5	150.000	4.725.000
12.3		Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 -Cemento y arena (planta alta)	Metro lineal	76,32	40.000	3.052.800
12.4		Alfeizar de ventanas de Ladrillos comunes Tipo Sardinel 1,50 x 21 (planta alta)	Por Milaje	31,5	150.000	4.725.000
12.5		Pizarron 3,36 x 1,20 con porta material	Unidad	6	3.550.000	21.300.000
12.6		Baranda de proteccion 1,20 de altura modelo simple 20,00 ms (planta alta)	Metros cuadrados	33,6	450.000	15.120.000
13	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.953.550**
13.1		Limpieza Final de la obra con retiro de material sobrante y todo tipo de elementos y herramientas	Unidad	1	2.953.550	2.953.550
		PRECIO TOTAL				**1.199.666.100**

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.-

El plazo de ejecución de la obra es de 90 (noventa) días y se computa desde la firma del presente Contrato. ----------

El lugar de ejecución de la obra será el local de la Escuela Básica Nº 578 "Defensores del Chaco" del Bº San Lorenzo, en el Distrito de la Ciudad de Pilar. ----------

Las condiciones de la obra deberán ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas, Planilla de Cómputos Métricos, Planos y lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. ----------

MUNICIPALIDAD DE PILAR INTENDENCIA

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.-
La administración del contrato estará a cargo de la **DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** de la Municipalidad de Pilar. ----------

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.-
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.-
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en los Aspectos Generales del Contrato. ----------

FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.-
EL CONTRATISTA se obliga a entregar a **LA CONTRATANTE** la garantía de fiel cumplimiento del contrato a más tardar dentro de los **10 (diez)** días calendario siguientes a la firma del presente contrato, por un monto equivalente al **5% (cinco por ciento)** del monto total del contrato y por un plazo de **150 (ciento cincuenta)** días, en las formas y los términos establecidos en las normativas vigentes. ----------

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.-
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

MULTAS.-
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021. ----------

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1

MUNICIPALIDAD DE PILAR INTENDENCIA

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.-

La descripción de las obras se hallan establecidos en los Cómputos Métricos y las Especificaciones Técnicas, al igual que en el Cronograma de Avance de Obras, ajustado a las Bases y Condiciones y la **Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas"**. ----------

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.-

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP.-

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la Circunscripción Judicial del Ñeembucú, República del Paraguay. ----------

SUSCRIPCIÓN

En prueba de conformidad se suscriben en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú, República del Paraguay, a los siete días del mes de octubre del año dos mil veintiuno. ----------

FERNANDO CABALLERO CÉSPEDES
Propietario
TECNO INGENIERÍA

MUNICIPALIDAD DE PILAR
INTENDENCIA

Sr. CRISTÓBAL ALFREDO STETE G.
Intendente Municipal

Tecno Ingeniería
RUC 6195410-1