GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 35 /2017

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con C.I. N° 2.480.063, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ**, con C.I. N° 2.895.739, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, el **ING. JORGE DIAZ LAVIGNE**, con C.I. N° 903.416, con RUC: Nº 903.416-1, domiciliado en la calle Chaco Boreal N° 2328 de la ciudad de Fernando de la Mora – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE, acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es la **CONSTRUCCION PARA LA SEDE DE LA TERCERA EDAD EN SAN IGNACIO MISIONES.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 333106, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departa mento	Monto
2.017	*2*	*1*	*1*	*00*	*520*	*30*	*11*	*8*	294.939.712

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas N° 08/2017, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1538 /2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

"CONSTRUCCION PARA LA SEDE DE LA TERCERA EDAD EN SAN IGNACIO MISIONES"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-001	ITEM 1 CONSTRUCCION PARA LA SEDE DE LA TERCERA EDAD EN SAN IGNACIO MISIONES	Unidad	1	N/A	N/A	294.939.712	294.939.712
1.1		PREPARACION DE OBRA.						

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.1.1		Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno y de arboles, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía electrica.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4133594	4.133.594
1.1.2		c- Replanteo	Metros cuadrados	155	N/A	N/A	3444	533.820
1.1.3		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	25	N/A	N/A	445803	11.145.075
1.1.4		CARTEL DE Obra Y PLACA DE GRANITO GRABADO	Unidad	1	N/A	N/A	4167854	4.167.854
1.2		ESTRUCTURA DE HºAº						
1.2.1		a- Zapatas Pilares de HºAº	Metros cúbicos	6	N/A	N/A	1.960.173	11.761.038
1.2.2		4 pequeñas zapatas de hormigon armado en las esquinas en los encuentros de paredes de 1 x1	Metros cúbicos	1,2	N/A	N/A	1.960.173	2.352.208
1.2.3		b- Pilares de HºAº	Metros cúbicos	1,35	N/A	N/A	1.862.039	2.513.753
1.2.4		c- Viga Cumbrera	Metros cúbicos	1,25	N/A	N/A	1.652.455	2.065.569
1.2.5		d- Encadenados	Metros cúbicos	9	N/A	N/A	2.001.761	18.015.849
1.2.6		e- Pórtico de HºAº	Metros cúbicos	2	N/A	N/A	1.722.316	3.444.632
1.2.7		f- Losa sobre puerta	Metros cúbicos	0,3	N/A	N/A	1.722.316	516.695
1.3		Muros de Nivelación h: 0,50m						
1.3.1		b- De 0,30m armada	Metros cuadrados	34	N/A	N/A	151.842	5.162.628
1.3.2		Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra	Metros cuadrados	47	N/A	N/A	43.794	2.058.318
1.4		Aislación asfáltica de muros:						
1.4.1		a- De 0,15m - Horizontal	Metros cuadrados	17	N/A	N/A	25.830	439.110
1.5		Muros de Elevación:						
1.5.1		a- de 0,30m para revocar	Metros cuadrados	24	N/A	N/A	109.217	2.621.208
1.5.2		b- De 0,15m para revocar	Metros cuadrados	14	N/A	N/A	82.154	1.150.156
1.5.3		d- de 0,30m ambas caras revocadas de ladrillos comunes	Metros cuadrados	128	N/A	N/A	136.923	17.526.144
1.5.4		d- de 0,30m una cara a la vista ladrillos comunes	Metros cúbicos	20	N/A	N/A	146.226	2.924.520
1.6		Techo						
1.6.1		a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	222	N/A	N/A	162.181	36.004.182
1.6.2		b- tirantes de 2x6 y liston de boca de 2x3 de HºAº	Metros cuadrados	222	N/A	N/A	135.208	30.016.176
1.7		Revoques:						
1.7.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	352	N/A	N/A	26.574	9.354.048
1.7.2		d- De pilares de HºAº	Metros cuadrados	13	N/A	N/A	38.011	494.143

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.7.3		b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	Metros cuadrados	85	N/A	N/A	26.574	2.258.790
1.7.4		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	202	N/A	N/A	38.069	7.689.938
1.8		Piso						
1.8.1		a- de Baldosa Calcarea	Metros cuadrados	202	N/A	N/A	85.228	17.216.056
1.8.2		b- de baldosón de hormigon exterior para caminero de 1,50 x 5	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.313.740	2.313.740
1.8.3		vereda del mismo material tipo baldoson de hormigon de 1,30m de ancho	Metros cuadrados	58	N/A	N/A	117.046	6.788.668
1.8.4		Zócalo Calcareo	Metro lineal	68	N/A	N/A	34.079	2.317.372
1.8.5		Guarda obra perimetral, muros de nivelacion, contrapiso de hormigon y pastilloes del mismo material	Metro lineal	25	N/A	N/A	143.453	3.586.325
1.9		Aberturas de madera:						
1.9.1		a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material, ENTRADA A LA COCINA	Unidad	1	N/A	N/A	1.598.133	1.598.133
1.9.2		a- Puerta madera de 0,90 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material, ENTRE DEPOSITO Y COCINA	Unidad	1	N/A	N/A	933.238	933.238
1.9.3		a- Puerta madera de 0,80 x2,10m en baño y servicio- placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	2	N/A	N/A	933.238	1.866.476
1.10		Aberturas metálicas:						
1.10.1		e- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,68m	Unidad	2	N/A	N/A	146.397	292.794
1.10.2		a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	2	N/A	N/A	1.414.850	2.829.700
1.11		Alfeizar de Ventanas:						
1.11.1		a- De revoque 1:3 (cemento: arena)	Metro lineal	12	N/A	N/A	26.645	319.740
1.11.2		b- de ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	16	N/A	N/A	34.653	554.448
1.12		Pintura						
1.12.1		a- De paredes a la cal	Metros cuadrados	352	N/A	N/A	11.855	4.172.960
1.12.2		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	15.254	228.810
1.12.3		d- de estructura de hormigón a la cal	Metros cuadrados	94	N/A	N/A	11.855	1.114.370
1.12.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	23	N/A	N/A	21.756	500.388
1.12.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	148	N/A	N/A	15.254	2.257.592
1.12.6		d- De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	21.993	329.895
1.12.7		h- de tejuelones al barniz	Metros cuadrados	210	N/A	N/A	29.160	6.123.600

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.12.8		h- De pintura de techo - tirantes de hormigón con pintura latex color A DEFINIR	Metros cuadrados	137	N/A	N/A	25.562	3.501.994
1.13		Revestidos						
1.13.1		azulejada	Metros cuadrados	10	N/A	N/A	60.376	603.760
1.14		Vidrios						
1.14.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	23	N/A	N/A	171.600	3.946.800
1.15		Desague Pluvial						
1.15.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	56	N/A	N/A	66.710	3.735.760
1.16		Instalación eléctrica						
1.16.1		Tableros(readecuacion d ela existente y tablero nuevo para el comedor) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts. De extension de de tendido electrico con cables prensamblados con postes de carandy	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.155.725	2.155.725
1.16.2		Boca de luz	Unidad	21	N/A	N/A	86.873	1.824.333
1.16.3		Boca de toma corriente normal	Unidad	12	N/A	N/A	86.873	1.042.476
1.16.4		Boca de ventilador de techo	Unidad	7	N/A	N/A	86.873	608.111
1.16.5		Colocación de artefactos de iluminación	Unidad	21	N/A	N/A	31.877	669.417
1.17		Artefactos electricos						
1.17.1		Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 2x40w	Unidad	17	N/A	N/A	194.123	3.300.091
1.17.2		Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 1x40w	Unidad	4	N/A	N/A	89.197	356.788
1.18		Instalacion hidrosanitaria						
1.18.1		Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar, un inodoro y un lavatorio, canillas de patio(2), extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos,	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.063.584	4.063.584
1.18.2		Desagüe Cloacal de baño completo hasta el primer registro, un registro desengrasador para cocina y su desague hasta el primer registro, mas un pozo ciego según plano, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y baños, cañerias de ventilación, dos registrso de 0,40 x 0,50	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	9.998.084	9.998.084
1.18.3		Provision y colocacion de Pileta de Cocina con grifería de una sola bacha de acero inoxidable, con sifon, artefactos sanitario como inodoro con sisterna colgante, un lavatorio con pedestal, espejo, jabonera, tohallero de mano, portarrollo de losa embutido.	Unidad	1	N/A	N/A	5.916.625	5.916.625
1.19		Mobiliarios						
1.19.1		a- mesada de cocina azulejada de loeta de hormigon armado	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.292.363	1.292.363
1.19.2		Cercado perimetral con tejido y postes de hormigon con un porton de aacceso peatonal de 2 x 2 , con nivelacion de o,3o revocada	Metro lineal	74	N/A	N/A	232.447	17.201.078
1.19.3		Limpieza Final y retiro de escombros	Metros cuadrados	185	N/A	N/A	5.562	1.028.970
							Precio Total	**294.939.712**

El monto total adjudicado asciende a la suma de GUARANIES DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE (Gs. 294.939.712), con todos los impuestos incluidos.----------

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION PARA LA SEDE DE LA TERCERA EDAD EN SAN IGNACIO MISIONES"

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION PARA LA SEDE DE LA TERCERA EDAD EN SAN IGNACIO MISIONES"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-001	ITEM 1 CONSTRUCCION PARA LA SEDE DE LA TERCERA EDAD EN SAN IGNACIO MISIONES	Unidad	1	N/A	N/A	294.939.712	294.939.712
1.1		PREPARACION DE OBRA.						

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.1.1		Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno y de arboles, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4133594	4.133.594
1.1.2		c- Replanteo	Metros cuadrados	155	N/A	N/A	3444	533.820
1.1.3		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	25	N/A	N/A	445803	11.145.075
1.1.4		CARTEL DE Obra Y PLACA DE GRANITO GRABADO	Unidad	1	N/A	N/A	4167854	4.167.854
1.2		ESTRUCTURA DE HºAº						
1.2.1		a- Zapatas Pilares de HºAº	Metros cúbicos	6	N/A	N/A	1.960.173	11.761.038
1.2.2		4 pequeñas zapatas de hormigon armado en las esquinas en los encuentros de paredes de 1 x1	Metros cúbicos	1,2	N/A	N/A	1.960.173	2.352.208
1.2.3		b- Pilares de HºAº	Metros cúbicos	1,35	N/A	N/A	1.862.039	2.513.753
1.2.4		c- Viga Cumbrera	Metros cúbicos	1,25	N/A	N/A	1.652.455	2.065.569
1.2.5		d- Encadenados	Metros cúbicos	9	N/A	N/A	2.001.761	18.015.849
1.2.6		e- Pórtico de HºAº	Metros cúbicos	2	N/A	N/A	1.722.316	3.444.632
1.2.7		f- Losa sobre puerta	Metros cúbicos	0,3	N/A	N/A	1.722.316	516.695
1.3		Muros de Nivelación h: 0,50m						
1.3.1		b- De 0,30m armada	Metros cuadrados	34	N/A	N/A	151.842	5.162.628
1.3.2		Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra	Metros cuadrados	47	N/A	N/A	43.794	2.058.318
1.4		Aislación asfáltica de muros:						
1.4.1		a- De 0,15m - Horizontal	Metros cuadrados	17	N/A	N/A	25.830	439.110
1.5		Muros de Elevación:						
1.5.1		a- de 0,30m para revocar	Metros cuadrados	24	N/A	N/A	109.217	2.621.208
1.5.2		b- De 0,15m para revocar	Metros cuadrados	14	N/A	N/A	82.154	1.150.156
1.5.3		d- de 0,30m ambas caras revocadas de ladrillos comunes	Metros cuadrados	128	N/A	N/A	136.923	17.526.144
1.5.4		d- de 0,30m una cara a la vista ladrillos comunes	Metros cúbicos	20	N/A	N/A	146.226	2.924.520
1.6		Techo						
1.6.1		a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	222	N/A	N/A	162.181	36.004.182
1.6.2		b- tirantes de 2x6 y liston de boca de 2x3 de HºAº	Metros cuadrados	222	N/A	N/A	135.208	30.016.176
1.7		Revoques:						
1.7.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	352	N/A	N/A	26.574	9.354.048
1.7.2		d- De pilares de HºAº	Metros cuadrados	13	N/A	N/A	38.011	494.143

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.7.3		b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	Metros cuadrados	85	N/A	N/A	26.574	2.258.790
1.7.4		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	202	N/A	N/A	38.069	7.689.938
1.8		Piso						
1.8.1		a- de Baldosa Calcarea	Metros cuadrados	202	N/A	N/A	85.228	17.216.056
1.8.2		b- de baldosón de hormigon exterior para caminero de 1,50 x 5	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.313.740	2.313.740
1.8.3		vereda del mismo material tipo baldoson de hormigon de 1,30m de ancho	Metros cuadrados	58	N/A	N/A	117.046	6.788.668
1.8.4		Zócalo Calcareo	Metro lineal	68	N/A	N/A	34.079	2.317.372
1.8.5		Guarda obra perimetral, muros de nivelacion, contrapiso de hormigon y pastilloes del mismo material	Metro lineal	25	N/A	N/A	143.453	3.586.325
1.9		Aberturas de madera:						
1.9.1		a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material, ENTRADA A LA COCINA	Unidad	1	N/A	N/A	1.598.133	1.598.133
1.9.2		a- Puerta madera de 0,90 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material, ENTRE DEPOSITO Y COCINA	Unidad	1	N/A	N/A	933.238	933.238
1.9.3		a- Puerta madera de 0,80 x2,10m en baño y servicio- placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	2	N/A	N/A	933.238	1.866.476
1.10		Aberturas metálicas:						
1.10.1		e- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,68m	Unidad	2	N/A	N/A	146.397	292.794
1.10.2		a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	2	N/A	N/A	1.414.850	2.829.700
1.11		Alfeizar de Ventanas:						
1.11.1		a- De revoque 1:3 (cemento: arena)	Metro lineal	12	N/A	N/A	26.645	319.740
1.11.2		b- de ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	16	N/A	N/A	34.653	554.448
1.12		Pintura						
1.12.1		a- De paredes a la cal	Metros cuadrados	352	N/A	N/A	11.855	4.172.960
1.12.2		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	15.254	228.810
1.12.3		d- de estructura de hormigón a la cal	Metros cuadrados	94	N/A	N/A	11.855	1.114.370
1.12.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	23	N/A	N/A	21.756	500.388
1.12.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	148	N/A	N/A	15.254	2.257.592
1.12.6		d- De abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	21.993	329.895
1.12.7		h- de tejuelones al barniz	Metros cuadrados	210	N/A	N/A	29.160	6.123.600

Jorge F. Díaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.12.8		h- De pintura de techo - tirantes de hormigón con pintura latex color A DEFINIR	Metros cuadrados	137	N/A	N/A	25.562	3.501.994
1.13		Revestidos						
1.13.1		azulejada	Metros cuadrados	10	N/A	N/A	60.376	603.760
1.14		Vidrios						
1.14.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	23	N/A	N/A	171.600	3.946.800
1.15		Desague Pluvial						
1.15.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm	Metro lineal	56	N/A	N/A	66.710	3.735.760
1.16		Instalación eléctrica						
1.16.1		Tableros(readecuacion d ela existente y tablero nuevo para el comedor) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts. De extension de de tendido electrico con cables prensamblados con postes de carandy	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.155.725	2.155.725
1.16.2		Boca de luz	Unidad	21	N/A	N/A	86.873	1.824.333
1.16.3		Boca de toma corriente normal	Unidad	12	N/A	N/A	86.873	1.042.476
1.16.4		Boca de ventilador de techo	Unidad	7	N/A	N/A	86.873	608.111
1.16.5		Colocación de artefactos de iluminación	Unidad	21	N/A	N/A	31.877	669.417
1.17		Artefactos electricos						
1.17.1		Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 2x40w	Unidad	17	N/A	N/A	194.123	3.300.091
1.17.2		Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 1x40w	Unidad	4	N/A	N/A	89.197	356.788
1.18		Instalacion hidrosanitaria						
1.18.1		Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar, un inodoro y un lavatorio, canillas de patio(2), extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos,	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.063.584	4.063.584
1.18.2		Desagüe Cloacal de baño completo hasta el primer registro, un registro desengrasador para cocina y su desague hasta el primer registro, mas un pozo ciego según plano, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y baños, cañerias de ventilación, dos registrso de 0,40 x 0,50	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	9.998.084	9.998.084
1.18.3		Provision y colocacion de Pileta de Cocina con grifería de una sola bacha de acero inoxidable, con sifon, artefactos sanitario como inodoro con sisterna colgante, un lavatorio con pedestal, espejo, jabonera, tohallero de mano, portarrollo de losa embutido.	Unidad	1	N/A	N/A	5.916.625	5.916.625
1.19		Mobiliarios						
1.19.1		a- mesada de cocina azulejada de loeta de hormigon armado	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.292.363	1.292.363
1.19.2		Cercado perimetral con tejido y postes de hormigon con un porton de aacceso peatonal de 2 x 2 , con nivelacion de o,3o revocada	Metro lineal	74	N/A	N/A	232.447	17.201.078
1.19.3		Limpieza Final y retiro de escombros	Metros cuadrados	185	N/A	N/A	5.562	1.028.970
							Precio Total	**294.939.712**

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abg. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 11 días del mes de agosto de 2017.

ABG. RICHARD R. RAMIREZ R.
SECRETARIO GENERAL

ABG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

ING. JORGE DIAZ LAVIGNE
CONTRATADO

Jorge F. Diaz Lavigne
Ingeniero Civil