CONTRATO N° 43/2020

Entre LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez República del Paraguay, representada para este acto por EL PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN, con Cédula de Identidad N° 714.079, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRU – TEC**, domiciliada en Avda. San Blas Edif. Corpus 1er piso Oficina N° 4, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Juan Vicente Martínez Acuña**, con **Cédula de Identidad N° 1.891.439**, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN EL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2021**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN EL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2021**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°385475.

Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.021 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.021.

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martínez
RUC: 1891439-0

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 06/2020, convocado por la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 2051.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.412.484**
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	138.906	833.436
1.2		Provisión y colocación de letra corpóreas con iluminación	Unidad	1	9.579.048	9.579.048
2	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.085.209**
2.1		Limpieza, destronque y preparación del terreno	Metros cuadrados	2.510	3.994	10.024.940
2.2		Retiro de desechos y escombros	Unidad Medida Global	1	2.868.872	2.868.872
2.3		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	5.191.397	5.191.397
3	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.037.410**
3.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.510	5.991	15.037.410
4	**72102201-015**	**Servicio desmontaje y montaje de Sistemas electricos de Sub estaciones**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.989.767**
4.1		Desmontaje de columnas de iluminacion y readecuar	Unidad	3	1.996.589	5.989.767
5	**72141510-001**	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.602.040**
5.1		Demolicion de paredes de muralla	Metros cuadrados	40	65.051	2.602.040
6	**83101504-995**	**PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.193.163**
6.1		Vallado de obra con chapa y obrador	Metro lineal	233	168.211	39.193.163
7	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**57.588.520**
7.1		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	370	30.796	11.394.520
7.2		Excavación para construccion de auditorio	Metros cúbicos	1.500	30.796	46.194.000
8	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**954.318.701**
8.1		Zapata de H°A° (1X1X0,35)	Metros cúbicos	16,1	1.359.639	21.890.188
8.2		Pilotines de 0,80 de diametro en sector auditorio	Metros cúbicos	151,8	630.689	95.738.590
8.3		tronco de pilar y Pilar de H°A° (20x40) cm	Metros cúbicos	18,4	2.197.664	40.437.018
8.4		tronco de pilar y Pilar de H°A° (30x70) cm	Metros cúbicos	54,4	2.191.664	119.226.522
8.5		Encadenado inferior H°A° cm	Metros cúbicos	44,72	1.800.132	80.501.903
8.6		Encadenado intermedio H°A° cm	Metros cúbicos	17,21	1.800.132	30.980.272

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

8.7		Encadenado superior HºAº cm	Metros cúbicos	44,72	1.800.132	80.501.903
8.8		Escalera de H°A°	Metros cúbicos	4	2.197.664	8.790.656
8.9		Losa en auditorio	Metros cúbicos	200	1.946.517	389.303.400
8.10		Muro de Hormigon	Metros cúbicos	50	1.738.965	86.948.250
9	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**45.522.235**
9.1		Rampa para acceso a auditorio	Metros cúbicos	20	1.836.862	36.737.240
9.2		Rampas para accesos con pasa mano de caño	Unidad	5	1.756.999	8.784.995
10	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**431.246.197**
10.1		Mampostería de nivelación de 30 cm de ladrillo común revocado	Metros cuadrados	339	171.230	58.046.970
10.2		Mampostería elevación de 0.20 m con ladrillos comunes	Metros cuadrados	3.376	90.872	306.783.872
10.3		Mampostería elevación de 0.15 m con ladrillos prensado visto a definir	Metros cuadrados	225	131.775	29.649.375
10.4		Envarillado en bajo y sobre paredes	Metro lineal	830	38.518	31.969.940
10.5		Dinteles de Hormigón prefabricado sobre aberturas	Metro lineal	85	56.424	4.796.040
11	**72131601-006**	**Aislacion**	**Metro lineal**	**1**		**16.039.016**
11.1		Aislación horizontal con asfalto	Metro lineal	231,49	69.286	16.039.016
12	**72101607-006**	**Revoque de pared**	**Unidad Medida Global**	**1**		**257.183.680**
12.1		Paredes interior y exterior	Metros cuadrados	6.752	38.090	257.183.680
13	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**128.388.387**
13.1		Movimiento de suelo corte y relleno	Metros cúbicos	1.900,1	53.909	102.432.491
13.2		Empastado tipo esmeralda en acceso	Metros cuadrados	500	11.980	5.990.000
13.3		Paisajismo ornamental en jardín en fachada	Unidad	1	19.965.896	19.965.896
14	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**351.943.510**
14.1		Contrapiso esp. H° 10 cm	Metros cuadrados	2.510	31.661	79.469.110
14.2		Carpeta de nivelación esp. 3 cm	Metros cuadrados	2.510	21.883	54.926.330
14.3		Guarda de hormigon, Incluye cordon de borde, base y pintado	Metros cuadrados	620	95.836	59.418.320
14.4		Piso de canto rodado cargado ?in situ?. Incluye cordon de borde y base	Metros cuadrados	200	111.809	22.361.800
14.5		Vereda y area estacionamiento con piedra 6ta fina, pintado color negro 100mt x 2 mt	Metros cuadrados	850	159.727	135.767.950
15	**72102702-002**	**Revestimiento de pisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**95.836.000**
15.1		alfombra area de auditorio	Metros cuadrados	800	119.795	95.836.000
16	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**213.222.640**
16.1		Porcelanato area de aulas, ante escenario, camerinos, acceso principal y galerias	Metros cuadrados	1.780	119.788	213.222.640
17	**72102701-002**	**Provision y colocacion de piso parquet**	**Unidad Medida Global**	**1**		**66.382.600**
17.1		piso tipo parquet para escenario	Metros cuadrados	200	331.913	66.382.600

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

18	**72102601-9999**	**Servicio de montaje/desmontaje de estructura de madera**	**Unidad Medida Global**	**1**		**452.826.360**
18.1		Revestido de paredes auditorio con paneles acusticos de maderas	Metros cuadrados	1.260	359.386	452.826.360
19	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**239.591.000**
19.1		Revestido de azulejos sanitarios y cocina, porcelanato color a definir	Metros cuadrados	250	958.364	239.591.000
20	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Metro lineal**	**1**		**8.211.325**
20.1		Zócalo porcelanato	Metro lineal	295	27.835	8.211.325
21	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.473.627.823**
21.1		Techo de chapa tipo cincalun para auditorio con aislante 5mm, sobre estructura metálica	Metros cuadrados	840	531.351	446.334.840
21.2		Techo inmitacion a teja en area de exposicion y aulas con aislante 5mm, sobre estructura metálica y area ante escenario	Metros cuadrados	2.363	434.741	1.027.292.983
22	**72101601-002**	**Montaje / Desmontaje de cielorraso**	**Unidad Medida Global**	**1**		**204.728.150**
22.1		Cielorraso yeso acartonado desmontable y a junta tomada con cornisa. Incluye perfil y piezas para fijación	Metros cuadrados	2.510	81.565	204.728.150
23	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**47.319.192**
23.1		Puerta placa prensada (1,00 x 2,10) mts con marco, contramarcos, cerraduras y pintura	Unidad	22	1.237.886	27.233.492
23.2		Puerta placa prensada (0,80 x 1,80) mts con marco, contramarcos, cerraduras y pintura	Unidad	11	918.432	10.102.752
23.3		Puerta placa prensada de dos hojas batiente (1,20 x 2,10) mts con marco, contramarcos, cerraduras y pintura	Unidad	2	3.593.861	7.187.722
23.4		Puerta tablero de dos hojas batiente (1,20 x 2,10) mts con marco, contramarcos, cerraduras y pintura para ante escenario	Unidad	1	2.795.226	2.795.226
24	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**107.328.675**
24.1		Ventana cristal templado (2,00x1,00) mts aluminio anodizado, corrediza	Unidad	6	1.078.159	6.468.954
24.2		Ventana cristal templado (2,00x0,50) mts aluminio anodizado, corrediza	Unidad	4	678.840	2.715.360
24.3		Ventana cristal templado (1,00x0,50) mts aluminio anodizado, corrediza	Unidad	2	439.249	878.498
24.4		Ventana cristal templado (1,60x0,50) mts aluminio anodizado, corrediza	Unidad	12	519.113	6.229.356
24.5		Puertas de abrir cristal templado (3,00x1,10) mts aluminio anodizado, corrediza con freno	Metros cuadrados	2	4.089.016	8.178.032

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

24.6		Puertas de abrir y fija de cristal templado (13,00x3.00) mts aluminio anodizado, corrediza con freno. En acceso principal	Metros cuadrados	1	17.130.741	17.130.741
24.7		Puertas de abrir y fija de cristal templado (8,60x3.00) mts aluminio anodizado, corrediza con freno. En acceso principal	Metros cuadrados	1	11.420.494	11.420.494
24.8		Balcon con terminacion de vidrio templado ,con perfileria	Metros cuadrados	40	1.357.681	54.307.240
25	**73121602-006**	**Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.532.471**
25.1		Puerta corta fuego para salidas de emergencias	Unidad	11	3.593.861	39.532.471
26	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**291.155.155**
26.1		Estructura metalica para cortina	Unidad	2	25.955.668	51.911.336
26.2		Estructura metalica para iluminacion movil y fija	Unidad	2	17.569.990	35.139.980
26.3		Detalles en herreria decorativa con pintura según diseño en fachada	Metros cuadrados	250	147.748	36.937.000
26.4		Pergolado metalico imitacion a madera	Unidad	1	11.979.539	11.979.539
26.5		Portico de acceso principal y secundario , con estructura metalica y placa cimenticia , texturado y pintura según fizcalizacion.-	Metros cuadrados	145	678.840	98.431.800
26.6		Reja y portones de accesos	Metros cuadrados	250	227.022	56.755.500
27	**72131701-019**	**Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.588.735**
27.1		Baranda de Acero inoxidable	Metro lineal	15	439.249	6.588.735
28	**72101604-001**	**Servicio de colocación estructuras metálicas decorativas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**814.936.500**
28.1		Asiento reclinable para auditorio tapisado	Unidad	700	1.164.195	814.936.500
29	**72101606-001**	**Provision / Instalacion / Montaje de conductos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**199.658.979**
29.1		Instalacion de prevencion contra incendio(extintores manual, boca de inendio equipada, proteccion especial, proteccion hidrante.-	Unidad	1	199.658.979	199.658.979
30	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**368.388.878**
30.1		ALIMETACION A LOS TABLEROS SECCIONALES,ALIMENTACION	Unidad	1	70.262.516	70.262.516
30.2		INSTALACION DE CIRCUITOS P/AA	Unidad	1	33.944.902	33.944.902
30.3		INSTALACION DE CIRCUITOS P/AA	Unidad	1	713.021	713.021
30.4		MONTAJE DEL TABLERO ELECTRICO SECCIONAL 1	Unidad	1	6.303.285	6.303.285
30.5		INSTALACION DE CIRCUITOS P/AA	Unidad	6	674.047	4.044.282
30.6		MONTAJE DE TABLERO SECCIONAL 2	Unidad	1	8.942.686	8.942.686
30.7		CIRCUITOS DE ILUMINACION AULAS	Unidad	180	100.348	18.062.640

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

30.8		CIRCUITOS DE TOMAS DE AULAS	Unidad	110	105.821	11.640.310
30.9		CIRCUITOS DE ILUMINACION AULAS-PASILLOS	Unidad	50	100.348	5.017.400
30.10		CIRCUITOS DE TOMAS DE AULAS-PASILLOS	Unidad	30	105.821	3.174.630
30.11		CIRCUITOS DE ILUMINACION DE BAÑO	Unidad	15	100.348	1.505.220
30.12		CIRCUITOS DE TOMAS DE BAÑO	Unidad	15	105.821	1.587.315
30.13		CIRCUITOS DE ILUMINACION SEGURIDAD	Unidad	10	100.348	1.003.480
30.14		CIRCUITOS DE TOMAS DE SEGURIDAD	Unidad	10	105.821	1.058.210
30.15		INSTALACION DE CIRCUITOS P/AA	Unidad	6	674.047	4.044.282
30.16		ILUMINACION PERIMETRAL	Unidad	50	100.348	5.017.400
30.17		MONTAJE DE TABLERO SECCIONAL 2	Unidad	1	7.909.538	7.909.538
30.18		MONTAJE DE ILUMINACION	Unidad	50	11.580	579.000
30.19		ILUMINACION PERIMETRAL	Unidad	50	100.348	5.017.400
30.20		INSTALACION DE CIRCUITOS P/AA	Unidad	3	674.047	2.022.141
30.21		MONTAJE DE TABLERO SECCIONAL 3	Unidad	1	8.743.723	8.743.723
30.22		MONTAJE DE ILUMINACION	Unidad	30	115.802	3.474.060
30.23		Aire Acondicionado para la salas y cafeteria de 12.000 BTU	Unidad	12	1.996.589	23.959.068
30.24		Aire Acondicionado para auditorios, y galerias de 36.0000	Unidad	12	7.027.996	84.335.952
30.25		PUESTO DE DISTRIBUCION (PD) DE 100KVA	Unidad	1	56.026.417	56.026.417
31	**72102201-9998**	**Instalacion de artefactos electricos de iluminacion**	**Unidad Medida Global**	**1**		**178.710.437**
31.1		BOCA DE ILUMINACION DE SALON AUDITORIO-ANTE ESCENARIO, CAMERINOS	Unidad	350	100.348	35.121.800
31.2		BOCA DE TOMAS DE SALON DE AUDITORIO	Unidad	20	105.821	2.116.420
31.3		BOCA DE ILUMINACION DE PALCO	Unidad	30	100.348	3.010.440
31.4		BOCA DE TOMAS DE PALCO	Unidad	12	105.821	1.269.852
31.5		BOCA DE ILUMINACION PERIMETRAL	Unidad	50	100.348	5.017.400
31.6		MONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCION	Unidad	1	8.594.945	8.594.945
31.7		MONTAJE DE TABLERO DE ILUMINACION	Unidad	1	3.622.933	3.622.933
31.8		MONTAJE DE ILUMINACION	Unidad	350	11.580	4.053.000
31.9		BOCA DE ILUMINACION AUDIO-VIDEO	Unidad	64	100.348	6.422.272
31.10		BOCA DE TOMAS DE AUDIO-VIDEO MONOFASICO	Unidad	31	105.821	3.280.451
31.11		BOCA DE TOMAS DE AUDIO-VIDEO TRIFASICO	Unidad	25	284.634	7.115.850
31.12		BOCA ILUMINACION PERIMETRAL	Unidad	40	105.821	4.232.840
31.13		MONTAJE DE ILUMINACION	Unidad	50	11.580	579.000
31.14		BOCA DE ILUMINACION EXPOSICION DE ARTE	Unidad	135	100.348	13.546.980
31.15		BOCA DE TOMAS DE EXPOSICION DE ARTE	Unidad	54	105.821	5.714.334
31.16		BOCA DE ILUMINACION PASILLO	Unidad	60	100.423	6.025.380

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

31.17		BOCA DE TOMAS DE PASILLO	Unidad	40	105.821	4.232.840
31.18		BOCA DE ILUMINACION DE BAÑO	Unidad	20	100.348	2.006.960
31.19		BOCA DE TOMAS DE BAÑO	Unidad	10	105.821	1.058.210
31.20		BOCA ILUMINACION PERIMETRAL	Unidad	60	100.348	6.020.880
31.21		MONTAJE DE ILUMINACION	Unidad	80	11.580	926.400
31.22		BOCA DE ILUMINACION COCINA-CAFETERIA	Unidad	70	100.348	7.024.360
31.23		BOCA DE TOMAS COCINA-CAFETERIA	Unidad	40	105.821	4.232.840
31.24		BOCA DE TOMAS ESPECIAL COCINA-CAFETERIA	Unidad	20	282.753	5.655.060
31.25		ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED DE 18W	Unidad	550	49.621	27.291.550
31.26		ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO SPOT DE 7 W	Unidad	85	67.904	5.771.840
31.27		REFECTOR LED DE 50W	Unidad	70	68.080	4.765.600
32	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad Medida Global**	**1**		**40.196.454**
32.1		Inodoro con cisterna baja inc/instalación	Unidad	17	648.840	11.030.280
32.2		Bacha ceramica para mesada de granito incluye griferias agua fria	Unidad	21	447.236	9.391.956
32.3		bacha p/cocina 40x17 y griferias	Unidad	1	255.563	255.563
32.4		Mesada de granito natural e=2cm, con zócalo y polleron (h=10cm)	Metros cuadrados	21	718.772	15.094.212
32.5		Dispenser de papel higiénico	Unidad	17	175.700	2.986.900
32.6		Dispenser de jabón liquido	Unidad	9	159.727	1.437.543
33	**72102508-9999**	**Instalacion y/o reparación de espejos para pared**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.066.756**
33.1		Espejo	Metros cuadrados	12	255.563	3.066.756
34	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.692.772**
34.1		Pozo Ciego, diámetro 3 m y profundidad. 3 m	Unidad	2	2.846.386	5.692.772
35	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.872.698**
35.1		Cámara Séptica, 3.00x1,60x de profundidad 1,20 m	Unidad	2	3.436.349	6.872.698
36	**72101510-006**	**Instalacion de desague cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**14.056.000**
36.1		Desagüe Cloacal incluye registros de conexiones hasta camara septica	Unidad	16	878.500	14.056.000
37	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.382.267**
37.1		Red de distribución interna de agua corriente	Unidad	1	10.382.267	10.382.267
38	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.576.800**
38.1		Inst. desagüe pluvial incluye registros de 0,40m x 0,40m y caños de desague hasta calle	Unidad	20	678.840	13.576.800
39	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.309.100**

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

39.1		Canaleta alero moldurada chapa galv., 40 cms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes y bajadas con pintura	Metro lineal	350	58.026	20.309.100
40	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**440.537.042**
40.1		Pared látex acrílico exterior y interior lavable, con sellador, enduido y pintura a dos manos,	Metros cuadrados	6.752	46.321	312.759.392
40.2		Pared látex acrílico cielorraso	Metros cuadrados	2.510	49.515	124.282.650
40.3		Pintuta siliconada en ladrillo visto	Metros cuadrados	250	13.980	3.495.000
41	**72102201-004**	**Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes**	**Unidad Medida Global**	**1**		**157.795.000**
41.1		Generador electrico de 63 kva	Unidad	1	157.795.000	157.795.000
Precio Total						**7.854.080.128**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes siete mil, ochocientos cincuenta y cuatro millones, ochenta mil, ciento veintiocho **(Gs. 7.854.080.128)**

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaría de Obras de la Gobernación

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL EN EL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2021

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. **NO APLICA**

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. Gonzalez Waesken
Gobernador de Alto Paraná

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martínez
RUC: 1891439-0

Dr. Roberto L. González Yaluff
Gobernador de Alto Paraná

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en en Ciudad del, República del Paraguay, a los 03 días del mes de diciembre de 2020.

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: CONSTRU – TEC

CONSTRU-TEC
Juan Vicente Martinez
RUC: 1891439-0

SR. JUAN VICENTE MARTÍNEZ ACUÑA
C.I. N° 1.891.439
PROPIETARIO