Contrato Nº 46/2022

Entre la **GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por **el Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN**, con cédula de identidad **N° 714.049**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **AQUI TEC CONSTRUCCIONES.** con **RUC Nº 4.177.815-4**, domiciliada en km 9 Acaray a 400 mts. De la Ruta VII – Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por **la Sra. MARÍA BETHARRAM MARTÍNEZ PARRA** con cédula de Identidad **Nº 4.177.815**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS, TINGLADOS, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2023**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, TINGLADOS, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2023

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

Dr. Roberto Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

ARQUI-TEC
CONSTRUCCIONES
María Martínez
Representante

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 419.021

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.023 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.023.

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN Nº 16/2.022, convocado por la Gobernación de Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°2.352/2022 de fecha 01/11/2022.-

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 4						
CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL DISTRITO DE SAN ALBERTO						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	1		**1.242.000**
1.1		Cartel de Obra 1.5 x 2 m (obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	414.000	1.242.000
2	72131601-002	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	1		**4.263.740**
2.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.495	2.852	4.263.740
3	72103002-002	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Global**	1		**4.190.416**
3.1		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	118	35.512	4.190.416
4	72102209-9995	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	1		**271.934.699**
4.1		Zapata 1,50x1,50x0,50	Metros cúbicos	34	2.232.633	75.909.522
4.2		"Columna HºAº de (70x35) cm "	Metros cúbicos	59	2.232.633	131.725.347
4.3		Encadenado inferior de 0,35x0,20	Metros cúbicos	9,6	2.232.633	21.433.277
4.4		Encadenado superior de 0,35x0,20	Metros cúbicos	19,2	2.232.633	42.866.554
5	72131601-007	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	1		**224.465.280**
5.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica N.º 28	Metros cuadrados	1.524,9	147.200	224.465.280
6	72101903-001	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	1		**72.135.360**
6.1		Cabreada metálica	Metro lineal	329,4	174.800	57.579.120
		Tensores de cabreadas	Metro lineal	879	16.560	14.556.240
	72102201-003	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	1		**29.495.200**
7.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad Medida Global	1	2.116.000	2.116.000
7.2		Tablero para reflectores	Unidad Medida Global	1	1.656.000	1.656.000
7.3		Cable NYY 2 de 4 mm	Metro lineal	120	11.960	1.435.200
7.4		Reflector led de 400 W	Unidad	24	1.012.000	24.288.000
8	72131601-013	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	1		**2.116.000**
8.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	2.116.000	2.116.000
Precio Total						**609.842.695**

LOTE NRO: 7						
CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL DISTRITO DE ITAKYRY						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Global**	1		**1.372.500**
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	3	457.500	1.372.500
2	72131601-002	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	1		**7.320.421**
2.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	4.575	3.660.000
2.2		Excavación para fundaciones 1,20x1,20x1,20	Metros cúbicos	31,1	35.319	1.098.421

Dr. Robert González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

ARQUI-TEC
CONSTRUCCIONES
María Martínez

2.3		Trabajos de movimiento de suelo, nivelacion y perfilado para pista	Metros cúbicos	80	32.025	2.562.000
3	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Global**	**1**		**35.227.500**
3.1		Zapata HºAº (1.20x1.20x35)cm	Metros cúbicos	9	2.287.500	20.587.500
3.2		Columna HºAº de (25x50)cm	Metros cúbicos	6,4	2.287.500	14.640.000
4	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**156.794.400**
4.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	Metros cuadrados	816	192.150	156.794.400
5	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**52.990.395**
5.1		Cabreada metálica	Metro lineal	192,6	164.700	31.721.220
5.2		Tensores de cabreadas	Metro lineal	487,8	22.875	11.158.425
5.3		Canaleta y bajada	Metro lineal	130	77.775	10.110.750
6	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		**5.286.870**
6.1		Pintura de cabreada	Metro lineal	192,6	27.450	5.286.870
7	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**15.006.000**
7.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.738.500	1.738.500
7.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	2.287.500	2.287.500
7.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	10	1.098.000	10.980.000
8	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**108.336.000**
8.1		Construccion de pista de HºAº con terminacion fratachado	Metros cuadrados	800	89.670	71.736.000
		Pintura deportiva de Pista	Metros cuadrados	800	45.750	36.600.000
9	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.660.000**
9.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	800	4.575	3.660.000
Precio Total						**385.994.086**
TOTAL GENERAL LOTE 4 Y 7						**995.836.781**

El monto del presente contrato asciende a la suma de guaraníes Novecientos noventa y cinco millones, ochocientos treinta y seis mil, setecientos ochenta y uno. (Gs-995.836.781)

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la recepción de la orden de inicio de la obra hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: Secretaría de Obras

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

Dr. Robert Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

ARQUI-TEC
CONSTRUCCIONES
María Martínez
Representante

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, TINGLADOS, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES DEL DISTRITO DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2023

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Dr. Roque [illegible] Sanzoez Vuesken
Gobernador de Alto Paraná

ARGUI-TEC
CONSTRUCCIONES
María Martínez
Representantes

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 14 días del mes de noviembre del año 2.02[illegible]

Firmado por: *LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA*

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: ARQUI TEC CONSTRUCCIONES

SRA. MARÍA BETHARRAM MARTÍNEZ PARRA
C.I.Nº. 4.177.815
PROPIETARIA

ARQUI-TEC
CONSTRUCCIONES
María Martínez
Representantes