Gobernación II Departamento San Pedro
Unidad Operativa de Contrataciones UOC
uocgobernacionsanpedro@hotmail.com
Telefono 0342 222039

Contrato N°33/18

Entre la Gobernación de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz Esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por **Miguel Sicionio Chilavert**, con Cédula de Identidad N° 795.983, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Moviment Traiding S.A,** domiciliada en Avda. Loma Campamento c/ Pirizal, ciudad de Coronel Oviedo República del Paraguay, representad para este acto por la Sra. Myriam Kathiana Villar, **Representante Legal,** con Cédula de Identidad N° 3.780.439, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE Construcción de Aulas y Baños– Fonacide **Lote 1** ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Construcción de Aulas y Baños Fonacide.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes;

(a) El Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestario vinculado al Programa Anual de Contrataciones **(PAC). 349010**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 05/2018, convocado por la Gobernación de San Pedro, según resolución N°1760/18. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2937/18

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

Lote 1

Ítems 1 - Esc. Básica Nº314 "Floria Agüero de Dávalos". Pre Escolar.

Nº	Código de catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
1	82101502-007	Letrero de Obra	un.	1,00	594.000	594.000
2	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	70,80	1.683	119.156
3	72131601-002	b- Replanteo	m2	70,80	9.857	697.876
4	72131601-002	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	17,72	415.000	7.353.800
		Estructura de H° A° :				
5	72131601-004	a- Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	m3	1,29	1.750.000	2.257.500
6	72131601-004	b- Zapata y pilar de Hº Aº	m3	0,33	1.720.000	567.600
7	72131601-004	c- Encadenado inferior y superior de H°A°	m3	2,98	1.350.000	4.023.000
		Muros de nivelación :				
8	72131601-005	a- De 0,60 m. para pilares	m2	0,72	281.160	202.435
9	72131601-005	b- de 0.45 m.	m2	3,75	207.344	777.540
10	72131601-005	c- de 0.30 m.	m2	11,63	140.580	1.634.945
11	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	m3	28,65	148.500	4.254.525
		Aislación asfáltica :				
12	72131601-006	a- Aislación horizontal	m2	18,51	97.020	1.795.840
13	72131601-006	b- De Cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	m2	3,54	86.130	304.900
		Muros de elevación :				
14	72131601-005	a- De 0.15 revoque ambas caras	m2	51,75	89.100	4.610.925
15	72131601-005	b- De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	m2	37,65	98.961	3.725.882
16	72131601-005	c- De 0.30 revoque ambas cara	m2	21,91	132.446	2.901.892

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

17	72131601-005	d- De 0.30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	m2	31,72	177.903	5.643.083
18	72131601-005	e- Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	ml	4,00	48.201	192.804
19	72131601-005	f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Un.	1,00	99.091	99.091
20	72131601-005	g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	44,70	14.850	663.795
		Pilares :				
21	72131601-015	a- De 0,40 x 0,40 revocado con núcleo de Hº Aº	ml	9,20	165.765	1.525.038
		Techo :				
22	72131601-015	Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	m2	94,20	206.330	19.436.286
		Revoques :				
23	72131601-009	a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	215,38	34.650	7.462.917
24	72131601-009	b- De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40 m.	m2	9,20	70.909	652.363
25	72131601-009	c- De cantero con hidrófugo -exterior	m2	7,84	25.408	199.199
26	72131601-009	d- De viga cumbrera + viga galería y voladizo de encadenado	m2	22,08	55.168	1.218.109
27	72131601-009	e- De nivelación y de panderete encadenado inferior	m2	10,19	25.408	258.908
28	72131601-009	f- De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ml	30,80	23.909	736.397
29	72131601-009	g- De mochetas	ml	42,80	23.909	1.023.305
30	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	67,29	33.947	2.284.294
31	72131601-009	Piso Calcáreo	m2	67,29	116.028	7.807.524
32	72131601-009	Zócalo Calcáreo	ml	36,70	62.754	2.303.072
		Aberturas de maderas :				
33	72131601-010	a-Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes	Un.	1,00	675.017	675.017
34	72131601-010	b-Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco y herrajes	Un.	2,00	369.048	738.096
35	72131601-010	c-Puerta placa de abrir 090 x 2.10 c/marco y contramarco. (inclusivo)	Un.	1,00	701.549	701.549
		Aberturas metálicas :				
36	72131601-010	a- Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	Un.	1,00	930.396	930.396
37	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	m2	5,10	290.639	1.482.259
38	72131601-010	c- Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	m2	9,00	290.639	2.615.751

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

		Pinturas :				
39	72131601-012	a-De interior de paredes revocadas a la cal - Base para látex (2 manos y lijado)	m2	134,16	24.750	3.320.460
40	72131601-012	b-De interior de paredes revocadas al látex	m2	134,16	24.750	3.320.460
41	72131601-012	c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para látex (2 manos y lijado)	m2	80,39	17.454	1.403.127
42	72131601-012	d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al látex	m2	80,39	19.590	1.574.840
43	72131601-012	e- Con látex en mampostería vista color cerámico	m2	68,03	19.590	1.332.708
44	72131601-012	f- De aberturas metálicas con sintético	m2	19,16	32.779	628.046
45	72131601-012	g- De madera al barniz con marco y contra marcos	m2	13,42	43.168	579.315
46	72131601-012	h- De tejuelones con barniz	M2	82,20	22.502	1.849.664
47	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	59,60	19.998	1.191.881
48	72131601-012	j- Pintura de viga cumbrera y viga de galería al látex	m2	22,08	19.590	432.547
49	72131601-012	k - Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintética	ml	36,90	28.091	1.036.558
50	72131601-012	Vidrios dobles de 4 mm.	m2	14,10	163.350	2.303.235
		Desagüe Pluvial				
51	72102304-007	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	36,90	41.580	1.534.302
52	72102304-007	Azulejado en baño	m2	30,57	65.934	2.015.602
53	72102304-007	Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza	Un.	1,00	1.445.349	1.445.349
54	72102304-007	Grada de acceso frontal	Un.	1,00	243.364	243.364
55	72102304-007	Rampa Peatonal	Un.	1,00	486.715	486.715
56	72102304-007	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	23,04	53.722	1.237.755
		Instalación sanitaria				
57	72131601-011	a-Agua corriente - desagüe cloacal-cámara de Inspección y artef. sanitarios	GL.	1,00	9.900.000	9.900.000
58	72131601-011	b- Cámara Séptica 1,15 x 1,90 x 1,20	GL.	1,00	5.615.202	5.615.202
59	72131601-011	c- Guarda Obra	GL.	1,00	4.483.792	4.483.792
		Instalación eléctrica				
60	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	UN	6,00	69.300	415.800

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

61	72131601-001	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	UN	2,00	69.300	138.600
62	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	74.250	742.500
63	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	4,00	74.250	297.000
64	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	2,00	74.250	148.500
65	72131601-001	Alimentación de los circuitos de A.A	UN	4,00	178.200	712.800
66	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ducha eléctrica	UN	4,00	178.200	712.800
67	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts.	25,00	35.640	891.000
		Artefactos eléctricos				
68	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4,00	222.750	891.000
69	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	5,00	94.050	470.250
70	72131601-001	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00	148.500	148.500
71	72131601-001	Tablero TCV de 2 AG	Un.	1,00	67.320	67.320
72	72131601-001	Ventilador de techo de 56"	Un.	4,00	376.200	1.504.800
73	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Un.	3,00	178.200	534.600
74	72131601-001	Extintor de 6 kilos	Un.	1,00	156.469	156.469
75	72131601-013	Limpieza final	m2	70,80	1.683	119.156
SUB TOTAL						148.357.86

Ítems 2 – Esc. Básica Nº 3721 "San Isidro Labrador".-15 de Mayo-Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu. Pre Escolar.

Nº	Código de catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra				
76	82101502-007	Letrero de Obra	un.	1,00	594.000	594.000
77	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	70,80	1.683	119.156
78	72131601-002	b- Replanteo	m2	70,80	9.857	697.876
79	72131601-002	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	17,72	415.800	7.367.976
		Estructura de H° A° :				

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

80	72131601-004	a- Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	m3	1,29	1.755.468	2.264.554
81	72131601-004	b- Zapata y pilar de Hº Aº	m3	0,33	1.729.481	570.729
82	72131601-004	c- Encadenado inferior y superior de H°A°	m3	2,98	1.389.787	4.141.565
		Muros de nivelación :				
83	72131601-005	a- De 0,60 m. para pilares	m2	0,72	281.160	202.435
84	72131601-005	b- de 0.45 m.	m2	3,75	207.344	777.540
85	72131601-005	c- de 0.30 m.	m2	11,63	140.580	1.634.945
86	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	m3	28,65	148.500	4.254.525
		Aislación asfáltica :				
87	72131601-006	a- Aislación horizontal	m2	18,51	97.020	1.795.840
88	72131601-006	b- De Cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	m2	3,54	86.130	304.900
		Muros de elevación :				
89	72131601-005	a- De 0.15 revoque ambas caras	m2	51,75	89.100	4.610.925
90	72131601-005	b- De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	m2	37,65	98.961	3.725.882
91	72131601-005	c- De 0.30 revoque ambas cara	m2	21,91	132.446	2.901.892
92	72131601-005	d- De 0.30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	m2	31,72	177.903	5.643.083
93	72131601-005	e- Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	ml	4,00	48.201	192.804
94	72131601-005	f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Un.	1,00	99.091	99.091
95	72131601-005	g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	44,70	14.850	663.795
		Pilares :				
96	72131601-015	a- De 0,40 x 0,40 revocado con núcleo de Hº Aº	ml	9,20	165.765	1.525.038
		Techo :				
97	72131601-015	Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	m2	94,20	205.000	19.311.000
		Revoques :				
98	72131601-009	a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	215,38	34.650	7.462.917
99	72131601-009	b- De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40 m.	m2	9,20	70.909	652.363
100	72131601-009	c- De cantero con hidrófugo -exterior	m2	7,84	25.408	199.199

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

101	72131601-009	d- De viga cumbrera + viga galería y voladizo de encadenado	m2	22,08	55.168	1.218.109
102	72131601-009	e- De nivelación y de panderete encadenado inferior	m2	10,19	25.408	258.908
103	72131601-009	f- De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ml	30,80	23.909	736.397
104	72131601-009	g- De mochetas	ml	42,80	23.909	1.023.305
105	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	67,29	33.947	2.284.294
106	72131601-009	Piso Calcáreo	m2	67,29	116.028	7.807.524
107	72131601-009	Zócalo Calcáreo	ml	36,70	62.754	2.303.072
		Aberturas de maderas :				
108	72131601-010	a-Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes	Un.	1,00	675.017	675.017
109	72131601-010	b-Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco y herrajes	Un.	2,00	369.048	738.096
110	72131601-010	c-Puerta placa de abrir 090 x 2.10 c/marco y contramarco. (inclusivo)	Un.	1,00	701.549	701.549
		Aberturas metálicas :				
111	72131601-010	a- Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	Un.	1,00	930.396	930.396
112	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 m.	m2	5,10	290.639	1.482.259
113	72131601-010	c- Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 m.	m2	9,00	290.639	2.615.751
		Pinturas :				
114	72131601-012	a-De interior de paredes revocadas a la cal - Base para látex (2 manos y lijado)	m2	134,16	24.750	3.320.460
115	72131601-012	b-De interior de paredes revocadas al látex	m2	134,16	24.750	3.320.460
116	72131601-012	c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para látex (2 manos y lijado)	m2	80,39	17.454	1.403.127
117	72131601-012	d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al látex	m2	80,39	19.590	1.574.840
118	72131601-012	e- Con látex en mampostería vista color cerámico	m2	68,03	19.590	1.332.708
119	72131601-012	f- De aberturas metálicas con sintético	m2	19,16	32.779	628.046
120	72131601-012	g- De madera al barniz con marco y contra marcos	m2	13,42	43.168	579.315
121	72131601-012	h- De tejuelones con barniz	M2	82,20	22.502	1.849.664
122	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	59,60	19.998	1.191.881

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

123	72131601-012	j- Pintura de viga cumbrera y viga de galería al látex	m2	22,08	19.590	432.547
124	72131601-012	k - Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintética	ml	36,90	28.091	1.036.558
125	72131601-012	Vidrios dobles de 4 mm.	m2	14,10	163.350	2.303.235
		Desagüe Pluvial				
126	72102304-007	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	36,90	41.580	1.534.302
127	72102304-007	Azulejado en baño	m2	30,57	65.934	2.015.602
128	72102304-007	Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza	Un.	1,00	1.445.349	1.445.349
129	72102304-007	Grada de acceso frontal	Un.	1,00	243.364	243.364
130	72102304-007	Rampa Peatonal	Un.	1,00	486.715	486.715
131	72102304-007	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	23,04	53.722	1.237.755
		Instalación sanitaria				
132	72131601-011	a-Agua corriente - desagüe cloacal-cámara de Inspección y artef. sanitarios	GL.	1,00	9.900.000	9.900.000
133	72131601-011	b- Cámara Séptica 1,15 x 1,90 x 1,20	GL.	1,00	5.615.202	5.615.202
134	72131601-011	c- Guarda Obra	GL.	1,00	4.483.792	4.483.792
		Instalación eléctrica				
135	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	UN	6,00	69.300	415.800
136	72131601-001	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	UN	2,00	69.300	138.600
137	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	74.250	742.500
138	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	4,00	74.250	297.000
139	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	2,00	74.250	148.500
140	72131601-001	Alimentación de los circuitos de A.A	UN	4,00	178.200	712.800
141	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ducha eléctrica	UN	4,00	178.200	712.800
142	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts.	25,00	35.640	891.000
		Artefactos eléctricos				
143	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4,00	222.750	891.000
144	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Un.	5,00	94.050	470.250

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

145	72131601-001	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00	148.500	148.500
146	72131601-001	Tablero TCV de 2 AG	Un.	1,00	67.320	67.320
147	72131601-001	Ventilador de techo de 56"	Un.	4,00	376.200	1.504.800
148	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Un.	3,00	178.200	534.600
149	72131601-001	Extintor de 6 kilos	Un.	1,00	156.469	156.469
150	72131601-013	Limpieza final	m2	70,80	1.683	119.156
SUB TOTAL						148.374.724

Ítems 3- Esc. Básica N°7721 "San Pedro Apóstol"- Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu

Nº	Código de catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra:				
151	82101502-007	Letrero de Obras	UN	1,00	594.000	594.000
152	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	4.950	315.315
153	72131601-002	b- Replanteo	M2	63,70	11.880	756.756
154	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	495.000	6.930.000
		Estructura de H° A°:				
155	72131601-004	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.755.468	2.159.226
156	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.389.787	3.015.838
157	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	99.091	99.091
		Muros de nivelación:				
158	72131601-005	a- De 0,45 m.	M2	3,60	207.344	746.438
159	72131601-005	b- De 0,30 m.	M2	7,50	140.580	1.054.350
160	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	M2	0,60	281.160	168.696
161	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	92.961	2.165.991
		Aislación asfáltica:				
162	72131601-006	a- De paredes	M2	6,40	76.670	490.688
		Muros de elevación:				

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

163	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	72.801	247.523
164	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,50	182.061	6.281.105
165	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	M2	13,50	132.446	1.788.021
166	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	98.961	3.148.939
167	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	10.457	167.312
		Pilares:				
168	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	217.126	1.433.032
		Techo :				
169	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	90,50	200.000	18.100.000
		Revoques:				
170	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	23.909	1.458.449
171	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16,00	55.168	882.688
172	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	ML.	38,80	23.909	927.669
173	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58,00	33.947	1.968.926
174	72131601-009	Piso Calcáreo	M2	58,00	81.180	4.708.440
175	72131601-009	Zócalo Calcáreo	ML.	34,00	28.163	957.542
		Aberturas metálicas:				
176	72131601-010	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	926.718	926.718
177	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	290.639	2.999.394
		Alfeizar de ventanas:				
178	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,60	11.039	282.598
		Pinturas:				
179	72131601-012	a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	61,00	17.454	1.064.694
180	72131601-012	b- De paredes revocadas al látex	M2	61,00	19.590	1.194.990
181	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,90	20.889	248.579
182	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al látex	M2	16,00	19.590	313.440
183	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	32.779	338.279

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

184	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109,00	20.889	2.276.901
185	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	M2	80,00	22.502	1.800.160
186	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	32.779	180.285
187	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	53,40	19.998	1.067.893
188	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	28.091	646.093
189	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10,32	163.350	1.685.772
		Desagüe Pluvial:				
190	72102304-007	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23,00	41.580	956.340
191	72102304-007	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	53.722	1.031.462
		Instalación eléctrica				
192	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	12,00	74.250	891.000
193	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	UN	12,00	74.250	891.000
194	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	8,00	74.250	594.000
195	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	84.150	841.500
196	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6,00	84.150	504.900
197	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8,00	84.150	673.200
198	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	UN	12,00	84.150	1.009.800
199	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	UN	34,00	175.725	5.974.650
200	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	67.320	1.683.000
		Artefactos eléctricos:				
201	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2,00	207.900	415.800
202	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4,00	138.600	554.400
203	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2,00	84.150	168.300
204	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	178.201	178.201
205	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	97.020	97.020

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

206	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	67.320	67.320
207	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	UN.	4,00	376.200	1.504.800
208	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3,00	198.000	594.000
209	72131601-009	Rampa peatonal	GL.	1,00	2.638.010	2.638.010
		Mobiliarios:				
210	72131601-008	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.608.036	1.608.036
		Limpieza de Obras				
211	72131601-013	Limpieza final	M2	63,70	1.683	107.207
SUB TOTAL						98.575.777

Ítems 4- Colegio Nacional Villa de Mercedes- Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu

Nº	Código de catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra:				
212	82101502-007	Letrero de Obras	UN	1,00	594.000	594.000
213	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	4.950	315.315
214	72131601-002	b- Replanteo	M2	63,70	11.880	756.756
215	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	495.000	6.930.000
		Estructura de H° A°:				
216	72131601-004	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.755.468	2.159.226
217	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.389.787	3.015.838
218	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	99.091	99.091
		Muros de nivelación:				
219	72131601-005	a- De 0,45 m.	M2	3,60	207.344	746.438
220	72131601-005	b- De 0,30 m.	M2	7,50	140.580	1.054.350
221	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	M2	0,60	281.160	168.696
222	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	92.961	2.165.991
		Aislación asfáltica:				
223	72131601-006	a- De paredes	M2	6,40	76.670	490.688

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

		Muros de elevación:				
224	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	72.801	247.523
225	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,50	182.061	6.281.105
226	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	M2	13,50	132.446	1.788.021
227	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	98.961	3.148.939
228	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	10.457	167.312
		Pilares:				
229	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	217.126	1.433.032
		Techo :				
230	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	90,50	200.000	18.100.000
		Revoques:				
231	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	23.909	1.458.449
232	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16,00	55.168	882.688
233	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	ML.	38,80	23.909	927.669
234	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58,00	33.947	1.968.926
235	72131601-009	Piso Calcáreo	M2	58,00	81.180	4.708.440
236	72131601-009	Zócalo Calcáreo	ML.	34,00	28.163	957.542
		Aberturas metálicas:				
237	72131601-010	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	926.718	926.718
238	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	290.000	2.999.800
		Alfeizar de ventanas:				
239	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,60	11.039	282.598
		Pinturas:				
240	72131601-012	a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	61,00	17.454	1.064.694
241	72131601-012	b- De paredes revocadas al látex	M2	61,00	19.590	1.194.990
242	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,90	20.889	248.579
243	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al látex	M2	16,00	19.590	313.440

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

244	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	32.779	338.279
245	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109,00	20.889	2.276.901
246	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	M2	80,00	22.502	1.800.160
247	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	32.779	180.285
248	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	53,40	19.998	1.067.893
249	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	28.091	646.093
250	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10,32	163.350	1.685.772
		Desagüe Pluvial:				
251	72102304-007	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23,00	41.580	956.340
252	72102304-007	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	53.722	1.031.462
		Instalación eléctrica				
253	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	12,00	74.250	891.000
254	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	UN	12,00	74.250	891.000
255	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	8,00	74.250	594.000
256	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	84.150	841.500
257	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6,00	84.150	504.900
258	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8,00	84.150	673.200
259	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	UN	12,00	84.150	1.009.800
260	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	UN	34,00	175.725	5.974.650
261	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	67.320	1.683.000
		Artefactos eléctricos:				
262	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2,00	207.900	415.800
263	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4,00	138.600	554.400
264	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2,00	84.150	168.300
265	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	178.200	178.200

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

266	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	97.020	97.020
267	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	67.320	67.320
268	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	UN.	4,00	376.200	1.504.800
269	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3,00	198.000	594.000
270	72131601-009	Rampa peatonal	GL.	1,00	2.638.010	2.638.010
		Mobiliarios:				
271	72131601-008	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.608.036	1.608.036
		Limpieza de Obras				
272	72131601-013	Limpieza final	M2	63,70	1.683	107.207
SUB TOTAL						98.569.182

Ítems- 5- Colegio Nacional Correa Rugua- Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu

Nº	Código de catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra:				
273	82101502-007	Letrero de Obras	UN	1,00	594.000	594.000
274	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	4.950	315.315
275	72131601-002	b- Replanteo	M2	63,70	11.880	756.756
276	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	495.000	6.930.000
		Estructura de H° A°:				
277	72131601-004	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.755.468	2.159.226
278	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.389.787	3.015.838
279	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	99.091	99.091
		Muros de nivelación:				
280	72131601-005	a- De 0,45 m.	M2	3,60	207.344	746.438
281	72131601-005	b- De 0,30 m.	M2	7,50	140.580	1.054.350
282	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	M2	0,60	281.160	168.696
283	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	92.961	2.165.991
		Aislación asfáltica:				

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

284	72131601-006	a- De paredes	M2	6,40	76.670	490.688
		Muros de elevación:				
285	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	72.801	247.523
286	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,50	182.061	6.281.105
287	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	M2	13,50	132.446	1.788.021
288	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	98.961	3.148.939
289	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	10.457	167.312
		Pilares:				
290	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	217.126	1.433.032
		Techo :				
291	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	90,50	200.000	18.100.000
		Revoques:				
292	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	23.909	1.458.449
293	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16,00	55.168	882.688
294	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	ML.	38,80	23.909	927.669
295	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58,00	33.947	1.968.926
296	72131601-009	Piso Calcáreo	M2	58,00	81.180	4.708.440
297	72131601-009	Zócalo Calcáreo	ML.	34,00	28.163	957.542
		Aberturas metálicas:				
298	72131601-010	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	926.718	926.718
299	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	290.639	2.999.394
		Alfeizar de ventanas:				
300	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,60	11.039	282.598
		Pinturas:				
301	72131601-012	a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	61,00	17.454	1.064.694
302	72131601-012	b- De paredes revocadas al látex	M2	61,00	19.590	1.194.990
303	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,90	20.889	248.579

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

304	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al látex	M2	16,00	19.590	313.440
305	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	32.779	338.279
306	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109,00	20.889	2.276.901
307	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	M2	80,00	22.502	1.800.160
308	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	32.779	180.285
309	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	53,40	19.998	1.067.893
310	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	28.091	646.093
311	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10,32	163.350	1.685.772
		Desagüe Pluvial:				
312	72102304-007	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23,00	41.580	956.340
313	72102304-007	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	53.722	1.031.462
		Instalación eléctrica				
314	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	12,00	74.250	891.000
315	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	UN	12,00	74.250	891.000
316	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	8,00	74.250	594.000
317	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	84.150	841.500
318	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6,00	84.150	504.900
319	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8,00	84.150	673.200
320	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	UN	12,00	84.150	1.009.800
321	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	UN	34,00	174.000	5.916.000
322	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	67.320	1.683.000
		Artefactos eléctricos:				
323	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2,00	207.900	415.800
324	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4,00	138.600	554.400
325	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2,00	84.150	168.300

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

326	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	178.200	178.200
327	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	97.020	97.020
328	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	67.320	67.320
329	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	UN.	4,00	376.200	1.504.800
330	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3,00	198.000	594.000
331	72131601-009	Rampa peatonal	GL.	1,00	2.638.010	2.638.010
		Mobiliarios:				
332	72131601-008	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.608.036	1.608.036
		Limpieza de Obras				
333	72131601-013	Limpieza final	M2	63,70	1.683	107.207
		SUB TOTAL				98.517.127

Ítems – 6- Colegio Nacional San Pedro Poty- Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu

Nº	Código de catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra:				
334	82101502-007	Letrero de Obras	UN	1,00	594.000	594.000
335	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	4.950	315.315
336	72131601-002	b- Replanteo	M2	63,70	11.880	756.756
337	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	495.000	6.930.000
		Estructura de H° A°:				
338	72131601-004	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.755.468	2.159.226
339	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.389.787	3.015.838
340	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	99.091	99.091
		Muros de nivelación:				
341	72131601-005	a- De 0,45 m.	M2	3,60	207.344	746.438
342	72131601-005	b- De 0,30 m.	M2	7,50	140.580	1.054.350
343	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	M2	0,60	281.160	168.696
344	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	92.961	2.165.991
		Aislación asfáltica:				

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

345	72131601-006	a- De paredes	M2	6,40	76.670	490.688
		Muros de elevación:				
346	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	72.801	247.523
347	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,50	182.061	6.281.105
348	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	M2	13,50	132.446	1.788.021
349	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	98.961	3.148.939
350	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	10.457	167.312
		Pilares:				
351	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	217.126	1.433.032
		Techo :				
352	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	90,50	200.000	18.100.000
		Revoques:				
353	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	23.909	1.458.449
354	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16,00	55.168	882.688
355	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	ML.	38,80	23.909	927.669
356	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58,00	33.947	1.968.926
357	72131601-009	Piso Calcáreo	M2	58,00	81.180	4.708.440
358	72131601-009	Zócalo Calcáreo	ML.	34,00	28.163	957.542
		Aberturas metálicas:				
359	72131601-010	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	926.718	926.718
360	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	290.639	2.999.394
		Alfeizar de ventanas:				
361	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,60	11.039	282.598
		Pinturas:				
362	72131601-012	a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	61,00	17.454	1.064.694
363	72131601-012	b- De paredes revocadas al látex	M2	61,00	19.590	1.194.990
364	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,90	20.889	248.579

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

365	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al látex	M2	16,00	19.590	313.440
366	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	32.779	338.279
367	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109,00	20.889	2.276.901
368	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	M2	80,00	22.502	1.800.160
369	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	32.779	180.285
370	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	53,40	19.998	1.067.893
371	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	28.091	646.093
372	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10,32	163.350	1.685.772
		Desagüe Pluvial:				
373	72102304-007	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23,00	41.580	956.340
374	72102304-007	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	53.000	1.017.600
		Instalación eléctrica				
375	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	12,00	74.250	891.000
376	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	UN	12,00	74.250	891.000
377	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	8,00	74.250	594.000
378	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	84.150	841.500
379	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6,00	84.150	504.900
380	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8,00	84.150	673.200
381	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	UN	12,00	84.150	1.009.800
382	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	UN	34,00	175.725	5.974.650
383	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	67.320	1.683.000
		Artefactos eléctricos:				
384	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2,00	207.900	415.800
385	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4,00	138.600	554.400
386	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2,00	84.150	168.300

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

387	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	178.200	178.200
388	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	97.020	97.020
389	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	67.320	67.320
390	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	UN.	4,00	376.200	1.504.800
391	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3,00	198.000	594.000
392	72131601-009	Rampa peatonal	GL.	1,00	2.519.181	2.519.181
		Mobiliarios:				
393	72131601-008	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.608.036	1.608.036
		Limpieza de Obras				
394	72131601-013	Limpieza final	M2	63,70	1.683	107.207
SUB TOTAL						98.443.085

Ítems 7- Centro Recursos de Educación Permanente N°2- Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu

Nº	Código de catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
		Preparación de la obra:				
395	82101502-007	Letrero de Obras	UN	1,00	594.000	594.000
396	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	4.950	315.315
397	72131601-002	b- Replanteo	M2	63,70	11.880	756.756
398	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00	495.000	6.930.000
		Estructura de H° A°:				
399	72131601-004	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.755.468	2.159.226
400	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.389.787	3.015.838
401	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	99.091	99.091
		Muros de nivelación:				
402	72131601-005	a- De 0,45 m.	M2	3,60	207.344	746.438
403	72131601-005	b- De 0,30 m.	M2	7,50	140.580	1.054.350
404	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	M2	0,60	281.160	168.696
405	72131601-005	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30	92.961	2.165.991

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

		Aislación asfáltica:				
406	72131601-006	a- De paredes	M2	6,40	76.670	490.688
		Muros de elevación:				
407	72131601-005	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	72.801	247.523
408	72131601-005	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,50	182.061	6.281.105
409	72131601-005	c- De 0,30 para revocar	M2	13,50	132.446	1.788.021
410	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	98.961	3.148.939
411	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	10.457	167.312
		Pilares:				
412	72131601-015	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,60	217.126	1.433.032
		Techo :				
413	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	90,50	200.000	18.100.000
		Revoques:				
414	72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	23.909	1.458.449
415	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16,00	55.168	882.688
416	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	ML.	38,80	23.909	927.669
417	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58,00	33.947	1.968.926
418	72131601-009	Piso Calcáreo	M2	58,00	81.180	4.708.440
419	72131601-009	Zócalo Calcáreo	ML.	34,00	28.163	957.542
		Aberturas metálicas:				
420	72131601-010	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1,00	926.718	926.718
421	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	290.639	2.999.394
		Alfeizar de ventanas:				
422	72131601-010	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,60	11.039	282.598
		Pinturas:				
423	72131601-012	a- De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	61,00	17.454	1.064.694
424	72131601-012	b- De paredes revocadas al látex	M2	61,00	19.000	1.159.000

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

425	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,90	20.889	248.579
426	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al látex	M2	16,00	19.590	313.440
427	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	32.779	338.279
428	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109,00	20.889	2.276.901
429	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	M2	80,00	22.502	1.800.160
430	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	32.779	180.285
431	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	53,40	19.998	1.067.893
432	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23,00	28.091	646.093
433	72131601-010	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	10,32	163.000	1.682.160
		Desagüe Pluvial:				
434	72102304-007	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23,00	41.580	956.340
435	72102304-007	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,20	53.722	1.031.462
		Instalación eléctrica				
436	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	12,00	74.250	891.000
437	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	UN	12,00	74.250	891.000
438	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	8,00	74.250	594.000
439	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	84.150	841.500
440	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6,00	84.150	504.900
441	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	8,00	84.150	673.200
442	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	UN	12,00	84.150	1.009.800
443	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	UN	34,00	175.000	5.950.000
444	72131601-001	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25,00	67.320	1.683.000
		Artefactos eléctricos:				
445	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2,00	207.900	415.800
446	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4,00	138.600	554.400

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

447	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2,00	84.150	168.300
448	72131601-001	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	178.200	178.200
449	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	97.020	97.020
450	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	67.320	67.320
451	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	UN.	4,00	376.200	1.504.800
452	72131601-001	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3,00	198.000	594.000
453	72131601-009	Rampa peatonal	GL.	1,00	2.638.010	2.638.010
		Mobiliarios:				
454	72131601-008	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.600.000	1.600.000
		Limpieza de Obras				
455	72131601-013	Limpieza final	M2	63,70	1.683	107.207
SUB TOTAL						98.503.489

Ítems 8- IFD San Pedro- Terminación de 1 salón auditorio. Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu

Nº	Código de catalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
456	72131601-002	Replanteo y Marcación	gl	1,0	495.000	495.000
457	72131601-005	Mampostería de Nivelación 0,30	M^2	27,0	108.900	2.940.300
458	72131601-005	Relleno y Compactación	M3	270,0	44.000	11.880.000
459	72131601-005	Mampostería de Elevación 0,30 (escenario)	M2	16,0	108.900	1.742.400
460	72131601-004	Zapata de HºAº 1,0x1,0x0,35	Un	4,0	841.500	3.366.000
461	72131601-004	Columna de HºAº 15X30	Ml	20,0	79.200	1.584.000
462	72131601-006	Aislación Horizontal 0,30 (escenario)	ML	12,0	44.550	534.600
463	72131601-006	Aislación vertical (interior de mamp 0,30 de escenario)	M^2	15,0	14.850	222.750
464	72131601-014	Escalera de mamp 0,30 de 4 escalera	Un	2,0	297.000	594.000
465	72131601-008	Revoque de Mampostería	M2	16,0	31.680	506.880
466	72131601-009	Contrapiso esp: 7cm	M2	450,0	23.000	10.350.000
467	72131601-009	Carpeta para piso	M2	450,0	15.840	7.128.000

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

468	72131601-009	Piso Cerámico PI5	M^2	450,0	64.350	28.957.500
469	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	88,0	9.900	871.200
470	72131601-005	Mampostería de Elevación 0,15 m Visto ladrillo prensado	M2	266,0	84.150	22.383.900
471	72131601-005	Encadenado superior 15x25	Ml	90,0	74.250	6.682.500
472	72131601-005	Envarrillado	Ml	90,0	12.375	1.113.750
473	72131601-006	Aislación Horizontal 0,15m	M	88,0	14.850	1.306.800
474	72131601-008	Revoque de Mampostería 0,15 interior	M2	266,0	31.000	8.246.000
475	72131601-010	Abertura tipo blindex (4,00x2,50)de dos hojas c/freno	Un	2,0	6.435.000	12.870.000
476	72131601-012	Pintura interior latex s/enduido	M2	266,0	16.830	4.476.780
477	72131601-007	Cielorraso de PVC	M2	455,0	53.000	24.115.000
478	72131601-005	Tratamiento exterior de ladrillo visto c/silicona	M2	266,0	12.375	3.291.750
		Instalación Eléctrica				
479	72131601-001	Toma Corriente	Un	1,0	74.250	742.500
480	72131601-001	Artefacto de Iluminación tipo de embutir en cielorraso 2x40W	Un	20,0	247.500	4.950.000
481	72131601-001	Artefacto de iluminación Exterior	Un	4,0	297.000	1.188.000
		Guarda obra				
482	72131601-002	Cordón perimetral 0,15m	M2	15,0	64.350	965.250
483	72131601-002	Relleno y Compactación	M3	15,0	44.550	668.250
484	72131601-009	Contrapiso esp:7cm	M2	35,0	23.760	831.600
485	72131601-009	Piso tipo alisado	M2	35,0	19.305	675.675
486	72131601-013	Limpieza Final	gl	1,0	495.004	495.004
SUB TOTAL						166.175.385
Total						**955.175.857**

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

Precio Total del Lote 1 Gs. 955.175.857 (Guaraníes novecientos cincuenta y cinco millones ciento setenta y cinco mil ochocientos cincuenta)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
Los servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en los siguientes distritos: San Pedro de Ycuamandyyu.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Los pagos se realizaran dentro de los 10 días calendarios posterior a la presentación de factura y según disponibilidad de recursos de la institución, con las retenciones pertinentes estipuladas según Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas a través de la Dirección de Administración y Finanzas de la GSP

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El contratista deberá presentar dentro de los 10 días calendarios posteriores a la firma del contrato una garantía de Fiel cumplimiento de contrato por el valor del 10 (diez) por ciento del monto total del contrato.
Realizada la aprobación del Presupuesto disponible se realizará el pago por el Anticipo, para lo cual el Contratista deberá presentar una Garantía de Anticipo por el 100% del valor del contrato.
Las mismas podrán ser:
a) Una póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay; o

b) Una garantía bancaria otorgada por un banco establecido en la República del Paraguay, y con autorización para operar emitida por el Banco Central del Paraguay.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
Construcción de Aulas y Baños - Fonacide.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Miguel Chilavert
GOBERNADOR
II Dpto. San Pedro

tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden *a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".*

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 13 días del mes de agosto del año 2018.

MYRIAM KATHIANA VILLAR
REPRESENTANTE LEGAL
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC: 80064825-0

Myriam Kathiana Villar
Representante Legal
Moviment Traiding S.A

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Gobernador

Sr. Miguel Sicinio Chilavert
Gobernador de San Pedro