**Municipalidad de San Ignacio Guazú**
**Dirección:** San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
**Telf:** 0782.232446 – 0782.232581
**Correo de la U.O.C:** lorna92@outlook.es

# REPÚBLICA DEL PARAGUAY

# CONTRATACION DIRECTA N.° 09/2021

## "Construcción de Cercado Perimetral - Compañía Martín Rolón"

ID N° 397.482.-

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ MISIONES • U.O.C. •

## *CONTRATO*

**Municipalidad de San Ignacio Guazú**
**Dirección:** San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
**Telf:** 0782.232446 – 0782.232581
**Correo de la U.O.C: lorna92@outlook.es**

# Contrato N° 13/2.021

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Carlos Jorge Afara**, de Nacionalidad Paraguaya con C. I. N° 1.136.039, en carácter de Intendente Municipal y la **Abg. Martha Benítez de Delvalle,** con **C.I. N°. 1.491.814,** en su carácter de Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la **Arary Poty Servicios**, con R.U.C. 4244397-0, representada con el Señor **Daniel Gauto Benítez** con C.I.N° 4.244.397 domiciliada en la ciudad de Ayolas - Misiones, República del Paraguay, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

**"Construcción de Cercado Perimetral – Compañía Martín Rolón"**
Contratación Directa N°: 09/2.021.-

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

**(a) Contrato;**
**(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;**
**(c) Los Aspectos Generales del Contrato;**
**(d) Los datos cargados en el SICP;**
**(e) La oferta del Proveedor;**
**(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;**
**(g) Planilla de cómputo métrico Adjudicado.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 397.482.-**

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N°: 09/2.021, convocado por Municipalidad de San Ignacio Guazú - Misiones, según La adjudicación fue realizada por Resolución I.M N° 12.474/2.021

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el Acta de inicio de Obras hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

| Ítems del llamado CD 09 "Construcción de Cercado Perimetral - Compañía Martin Rolon" con ID: 397482 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72101703-007 | Construccion de Cerco perimetral | Unidad Medida Global | 1 | - | - |
| 0.1 | | Trabajos preliminares, desmontes,replanteo, demolicion de tejido existente, cartel | Unidad Medida Global | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 0.2 | | Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,50 DE PROFUNDIDAD (incluye excavacion) | Metros cúbicos | 9 | 285.000 | 2.565.000 |
| 0.3 | | Cimiento de Ho (losita de 0,30 x0,30 x 0,10m) para postes | Metros cúbicos | 0,65 | 1.300.000 | 845.000 |
| 0.4 | | Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo | Metros cuadrados | 18 | 120.000 | 2.160.000 |
| 0.5 | | Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño , incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre | Metro lineal | 60 | 120.000 | 7.200.000 |
| 0.6 | | Provisión y colocación de un portón metálico según diseño , con cerraduras y tranca del mismo material | Unidad | 2 | 2.300.000 | 4.600.000 |
| 0.7 | | Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir | Unidad Medida Global | 1 | 3.150.000 | 3.150.000 |
| 0.8 | | Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final | Unidad Medida Global | 1 | 680.000 | 680.000 |
| | | | | | Precio Total | 23.000.000 |

**Monto Total Adjudicado:** 23.000.000 (Guaraníes: Veinte y Tres millones)

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

**Plazo de Ejecución:** 90 (noventa) días corridos a ser contados a partir de la fecha del acta de inicio establecido en el libro de obras de la construcción.-

**Lugar:** Compañía Martín Rolón-

**Obras a Ejecutar:** "Construcción de Cercado Perimetral – Compañía Martin Rolón"

ARAPOTY Servicios
de Darl el Gavio Benítez
RUC: 4244397-0

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Alfaro
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

**Prórroga de los Plazos de Ejecución**

Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias:

- x < 10mm no afecta a la obra
- 10mm < x < 40mm 1 (un) día afectado
- 40mm < x < 100mm 2 (dos) días afectados
- x > 100 3 (tres) días afectados

Siendo x la cantidad de lluvia caída en el día, en milímetros.

Además, los días afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de días de lluvias de la DINAC.

**Recepción definitiva de las obras:**

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de:_30 días, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria. *El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de* 1 mes después de la recepción provisoria.

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **Fiscalización de Obras** de la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones.-

## 9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

## 10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

## 11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 5 (cinco) %
La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.-
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: **120 (ciento veinte) días.**

## 12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados

ARGUPOTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Alfaro
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

**"Construcción de Cercado Perimetral – Compañía Martin Rolón"**
Contratación Directa N°: 09/2.021.-

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Ignacio Guazú Misiones, República del Paraguay, a los 05 días del mes de Junio del 2.021.

ARARY PATY Servicios
de Da[illegible] Guanto Benítez
RUC: 4244397-0

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
SECRETARIA GENERAL
Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
INTENDENCIA
Carlos Jorge Astore
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

**Municipalidad de San Ignacio Guazú**
**Dirección:** San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
**Telf:** 0782.232446 – 0782.232581
**Correo de la U.O.C:** **lorna92@outlook.es**

Abg. Martha Benítez de Delvalle
**Secretaria General**

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria Municipal
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
**Intendente Municipal**

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Sr. Daniel Gauto Benítez
**C.I N° 4.244.397**
**Arary Poty Servicios**

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0