GOBERNACION DEL XVI DEPARTAMENTO BOQUERON

CONTRATO N°30/2019

Entre la **GOBERNACION DE BOQUERON**, domiciliada en Calle Carayá esq. Hindenburg, República del Paraguay, representada para este acto por el Dr. Dario Rafael Medina, con Cédula de Identidad N° 1.047.241, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **GAL - METAL** domiciliada en Calle Alto Parana esq/ Anahi, Ñemby, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Asunción Galeano Riquelme, con Cédula de Identidad N° 713.676, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DEL BLOQUE DE INTERNACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

AMPLIACION DEL BLOQUE DE INTERNACION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato este previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **368.168**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por concurso de ofertas N°06/2019, convocado por la Gobernación de Boquerón, según resolución Nº 271/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 332/2019.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la notificación de inicio de obras hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2 [En los casos de contrato abierto, reemplazar la frase anterior por la fecha exacta de inicio y terminación de la vigencia del contrato] **NO APLICA**

5.3. (Incluir una cláusula si el plazo de ejecución contractual excede el ejercicio presupuestario. En estos casos deberá aclararse que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente). Artículo 14 de la Ley N° 2051/03. **NO APLICA**

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

Orden Nº	Item Nº	Descripcion del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	1	PREPARACION DE OBRAS- TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	1		3.676.050
	1.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	135	4.550	614.250

GOBERNACION DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

	1.2	Relleno y compactación	Metros cúbicos	54	56.700	3.061.800
2	**2**	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO – ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad**	**1**		**59.526.821**
	2.1	1,00x1,00 m; 0,80x0,80 m.	Unidad	3	1.833.552	5.500.656
	2.2	Vigas de fundación y superior; 0,25x0,30 m – 0,15x0,30	Metros cúbicos	13	2.120.171	27.562.223
	2.3	Pilastras de fundación 0,15x0,30 m.	Metros cúbicos	1	3.471.521	3.471.521
	2.4	Pilares de Hº Aº 0,15x0,30 m.	Metros cúbicos	1	3.471.521	3.471.521
	2.5	Vigas Hº Aº Nivel 1 – 0,15x0,35 m; 0,15x0,40m; 0,15x0,60m.	Metros cúbicos	3	3.818.500	11.455.500
	2.6	Losas	Metros cúbicos	3,5	2.304.400	8.065.400
3	**3**	**CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO - TECHO**	**Unidad**	**1**		**62.877.500**
	3.1	Techo de chapas tipo termopanel, esp. 5 mm c/ estructura metálica.	Metros cuadrados	150	348.250	52.237.500
	3.2	Cielorraso machiembrado PVC estructura metálica escondida.	Metros cuadrados	80	133.000	10.640.000
4	**4**	**CIMIENTO ALBAÑILERIA**	**Unidad**	**1**		**62.054.594**
	4.1	Cimiento piedra bruta colocada	Metros cúbicos	32	871.227	27.879.264
	4.2	Nivelación de 0,30 comun	Metros cuadrados	30	175.686	5.270.580
	4.3	Elevación 0,15 visto común, ladrillos laminado	Metros cuadrados	95	122.500	11.637.500
	4.4	Elevación 0,15 comun, ladrillo comunes	Metros cuadrados	195	88.550	17.267.250
5	**5**	**MAMPOSTERIA –ENVARILLADOS**	**Unidad**	**1**		**1.377.880**
	5.1	Para mampostería antetecho y sobre aberturas	Metro lineal	56	24.605	1.377.880

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

GOBERNACION DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

6	**6**	**AISLACION HIDROFUGAS**	**Unidad**	**1**		**3.218.880**
	6.1	Horizontal, c/ aislante y asfaltob liquido	Metro lineal	96	33.530	3.218.880
7	**7**	**INSTALACION SANITARIAS – DESAGUES PLUVIALES**	**Unidad**	**1**		**6.585.530**
	7.1	Drenaje y desague pluvil	Metro lineal	65	52.500	3.412.500
	7.2	Canaletas aéreas D60 No 26	Metro lineal	14	52.500	735.000
	7.3	Boca de desague pluvial D150	Unidad	5	29.106	145.530
	7.4	Caños de 150 mm bajada externa	Unidad	20	52.500	1.050.000
	7.5	Regillas de piso de 30x60	Unidad	5	248.500	1.242.500
8	**8**	**COLOCACION DE PISOS – CONTRAPISOS – PISOS**	**Unidad**	**1**		**25.102.000**
	8.1	Contrapisos de cascostes	Metros cuadrados	125	30.800	3.850.000
	8.2	De cemento alisado	Metros cuadrados	125	38.500	4.812.500
	8.3	De porcelanato	Metros cuadrados	110	122.500	13.475.000
	8.4	De cerámica	Metros cuadrados	35	84.700	2.964.500
9	**9**	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**		**23.183.132**
	9.1	Puerta metálica, chapa doblada, 2 hojas de abrir – 1,60x2,10	Unidad	1	1.260.000	1.260.000
	9.2	Puerta placa, 2 hojas de abrir – 1,20x2,10	Unidad	4	1.050.000	4.200.000
	9.3	Puerta placa para baños, 1 hoja de abrir – 0,90x2,10	Unidad	5	840.000	4.200.000
	9.4	Puerta placa para baños, 1 hoja de abrir – 0,70x2,11	Unidad	1	700.000	700.000
	9.5	Ventana de maderas con marcos cuadrille 0,60x0,50 m	Unidad	6	385.000	2.310.000
	9.6	Ventana de maderas con marcos cuadrille	Unidad	4	840.000	3.360.000

GOBERNACION DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

		0,90x1,10 m				
	9.7	Ventana de maderas con marcos cuadrille 1,20x1,10 m	Unidad	4	1.120.000	4.480.000
	9.8	Vidrios de 3 mm translucidos	Metros cuadrados	12	174.636	2.095.632
	9.9	Vidrios traslucidos 3 mm translucidos para baños	Metros cuadrados	3	192.500	577.500
10	**10**	**CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS – INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad**	**1**		**16.936.382**
	10.1	Acometida trifásica – cables de 16 mm	Unidad	1	3.383.573	3.383.573
	10.2	Tablero General trifasico de 2 llaves TM	Unidad	1	2.450.000	2.450.000
	10.3	Sub-tablero General de 12 llaves TM	Unidad	1	2.478.109	2.478.109
	10.4	Tomas corrientes	Unidad	30	115.500	3.465.000
	10.5	Alimentación para ventilador de techo Wathson 56"	Unidad	5	226.800	1.134.000
	10.6	Artefactos fluorescentes de 1x40 w	Unidad	5	141.750	708.750
	10.7	Artefactos fluorescentes de 2x40 w	Unidad	14	155.925	2.182.950
	10.8	Alimentación ducha calefón Lorenzeti	Unidad	5	226.800	1.134.000
11	**11**	**INSTALACIONES DE AGUA**	**Unidad**	**1**		**9.042.075**
	11.1	Acometida subterránea 4p de ¾" distribucion de tanque elevado	Metro lineal	30	42.000	1.260.000
	11.2	Caños pvc de ½"	Metro lineal	150	11.340	1.701.000
	11.3	Canilla pico manguera, c/ LL.P de ¾" – clas.	Unidad	1	189.000	189.000
	11.4	Canilla p/ lavatorio, de ½" - clasico	Unidad	7	113.400	793.800
	11.5	Llave de paso de ¾" – clásico	Unidad	1	141.750	141.750
	11.6	Llave de paso de ½" – clásico	Unidad	7	141.750	992.250
	11.7	Duchas con calefón Lorenzetti	Unidad	5	310.905	1.554.525
	11.8	Instalacion de agua cte. Baños y lavamanos	Unidad	17	141.750	2.409.750
12	**12**	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**UNIDAD**	**1**		**26.224.730**
	12.1	Caños pvc 100 mm	Metro lineal	50	33.075	1.653.750

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

GOBERNACION DE BOQUERON

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

	12.2	Caños pvc 50 mm	Metro lineal	12	20.790	249.480
	12.3	Caños pvc 40 mm	Metro líneal	20	18.900	378.000
	12.4	R.P.S. 15x15	Unidad	5	94.500	472.500
	12.5	C.I 50x50, c/ tapa HºAº 80x80	Unidad	5	385.000	1.925.000
	12.6	Cámara séptica 1.00x3.00x1.20, c/ tapa de HºAº	Unidad	1	2.730.000	2.730.000
	12.7	Pozo absorvente D de 2,00 m y H de 3,00 m con ramales de absorción	Unidad	1	5.250.000	5.250.000
	12.8	Juego de inodoro , cisterna alta y accesorios	Unidad	6	525.000	3.150.000
	12.9	Colocación de barras rebatibles de acero inoxidable	Unidad	5	1.050.000	5.250.000
	12.10	Lavatorio c/ pedestal c/ accesorios	Unidad	9	490.000	4.410.000
	12.11	Media jabonera (16) portarrollo (9) percha (9)	Unidad	9	84.000	756.000
13	**13**	**REVOQUES**	**Unidad**	**1**		**10.450.300**
	13.1	De pared a 2 capas en baños	Metros cuadrados	100	42.140	4.214.000
	13.2	De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	70	52.640	3.684.800
	13.3	Macizada y terminación sobre techo, con chapas	Metro lineal	27	94.500	2.551.500
14	**14**	**PINTURA**	**Unidad**	**1**		**15.923.290**
	14.1	De pared, pilares, losas y vigas, al latex	Metros cuadrados	600	23.625	14.175.000
	14.2	De pared vista, a silicona	Metros cuadrados	80	16.538	1.323.040
	14.3	De aberturas, sintéticas	Metros cuadrados	15	28.350	425.250
15	**15**	**REVESTIMIENTO**	**Unidad**	**1**		**8.256.500**
	15.1	Azulejado de baños y áreas de trabajos sucios	Metros cuadrados	100	64.610	6.461.000
	15.2	Espejos p/ baños	Metros cuadrados	5	359.100	1.795.500

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

GOBERNACION DE BOQUERON

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

16	16	OBRAS EXTERIORES	Unidad	1		2.861.600
	16.1	Relleno y compactación, área piso alisado exterior guarda obra	Metros cúbicos	8	56.700	453.600
	16.2	Contrapiso de cascostes, incluye cordon de nivelación de 0,30 m	Metros cuadrados	40	30.800	1.232.000
	16.3	Alisada guarda obra	Metros cuadrados	40	29.400	1.176.000
17	17	LIMPIEZA DE OBRAS	Unidad	1		1.750.000
	17.1	Limpieza final de la obra	Unidad medida global	1	1.750.000	1.750.000
TOTAL						339.047.264

El importe total a pagar por la Obra es de Gs. 339.047.264 (guaraníes trescientos treinta y nueve millones cuarenta y siete mil doscientos sesenta y cuatro).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo de construcción será de 120 (ciento veinte) días hábiles desde la notificación del inicio de obras en la Localidad de Villa Choferes del Chaco – Distrito de Mariscal Estigarribia.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: **SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA DE SALUD**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051). NO APLICA
(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

GOBERNACION DE BOQUERON

Dr. Dario Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato).

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Consiste en la realización de obras de Construcción para la "AMPLIACION DEL BLOQUE DE INTERNACION HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA CHOFERES DEL CHACO".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com

GOBERNACION DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Filadelfia, República del Paraguay, a los 20 días, del mes de Septiembre de 2019.-

SR. ASUNCION GALEANO
GAL – METAL

DR. DARIO RAFAEL MEDINA
GOBERNADOR DE BOQUERON

GOBERNACION DE BOQUERON
REPUBLICA DEL PARAGUAY

GAL-METAL
Metalúrgica & Construcciones
galpones_metalicos@hotmail.com