REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE JUSTICIA

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 02/2020

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA"

ID N° 380.722

CONTRATO N° 51 /2020

HDM CONSTRUCCIONES de HUGO DEL VALLE MARTÍNEZ

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) las cuales complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) se encuentran publicadas en el SICP e indicadas en el presente documento y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las previsiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las dispuestas en la CGC.

CGC 3.3	No podrá exceder el 10% del monto total del contrato. Esta autorización estará supeditada a la aprobación de la Contratante conforme a las normas que rigen esta materia.
CGC 4.2	Además de los documentos indicados en la cláusula 4.2 de las Condiciones Generales del Contrato, serán parte del contrato los siguientes documentos: Cronograma Físico - Financiero definitivo deberá ser presentado a los (2) días posteriores a la recepción de la Orden de Inicio/Ejecución de los Trabajos y será analizado por la Dirección de Obras e Infraestructura para aprobar o rechazar el mismo, en un plazo máximo de (1) día hábil.
CGC 4.5.1 y 4.5.5	**Planos.** Considerando que los trabajos se realizarán en establecimientos penitenciarios, los planos no pueden ser publicados por razones de seguridad. De ser necesarios se entregarán los planos a la empresa adjudicada, una vez suscrito el contrato. La entrega se podrá hacer en la Dirección de Obras e Infraestructura.
CGC 6.9	El Contratista debe entregar a la Contratante dentro del plazo de 10 días calendarios posteriores a la firma del Contrato una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente.
CGC 7.1.1	El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: el 10% conforme a la Ley 2051/03 En caso de póliza de seguro como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones: TODAS LAS PÓLIZAS: DEBERÁN TOMARSE A PRIMA ÚNICA. Se presentarán acompañadas de los recibos de pagos de los premios (prima +impuestos y gastos) correspondientes. Todas las pólizas deberán ser contratadas con Compañías de Seguros autorizadas a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay. Las mismas deberán presentarse para su verificación e informe de cumplimiento. LOS SEGUROS INDICADOS NO EXIMIRÁN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES POR LOS DAÑOS CUYO VALOR SEA SUPERIOR AL VALOR DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS. La falta de presentación anticipada de la renovación por parte del Contratista se considerará como incumplimiento de contrato y constituirá causal de rescisión de contrato, quedando el Ministerio de Justicia facultada a ejecutar la póliza vigente por el motivo mencionado Todas las pólizas deberán presentarse con copia de la factura legal de pago efectivo y/o recibo de cancelación.
CGC 7.1.3	El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 90 (noventa) días, posteriores al término de la vigencia del contrato. Este será renovado automáticamente sesenta (60) días antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento y notificación alguna por el Ministerio de Justicia. Esta renovación se dará en los casos en los que hubiere incumplimiento de cronograma de obras preestablecido, denotándose retraso para conclusión de la obra, o debido a corrimiento del cronograma por prorrogas concedidas o bien por causa cualquiera por la cual la obra no contase con la Recepción Definitiva. La falta de presentación anticipada de la renovación por parte del Contratista se considerará como incumplimiento de contrato y constituirá causal de rescisión de contrato, quedando el Ministerio de Justicia facultada a ejecutar la póliza vigente por el motivo mencionado. La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada a más tardar dentro de los 10 días calendarios siguientes a la firma del Contrato
CGC 7.1.4	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: La garantía de cumplimiento será liberada por la Contratante y devuelta al Contratista a más tardar dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
CGC 7.2.2	**Fondo de reparo:** Del monto de cada pago al contratista, se deducirá un 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra, así como del anticipo (si hubiere), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03. El fondo NO podrá ser sustituido por una

Hugo Delvalle Martínez
RUC: 3629726 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

	póliza de seguros
CGC 7.3.2	Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación: El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, pero incluirá, como mínimo los seguros descritos en el presente anexo y con las coberturas mínimas indicadas en el mismo. - Seguros contra daños a terceros (Responsabilidad civil en Zona de Obras) Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de una persona: *50.000.000 Gs, Muertes de dos o más personas: 150.000.000 Gs. - Daños materiales a cosas de terceros: 25.000.000 Gs. *Seguros contra accidentes de trabajo (Seguro de vida colectivo) Invalidez permanente o muerte (por cada persona): Profesionales: 50.000.000 Gs. Nivel medio: 30.000.000 Gs. Obreros: 20.000.000 Gs. Gastos Médicos (por cada persona): 10.000.000, *Gastos de sepelio (por cada persona): 5.000.000.- - Seguro contra los riesgos en zona de obras Contrato de Construcción (Trabajos permanentes y temporales incluyendo todos los materiales a ser incorporados): 20 % del valor del contrato. Daños por fenómenos naturales: 10 % del valor del contrato. Remoción de escombros (después de un siniestro): 5 % del valor del contrato este será renovado automáticamente sesenta (60) días antes de su vencimiento, sin necesidad de requerimiento y notificación alguna por el Ministerio de Justicia. Esta renovación se dará en los casos en los que hubiere incumplimiento de cronograma de obras preestablecido, denotándose retraso para conclusión de la obra, o debido a corrimiento del cronograma por prorrogas concedidas o bien por causa cualquiera por la cual la obra no contase con la Recepción Definitiva. Las pólizas deberán ser colocadas al 100% de su valor y coberturas en reaseguro automático y/o facultativo, a través de operaciones de reaseguros autorizadas por la Autoridad de Control establecida en la Ley 827/96 de Seguros. Es responsabilidad del Contratista ampliar la cobertura de este seguro contra daños ocasionados por rotura de maquinarias, equipos aparatos y equipos electrónicos y otros, en funcionamiento en la zona de obras. Observación: TODAS LAS PÓLIZAS: DEBERÁN TOMARSE A PRIMA ÚNICA. Se presentarán acompañadas de los recibos de pagos de los premios (prima + impuestos y gastos) correspondientes. Todas las pólizas deberán ser contratadas con Compañías de Seguros autorizadas a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay. Las mismas deberán presentarse para su verificación e informe de cumplimiento. LOS SEGUROS INDICADOS NO EXIMIRÁN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES POR LOS DAÑOS CUYO VALOR SEA SUPERIOR AL VALOR DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS. La falta de presentación anticipada de la renovación por parte del Contratista se considerará como incumplimiento de contrato y constituirá causal de rescisión de contrato, quedando el Ministerio de Justicia facultada a ejecutar la póliza vigente por el motivo mencionado Todas las pólizas deberán presentarse con copia de la factura legal de pago efectivo y/o recibo de cancelación
CGC 11.1	Los precios comprenden: lo indicado en la cláusula 11.1 de las CGC.
CGC 14.3	**La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:** El ajuste se efectuará sobre los montos pendientes de pago. Podrán estar sujetos a ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verificasen variaciones simultáneas de los siguientes componentes: Salario Mínimo Oficial, del precio del gasoil y del precio del Cemento Portland CPI IV-32 Puzolanico de la Industria Nacional del Cemento del Paraguay. En relación del Cemento Portland, el ajuste solo será aplicado si se verifica una variación del precio del mismo decretada por el Gobierno Nacional y será en el mismo porcentaje aprobado oficialmente. Si durante la ejecución de los trabajos contratados, se verificasen variaciones de los rubros que integran la fórmula de reajuste, se reconocerá un reajuste de precios. Se aplicará la siguiente fórmula de reajuste: P(%) = 0,50(S-So)/So+0,25(Cem-Cemo)/Cemo+0,25(G-Go)/Go **Donde:** P(%) = Es el reajuste porcentual. S = Salario Mínimo Mensual vigente a la fecha del acta de medición (fijado por la Dirección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Empleo de la República del Paraguay). So = Idem S. Salario Mínimo Mensual vigente a la fecha de apertura del sobre de oferta. Cem = Precios del Cemento a la fecha del acta de medición. (Resolución Industria Nacional del Cemento). Cemo = IdemCem. Vigente a la fecha de apertura de la oferta. G = Precio del gasoil, vigente a la fecha del acta de medición. Go = Idem G. Vigente a la fecha de apertura de la oferta. El valor de Reajuste (R)de precios está dado por la formula: R= Px(__%)xC **Donde:** P= Factor de ajuste calculado por la fórmula polinómica antes mencionada. El reajuste se

H.D.M Construcciones
Hugo Debralle Martinez
RUC: 3629726 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

	aplicara solo a solicitud de la empresa contratista. La solicitud se hará mediante nota acompañada de todas las documentaciones respaldatorias de los índices involucrados, que deberán ser presentadas en Mesa de Entrada de la Dirección de Obras e Infraestructura sito en EE.UU entre Rca. de Colombia y Avda. José G. Rodríguez de Francia – Edificio Ex Registro Civil de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 14:00 hs. El reajuste afectará a los trabajos pendientes de suministro una vez surgida las variaciones de los componentes. No se reconocerá reajuste de precios a la empresa contratista si esta se encuentra en mora en cuanto al plazo de ejecución de obras de cada Orden emitida, y según el cronograma aprobado por el Ministerio de Justicia o si se encuentra en incumplimiento contractual.
CGC 15.2	**Impuestos. Derechos y otros gravámenes. Los precios comprenden:** Lo indicado en el Numeral 15 de las CGC.
CGC 15.7	Los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes: - Impuesto al valor agregado, - Impuesto a la Renta, - Contribución del 0,4% sobre el importe de cada factura, etc. Todos los impuestos, tributos o gravámenes sin excepción alguna, que sean pertinentes.
CGC 16.3.1	El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: **NO APLICA**
CGC 16.4.1	**NO SE PAGARÁ ANTICIPO**
CGC 16.6.1	En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora por cada día de atraso en el pago atendiendo a lo previsto en la CGC 16.6.1
CGC 18.1.6	Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados serán los establecidos por la Institución, de acuerdo a sus reglamentaciones internas y serán proveídos por la Dirección de Obras e Infraestructura una vez aprobado el cronograma. Los documentos obligatorios a presentar son los siguientes: - CERTIFICADO DE OBRAS CON EL CÓMPUTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS - PLANILLA DE ACTA DE MEDICIÓN - RESUMEN DEL CERTIFICADO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO Para el caso de que tenga FISCALIZACIÓN EXTERNA, el Certificado deberá venir acompañado con el INFORME DE APROBACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN. En caso de contrario deberá estar acompañado por el INFORME DE APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA. Los Certificados deberán presentarse en la Dirección de Obras e Infraestructura. La no presentación del Certificado de obra durante un máximo de 2 meses en forma consecutiva, será considerada causal de rescisión de contrato. Para el pago de todos los trabajos contemplados en el contrato se efectuaran a través de la presentación de certificados de liquidación, de conformidad al Cronograma Físico-Financiero aprobado. Este certificado debe ser presentado a la Contratante dentro del plazo establecido en la CGC 18.1.2.
CGC 18.2.1.d)	Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: - IVA - IMPUESTO A LA RENTA - El monto de amortización por pago de anticipo (NO APLICA); - Monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo; - Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública; - Intereses por mora; - Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista.-
CGC 18.2.3	La factura deberá ser presentada en: Nota de Solicitud para Certificación de Obra dirigida a la Dirección de Obras e Infraestructura, acompañada de los siguientes documentos: 1. Certificado de Obra (*) 2. Resumen del Certificado de Obra (*)

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629728 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

	3. Acta de Medición firmada por el Residente de Obras y fiscal externo/interno (**) 4. Ultimo Cronograma de Avance Físico financiero ajustado aprobado por la Dirección de Obras y Fiscalización Externa o interna (**) 5. Planilla de Cálculo de la Multa (si hubiere) firmado por el Administrador del Contrato, el Contratista y Fiscalización Externa/Interna (si lo hubiere) 6. Informe de la DINAC (Registro Meteorológico) (si hubiere) 7. Copia del libro de obras correspondiente a dicho periodo. Observación: Presentar en 2 copias impresas y 1 copia en formato magnético Todas las documentaciones requeridas deben estar debidamente foliadas y firmadas por el representante legal de la empresa, además deberán firmar (*) Representante Legal de la empresa y Fiscal Externo (si hubiere) o interno de obras (**) Representante Legal de la empresa, todos los residentes de obra, fiscales y supervisores. Estos documentos deberán presentarse en Mesa de Entrada de la Dirección de Obras e Infraestructuras, sito en EE.UU entre Rca. de Colombia y Avda. José G. Rodríguez de Francia – Edificio Ex Registro Civil. 3° Piso - Segundo Bloque, de lunes a viernes en el horario de 07:30 a 14:30 hs. El Certificado de Obras será aprobado por la Dirección de Obras e Infraestructuras en un plazo que no excederá los 8 (ocho) días corridos, a partir de su presentación. b) Nota de Solicitud de pago dirigida al Director General de Administración y Finanzas acompañada de los siguientes documentos: 1. Factura original (a crédito) 2. Copia de Certificado de Cumplimiento Tributario (vigente) 3. Formulario FIS (Formulario de Informe de Servicios Personales) y FIP (Formulario de identificación del Personal) 4. Constancia de Pago de IPS (vigente) 5. Copia de la Cédula de Identidad del representante legal del contratista Estos documentos deberán presentarse en la Dirección General de Administración y Finanzas, ubicada en la Avda. José G. Rodríguez de Francia esquina EE.UU. 2º Piso., de lunes a viernes de 07:30 a 14:30 hs.
CGC 18.3.2	*La establecida en la cláusula 18.3.2 en las CGC.*
C 22.1	El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 22.1 y las siguientes: a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva; (NO APLICA) por tratarse de refacciones y mejoramiento de infraestructuras existentes. No se trata de nuevas construcciones b) La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en el SICP (NO APLICA); c) La entrega de la zona de obras. Las zonas de obras podrán realizarse en forma parcial por tratarse de Establecimientos Penitenciarios y Centros Educativos que están ocupadas por Personas Privadas de Libertad y que en ocasiones deben ser reubicadas para liberar los sitios de obras.
CGC 23.1	Prórroga de los Plazos de Ejecución - Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: no será mayor a 60 días. Para estos efectos la Contratista deberá presentar el Registro de lluvias documento emitido por autoridad competente, que compruebe las precipitaciones en el sitio de obras, éstas serán consideradas a partir de 10 mm. - Límite de la prórroga de los plazos para la ejecución de las obras por causas de Fuerza Mayor no será mayor a 60 días Por causales de fuerza mayor fuera del alcance de las partes y surgidos durante la ejecución de las obras, que obliguen a la suspensión de las mismas y que sean informados por la Fiscalización o Supervisión de Obras y avalados por la Dirección de Obras e Infraestructuras. Los mismos deberán estar asentados en el Libro de Obra. Las prórrogas de los plazos de ejecución de las obras por causas de fuerza mayor serán analizadas en cada caso. Las solicitudes deberán ser respaldadas documentalmente y deberán haber sido constatadas fehacientemente por la Fiscalización/Supervisión y asentadas en el Libro de Obras
CGC 26.1	Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: Método de cálculo de la multa diaria por retraso en la ejecución de la obra es la siguiente: 1 % (un por ciento) del monto de cada Orden de Inicio, emitido por la Dirección de Obras e Infraestructura, con su correspondiente cronograma aprobado por la misma Dirección. El monto máximo de las multas es del 10% (diez por ciento) del monto del valor del contrato. Una vez que se supere el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato, conforme a las CGC. De no efectuarse la rescisión del contrato, se seguirá aplicando la multa correspondiente.

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

Lic. Jorge A. González Caballo
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

CGC 27	Lo indicado en la cláusula 27. de las CGC que dispone: "...el Contratista podrá elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construcción, a condición que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitación.
CGC 29.1	Lo que indica la cláusula 29.1. de las CGC que dispone: "... Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y apertura de las ofertas".
CGC 30.3	Lo indicado en la cláusula 30.3. de las CGC
CGC 31.1, 31.3 y 31.4	Establecer el lugar de recepción de materiales, productos o componentes de construcción (NO APLICA). Establecer las condiciones y plazos para la entrega de materiales, productos y componentes. (NO APLICA) Establecer las condiciones y límites para el almacenaje de materiales, productos y componentes si el Contrato estipula que la conservación de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial.(NO APLICA)
CGC 33.1 y 33.3	**Preparación de los Trabajos** - Duración del periodo de movilización: 7 (siete) días, posteriores a la firma del contrato. Durante este periodo la contratante preparará los documentos necesarios de los trabajos a ser realizados y entregará a la Contratista para su ejecución. - El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para su aprobación dentro de los 7 (siete)días contados a partir de la fecha de la firma del contrato. Todo esto será sometido a la aprobación del Director de Obra, que en todo momento controlará el avance de los trabajos para asegurarse de que los mismos terminen en tiempo y forma.
CGC 38.5 y 38.6	Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas: NO APLICA
CGC 48.1,48.4.b) y e)	La Recepción Provisoria de las Obras será "Parcial" Toda vez que el Contratista ejecute el 90 % (noventa por ciento) del monto establecido en la Orden de Inicio correspondiente, remitirá una nota a la Contratante representada por la Dirección de Obras e Infraestructura en un plazo de 10 (diez) días de anticipación a la fecha final de ejecución de los trabajos. El Director de Obras e Infraestructura notificara por cualquier medio de comunicación escrito (nota, correo electrónico, etc.) a la Contratista la fecha de realización de las operaciones previas a la Recepción Provisoria, que consistirá la inspección física de las obras ejecutadas, constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato, verificación de defectos en la construcción, etc. Todos los defectos encontrados en las obras realizadas, se registraran en un Acta redactada en el sitio de obras por el Director de Obras y firmada por el Director de Obras y el/la Contratista, en la cual el Contratista se compromete a terminar los trabajos objetados en tiempo y forma en un plazo máximo de 30 días corridos, a partir de la firma de dicha Acta. De ejecutarse todos los trabajos objetados en las operaciones previas, será realizada la Recepción Provisoria parcial según la Orden de Inicio correspondiente.
CGC 49.1	La recepción definitiva será realizada en el plazo mínimo de un (1) mes hasta en un plazo máximo de nueve (9) meses contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.
CGC 51.2	Garantías Particulares: Según lo establecido en las CGC
CGC 55.1 h)	Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista las siguientes: - Incumplimiento del Cronograma de Ejecución de las Órdenes de Inicio de Obras por dos veces durante el tiempo de vigencia del Contrato.
CGC 59.2	**Solución de Controversias** Opción A. Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelta por el procedimiento de Avenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley]
CGC 63	Para notificaciones, la dirección de la Contratante será: Atención: Director de Obra e Infraestructura Dirección: Calle Estados Unidos entre Rca. de Colombia y Avda. Rodríguez de Francia – Edificio Ex Registro Civil Ciudad: Asunción, Paraguay Código postal: no corresponde

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

Entre el MINISTERIO DE JUSTICIA, domiciliado en la Avda. Dr. Gaspar Rodríguez de Francia esq. Estados Unidos, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Jorge Alberto González Cabello Maldonado,** con cédula de identidad N° 3.635.631 , designado como Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de Justicia, por Decreto N° 3374, de fecha 19 de febrero de 2020, denominada en adelante **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **HDM CONSTRUCCIONES de HUGO DELVALLE MARTÍNEZ,** con **RUC N° 3629726-7**, domiciliada en el Km 16 B° Sagrado Corazón de Jesús, de la ciudad de Yatytay, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Hugo Delvalle Martínez,** con Cédula de Identidad N° 3.629.726, en calidad de propietario y representante legal, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El Presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes, con relación a la contratación de obras para las reparaciones y mejoramientos en los Centros Penitenciarios, Centros Educativos y Sedes Administrativas y que se regirán por las siguientes clausulas y disposiciones legales que regulan la materia

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(g) Garantías

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 380.722

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 02/2020, convocado por el Ministerio de Justicia según resolución N° 297/2020. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 754/2020 de fecha 04 de diciembre de 2020.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta el 31 de diciembre de 2021

5.2. La validez de la contratación en el ejercicio 2021 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente, conforme Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE 3 ZONA CENTRO SUR					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1	75.506	75.506
2	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	93.050	93.050
3	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1	6.450	6.450
4	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1	44.194	44.194
5	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	40.481	40.481
6	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	72.979	72.979
7	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1	55.163	55.163

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3628728 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

8	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Unidad	1	644.250	644.250
9	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	55.401	55.401
10	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	123.333	123.333
11	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	5.400	5.400
12	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	36.750	36.750
13	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	44.625	44.625
14	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1	47.265	47.265
15	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	8.745	8.745
16	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de Hº	Metros cuadrados	1	14.190	14.190
17	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	12.750	12.750
18	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	12.750	12.750
19	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1	12.100	12.100
20	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1	29.700	29.700
21	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1	32.075	32.075
22	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	51.600	51.600
23	Trabajos Preliminares Demolición de H°A° (Hormigón Armado)	Metros cúbicos	1	487.675	487.675
24	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1	15.480	15.480
25	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1	18.293	18.293
26	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1	23.910	23.910
27	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1	13.913	13.913
28	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	15.375	15.375
29	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,45 cm	Metros cuadrados	1	18.375	18.375
30	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	12.405	12.405
31	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	14.025	14.025
32	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	11.786	11.786
33	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal	1	5.531	5.531
34	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1	36.581	36.581
35	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal	1	35.625	35.625
36	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	37.400	37.400
37	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 30	Metro lineal	1	40.600	40.600

H.D.M Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629728 - 7

C.P. Jorge A. Gonzalez Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

	x 30				
38	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	Metro lineal	1	36.375	36.375
39	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	37.980	37.980
40	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal	1	41.200	41.200
41	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	14.715	14.715
42	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	14.715	14.715
43	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	17.040	17.040
44	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1	31.275	31.275
45	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1	40.005	40.005
46	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	25.369	25.369
47	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Unidad	1	34.015	34.015
48	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Unidad	1	37.294	37.294
49	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Unidad	1	37.781	37.781
50	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	16.763	16.763
51	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	28.325	28.325
52	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	23.700	23.700
53	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	14.681	14.681
54	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	11.725	11.725
55	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1	13.825	13.825
56	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1	9.625	9.625
57	Trabajos preliminares Desmonte y reubicación de compresores de Aire Ac. Tipo Split	Unidad	1	850.125	850.125
58	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	1	22.481	22.481
59	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1	22.481	22.481
60	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1	44.475	44.475
61	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1	61.125	61.125
62	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1	250.400	250.400
63	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo Split hasta 24.000 BTU	Unidad	1	298.000	298.000
64	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo Split desde 36.000 BTU	Unidad	1	541.250	541.250
65	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto lumínico	Unidad	1	19.075	19.075
66	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1	70.825	70.825
67	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	19.219	19.219

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3628728 - 7

C.P. Jorge A. González Caballo
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

68	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	20.225	20.225
69	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1	23.550	23.550
70	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2	Metros cuadrados	1	7.525	7.525
71	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	Unidad	1	257.275	257.275
72	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	Unidad	1	579.750	579.750
73	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad	1	246.188	246.188
74	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	Unidad	1	362.363	362.363
75	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad	1	445.088	445.088
76	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1/2 a 1	Metro lineal	1	18.425	18.425
77	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1	13.175	13.175
78	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1	36.825	36.825
79	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1	39.225	39.225
80	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1	73.675	73.675
81	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1	73.675	73.675
82	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1	24.425	24.425
83	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1	36.925	36.925
84	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	35.588	35.588
85	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1	53.700	53.700
86	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1	350.850	350.850
87	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1	123.675	123.675
88	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1	321.430	321.430
89	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica - incluye	Unidad	1	2.469.850	2.469.850
90	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.: Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos	1	32.176	32.176
91	Trabajos Preliminares Relleno y compactación manual - Mano de Obra	Metros cúbicos	1	49.670	49.670
92	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1	12.067	12.067
93	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	189.514	189.514

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629728 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

94	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	142.046	142.046
95	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	133.625	133.625
96	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	101.770	101.770
97	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	69.279	69.279
98	Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	96.685	96.685
99	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	123.005	123.005
100	Albañilería Sustitución y colocación de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar	Metros cuadrados	1	127.913	127.913
101	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	55.386	55.386
102	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	95.403	95.403
103	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	86.577	86.577
104	Albañilería Cordón de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal	1	59.225	59.225
105	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	69.155	69.155
106	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	62.475	62.475
107	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	42.050	42.050
108	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1	31.821	31.821
109	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1	132.875	132.875
110	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	40.369	40.369
111	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	51.165	51.165
112	Albañilería Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	94.781	94.781
113	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	Metro lineal	1	35.700	35.700
114	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	57.400	57.400
115	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	122.925	122.925
116	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	89.850	89.850
117	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1	135.772	135.772
118	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1	293.190	293.190

A.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 7

C.P. Jorge A. Gonzalez Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

119	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	Metros cúbicos	1	262.230	262.230
120	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1	117.281	117.281
121	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 13x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1	101.100	101.100
122	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	105.019	105.019
123	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	99.225	99.225
124	Estructuras de HºAª Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.365.137	1.365.137
125	Estructuras de HºAª Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	1.365.137	1.365.137
126	Estructuras de HºAª Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	1.351.116	1.351.116
127	Estructuras de HºAª Zapatas	Metros cúbicos	1	1.223.314	1.223.314
128	Estructuras de HºAª Pilares	Metros cúbicos	1	1.366.869	1.366.869
129	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1	106.375	106.375
130	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1	111.525	111.525
131	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	123.355	123.355
132	Estructuras de HºAª Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1	2.248.125	2.248.125
133	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1	1.584.094	1.584.094
134	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1	498.488	498.488
135	Estructuras de HºAª Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1	166.440	166.440
136	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	590.450	590.450
137	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	697.150	697.150
138	Estructuras de HºAª Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1	1.455.430	1.455.430
139	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1	1.046.400	1.046.400
140	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1	1.797.825	1.797.825
141	Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposición y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	1	127.875	127.875
142	Dinteles Reposición y colocación de dintel 4,40	Unidad	1	562.750	562.750
143	Dinteles Dintel Ho. premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	1	103.567	103.567
144	Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1	23.726	23.726
145	Revoques Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	27.848	27.848
146	Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	Metros cuadrados	1	34.813	34.813
147	Revoques Revoque de arista o canto	Metro lineal	1	14.096	14.096
148	Revoques Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a	Metro lineal	1	16.665	16.665

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

C.P. Jorge A. González Caballo
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

	5 cm				
149	Revoques de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1	20.731	20.731
150	Revoques Reparación de revoque para repintado – lijado	Metros cuadrados	1	20.725	20.725
151	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1	21.061	21.061
152	Revoques Revoque de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1	19.915	19.915
153	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	13.449	13.449
154	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal	1	15.387	15.387
155	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal	1	21.290	21.290
156	Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	71.675	71.675
157	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	76.825	76.825
158	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	98.875	98.875
159	Aislaciones Membrana térmica doble aluminio de 10 mm - Bajo chapa de techo - Incluye refuerzos de sujeción y alambres	Metros cuadrados	1	33.104	33.104
160	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	46.944	46.944
161	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	57.827	57.827
162	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1	24.326	24.326
163	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1	38.967	38.967
164	Aislaciones Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	21.485	21.485
165	Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados	1	27.042	27.042
166	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	22.133	22.133
167	Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	36.927	36.927
168	Contrapiso de Hº	Metros cuadrados	1	46.475	46.475
169	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados	1	24.698	24.698
170	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1	42.050	42.050
171	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1	30.750	30.750
172	Pisos Sustitución y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1	73.552	73.552
173	Pisos Reposición y colocación de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1	73.571	73.571

H.D.M. Construcciones
Hugo DeValle Martinez
RUC: 3629726 - 7

Cr. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

174	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico Pl 4	Metros cuadrados	1	86.075	86.075
175	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico Pl 5	Metros cuadrados	1	124.505	124.505
176	Pisos Sustitución y colocación de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1	62.200	62.200
177	Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto trafico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1	79.157	79.157
178	Pisos Reposición y colocación de piso vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	1	84.088	84.088
179	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1	44.987	44.987
180	Piso Provisión y colocación de piso granítico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1	85.000	85.000
181	Piso Piso de hormigón lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados	1	102.413	102.413
182	Piso Piso -pared porcelanato	Metros cuadrados	1	123.779	123.779
183	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1	62.831	62.831
184	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	134.475	134.475
185	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	91.978	91.978
186	Pisos Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	Metros cuadrados	1	54.197	54.197
187	Pisos Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1	54.725	54.725
188	Piso Pulido de piso granítico	Metros cuadrados	1	43.375	43.375
189	Piso Cordón de hormigón cargado in situ	Metro lineal	1	60.300	60.300
190	Revestidos Reposición y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente,	Metros cuadrados	1	71.115	71.115
191	Revestidos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	15.526	15.526
192	Revestidos Provisión y colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1	60.736	60.736
193	Revestidos Provisión y colocación de granito natural	Metros cuadrados	1	830.625	830.625
194	Revestidos Provisión y colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1	17.930	17.930
195	Zócalos Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1	18.300	18.300
196	Zócalos Reposición y colocación de zócalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	1	20.201	20.201
197	Zócalos Provisión y colocación de zócalos vinilico	Metro lineal	1	18.375	18.375
198	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de madera	Metro lineal	1	23.960	23.960
199	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de alfombra	Metro lineal	1	22.177	22.177
200	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1	31.351	31.351
201	Pintura Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	1	17.738	17.738

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

C.P. Jorge A. Gonzalez Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

202	Pintura De paredes al aceite / sintético	Metros cuadrados	1	23.709	23.709
203	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	40.975	40.975
204	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	8.282	8.282
205	Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1	24.600	24.600
206	Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1	28.230	28.230
207	Pintura De paredes interior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	20.344	20.344
208	Pintura De paredes exterior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	19.522	19.522
209	Pintura De paredes interior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	28.179	28.179
210	Pintura De paredes exterior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	29.980	29.980
211	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	9.594	9.594
212	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1	12.113	12.113
213	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1	20.500	20.500
214	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	21.600	21.600
215	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	19.041	19.041
216	Pintura De abert. de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	25.107	25.107
217	Pintura De abert. de madera con barniz	Metros cuadrados	1	21.948	21.948
218	Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1	27.002	27.002
219	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	22.772	22.772
220	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	13.980	13.980
221	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1	13.605	13.605
222	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	14.297	14.297
223	Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1	28.475	28.475
224	Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	14.855	14.855
225	Pintura de literas	Metros cuadrados	1	32.375	32.375
226	Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	26.450	26.450
227	Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	51.800	51.800
228	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1	31.699	31.699

A.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

229	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	717.828	717.828
230	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	980.516	980.516
231	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	496.225	496.225
232	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	513.375	513.375
233	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	865.200	865.200
234	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	191.525	191.525
235	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	316.365	316.365
236	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad	1	272.645	272.645
237	Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1	569.175	569.175
238	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	1	170.425	170.425
239	Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal	1	23.325	23.325
240	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	1	46.925	46.925
241	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1	100.300	100.300
242	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1	94.125	94.125
243	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1	148.200	148.200
244	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	190.200	190.200
245	Mamparas Provisión y colocación de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1	166.650	166.650
246	Mamparas Provisión y colocación de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	1	206.850	206.850
247	Mamparas Sustitución y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1	561.475	561.475
248	Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	Metros cuadrados	1	170.400	170.400
249	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1	99.300	99.300

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629728 - 7

C.P. Jorge A. Gonzalez Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

250	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1	111.200	111.200
251	Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.70 x .210 - 0.80 x .210	Unidad	1	184.275	184.275
252	Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro. Medida de la puerta: 0.80 x .210 - Espesor de vidrio 2MM	Unidad	1	254.225	254.225
253	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1	141.525	141.525
254	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1	113.400	113.400
255	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1	135.625	135.625
256	Mamparas - Provisión y colocación de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1	153.700	153.700
257	Mamparas - Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1	188.200	188.200
258	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	532.075	532.075
259	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	Unidad	1	1.375.725	1.375.725
260	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega	Unidad	1	308.475	308.475
261	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1	1.320.625	1.320.625
262	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1	1.639.400	1.639.400
263	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1	1.889.400	1.889.400
264	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1	724.850	724.850
265	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1	3.077.000	3.077.000

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629728 - 7

C.P. Jorge A. Gonzalez Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

266	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	494.075	494.075
267	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1	219.305	219.305
268	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1	929.150	929.150
269	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1	224.202	224.202
270	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1	184.425	184.425
271	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad	1	1.548.582	1.548.582
272	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1	551.525	551.525
273	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1	477.265	477.265
274	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1	362.950	362.950
275	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes	Unidad	1	582.350	582.350
276	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6¨ - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	274.150	274.150
277	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	125.975	125.975
278	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	115.375	115.375
279	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1	133.275	133.275
280	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	Metros cuadrados	1	154.725	154.725
281	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1	194.645	194.645
282	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1	311.111	311.111
283	Techos Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	136.120	136.120
284	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	147.385	147.385
285	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	181.925	181.925
286	Techos Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1	122.305	122.305
287	Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	16.805	16.805
288	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	34.020	34.020
289	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	42.445	42.445
290	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	48.465	48.465

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

291	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	59.588	59.588
292	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1	133.025	133.025
293	Canaletas y Bajadas Sustitución , colocación y/o Reparación de canaletas Bajadas de chapa, Incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	1	80.475	80.475
294	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N º 24	Metro lineal	1	61.763	61.763
295	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1	62.445	62.445
296	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1	84.625	84.625
297	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1	87.250	87.250
298	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	Metro lineal	1	45.420	45.420
299	Vigueta de hormigón armado prefabricado de 0.15 de espesor 0.30 de altura x 4 metros de longitud	Unidad	1	306.425	306.425
300	Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1	592.375	592.375
301	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados	1	199.700	199.700
302	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	625.219	625.219
303	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	Unidad	1	385.584	385.584
304	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	31.984	31.984
305	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	36.165	36.165
306	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	46.069	46.069
307	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	49.685	49.685
308	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	92.881	92.881

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martínez
RUC: 3629728 - 7

Cap. Jorge A. González Caballo
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

309	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	131.449	131.449
310	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	68.392	68.392
311	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	90.255	90.255
312	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	122.224	122.224
313	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1	115.121	115.121
314	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1	160.127	160.127
315	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	238.436	238.436
316	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	365.924	365.924
317	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	480.634	480.634
318	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	561.668	561.668
319	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1	31.693	31.693
320	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1	49.425	49.425
321	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1	64.582	64.582
322	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1	80.119	80.119
323	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1	122.850	122.850
324	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1	140.820	140.820
325	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1	140.820	140.820
326	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1	122.025	122.025
327	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	102.038	102.038
328	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	138.206	138.206

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

Cr. Jorge A. González Caballo
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

329	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	200.344	200.344
330	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1	68.944	68.944
331	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm, de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1	57.394	57.394
332	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal	1	40.725	40.725
333	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Unidad	1	1.034.231	1.034.231
334	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico – Dpto. Central	Metros cúbicos	1	1.196.081	1.196.081
335	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Unidad	1	1.379.906	1.379.906
336	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Este	Metros cúbicos	1	155.125	155.125
337	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Sur	Metros cúbicos	1	167.700	167.700
338	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Norte	Metros cúbicos	1	151.450	151.450
339	Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°	Unidad	1	1.855.950	1.855.950
340	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	119.888	119.888
341	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	70.763	70.763
342	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	81.806	81.806
343	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	47.131	47.131
344	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	67.463	67.463
345	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1	100.264	100.264
346	Instalación Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1	108.540	108.540
347	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	17.261	17.261
348	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa	Metro lineal	1	21.607	21.607

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

	de 3/4				
349	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	20.723	20.723
350	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1	23.824	23.824
351	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	38.018	38.018
352	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	672.930	672.930
353	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	185.719	185.719
354	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	212.869	212.869
355	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1	20.468	20.468
356	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1	33.023	33.023
357	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	Metros	1	59.903	59.903
358	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1	229.896	229.896
359	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1	456.650	456.650
360	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 plástico	Unidad	1	118.481	118.481
361	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad	1	139.013	139.013
362	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1	24.998	24.998
363	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	29.359	29.359
364	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1	25.076	25.076
365	Instalación Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1	6.566	6.566
366	Instalación Sanitaria Instalación agua corriente en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1.210.313	1.210.313
367	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad	1	188.363	188.363
368	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1	Unidad	1	169.500	169.500

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martínez
RUC: 3629726 - 7

C.P. Jorge A. Gonzalez Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

369	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1	378.244	378.244
370	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1	99.956	99.956
371	Instalación Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1	110.125	110.125
372	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	121.800	121.800
373	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	94.550	94.550
374	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1	141.075	141.075
375	Instalación Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral.	Unidad	1	4.215	4.215
376	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1	30.206	30.206
377	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1	34.391	34.391
378	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	58.238	58.238
379	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1	126.195	126.195
380	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1	46.305	46.305
381	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1	61.905	61.905
382	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1	9.019	9.019
383	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1	78.056	78.056
384	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	232.388	232.388
385	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1	251.438	251.438
386	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1	367.931	367.931
387	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1	444.319	444.319
388	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plástico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	254.625	254.625
389	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	437.750	437.750
390	Instalación Sanitaria - Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1	502.350	502.350
391	Instalación Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	92.363	92.363
392	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	150.263	150.263

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

393	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	68.944	68.944
394	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1	376.556	376.556
395	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de perchero de loza	Unidad	1	30.675	30.675
396	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1	39.694	39.694
397	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1	45.563	45.563
398	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de losas	Unidad	1	39.694	39.694
399	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plástico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	278.640	278.640
400	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plástico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	551.681	551.681
401	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	355.538	355.538
402	Instalación Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	397.375	397.375
403	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería HºGº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	148.295	148.295
404	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 21/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalización	Unidad	1	2.037.375	2.037.375
405	Instalación Contra incendio Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios	Unidad	1	1.396.000	1.396.000
406	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1	216.000	216.000
407	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector de Humo calor	Unidad	1	127.230	127.230
408	Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duración mínima 1h	Unidad	1	123.350	123.350
409	Puesta en funcionamiento tablero de comando de bomba de combate contra incendio incluye cambio de llaves averiada	Unidad	1	515.225	515.225
410	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparación y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1	664.000	664.000
411	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1	187.220	187.220
412	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1	224.680	224.680
413	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	21.432	21.432

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

C.P. Jorge A. Gonzalez Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

414	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	30.246	30.246
415	Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	51.285	51.285
416	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 4 mm a 6 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	18.883	18.883
417	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 8 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	28.418	28.418
418	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	1	93.718	93.718
419	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1	93.718	93.718
420	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3	Metros	1	23.770	23.770
421	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 2	Metros	1	20.060	20.060
422	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metros	1	7.313	7.313
423	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metros	1	6.165	6.165
424	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metros	1	5.435	5.435
425	Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifásico, pico tipo toma trifásico con tierra	Unidad	1	192.400	192.400
426	Instalación eléctrica Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1	152.190	152.190
427	Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	201.341	201.341
428	Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	201.341	201.341
429	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes incluye tapa	Unidad	1	85.060	85.060
430	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1	547.585	547.585
431	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	688.025	688.025
432	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 36 agujeros de embutir con barra RSTN y neutro	Unidad	1	357.829	357.829
433	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	561.930	561.930
434	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1	432.300	432.300

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629728 - 7

C.P. Jorge A. González Caballo
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

435	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1	119.841	119.841
436	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	1	2.176.340	2.176.340
437	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad	1	3.252.550	3.252.550
438	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	1	3.411.270	3.411.270
439	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1	1.327.300	1.327.300
440	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 800 Amp.	Unidad	1	5.738.175	5.738.175
441	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 400 Amp.	Unidad	1	1.906.894	1.906.894
442	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	1	535.500	535.500
443	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad	1	389.925	389.925
444	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP.	Unidad	1	92.025	92.025
445	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	1	248.425	248.425
446	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP.	Unidad	1	116.875	116.875
447	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP.	Unidad	1	84.625	84.625
448	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	1	141.625	141.625
449	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1	89.075	89.075
450	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	24.625	24.625
451	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1	34.570	34.570
452	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1	44.972	44.972
453	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	8.010	8.010
454	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	8.010	8.010
455	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	7.017	7.017
456	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	7.017	7.017
457	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	10.925	10.925
458	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1	10.925	10.925
459	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1	10.925	10.925
460	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.217	7.217
461	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.435	6.435
462	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	5.747	5.747

H.D.M Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3628728 - 7

C.P. Jorge M. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

463	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	5.189	5.189
464	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	6.326	6.326
465	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	6.280	6.280
466	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1	7.355	7.355
467	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	5.852	5.852
468	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.062	7.062
469	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	7.918	7.918
470	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	12.257	12.257
471	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	8.948	8.948
472	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1	34.788	34.788
473	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal	1	11.039	11.039
474	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal	1	13.992	13.992
475	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	56.981	56.981
476	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	29.505	29.505
477	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	18.545	18.545
478	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	11.775	11.775
479	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	10.141	10.141
480	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	7.781	7.781
481	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	5.833	5.833
482	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	28.990	28.990
483	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1	38.744	38.744
484	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	46.358	46.358
485	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	126.485	126.485
486	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	Unidad	1	15.495	15.495
487	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifásico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1	113.600	113.600
488	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	Unidad	1	10.545	10.545
489	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1	26.787	26.787

H.D.M. Construcciones
Hugo Debralle Martinez
RUC: 3629726 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

490	Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad	1	6.870	6.870
491	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	1	92.750	92.750
492	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	Unidad	1	1.901.690	1.901.690
493	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	1	512.120	512.120
494	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1	115.370	115.370
495	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1	58.085	58.085
496	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1	130.395	130.395
497	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1	158.105	158.105
498	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1	300.515	300.515
499	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1	78.710	78.710
500	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1	134.795	134.795
501	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	66.316	66.316
502	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1	56.560	56.560
503	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1	88.955	88.955
504	Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Metro lineal	1	21.825	21.825
505	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1	564.800	564.800
506	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	1	662.800	662.800
507	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1	9.721	9.721
508	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1	12.411	12.411
509	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1	18.032	18.032
510	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	207.125	207.125
511	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	Unidad	1	75.602	75.602

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629728 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

512	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	97.075	97.075
513	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1	164.075	164.075
514	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	187.545	187.545
515	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	592.800	592.800
516	Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	Unidad	1	541.975	541.975
517	Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	Unidad	1	178.400	178.400
518	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	283.870	283.870
519	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	316.850	316.850
520	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	30.970	30.970
521	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	177.025	177.025
522	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	Unidad	1	1.984	1.984
523	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	Unidad	1	2.701	2.701
524	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	Unidad	1	3.894	3.894
525	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	Unidad	1	5.255	5.255
526	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	Unidad	1	7.113	7.113
527	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	Unidad	1	8.654	8.654
528	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	Unidad	1	18.965	18.965
529	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	10.305	10.305
530	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1	204.734	204.734
531	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	30.297	30.297
532	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1	33.800	33.800
533	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1	36.859	36.859
534	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1	48.197	48.197
535	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1	73.704	73.704
536	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1	89.321	89.321
537	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1	127.280	127.280

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629726 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

538	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1	140.949	140.949
539	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1	102.056	102.056
540	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1	42.922	42.922
541	Instalación eléctrica Aislador pimentón	Unidad	1	14.428	14.428
542	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext.	Unidad	1	4.241	4.241
543	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	24.284	24.284
544	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1	169.874	169.874
545	Instalación eléctrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico	Unidad	1	363.000	363.000
546	Instalación eléctrica Desmonte de cañerías de aire acondicionado tipo Split	Metro lineal	1	46.100	46.100
547	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo Split de 9,000 BTU	Unidad	1	461.000	461.000
548	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo Split de 12.000 BTU	Unidad	1	511.000	511.000
549	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	1	617.000	617.000
550	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	1	723.000	723.000
551	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo Split de 36.000 BTU	Unidad	1	854.000	854.000
552	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo Split de 60.000 BTU	Unidad	1	1.185.000	1.185.000
553	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA.	Metro lineal	1	152.275	152.275
554	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desagüe de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1	326.250	326.250
555	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1	93.750	93.750
556	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1	121.500	121.500
557	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1	158.000	158.000
558	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1	175.000	175.000
559	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1	277.600	277.600
560	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	154.000	154.000
561	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	175.560	175.560
562	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	187.880	187.880
563	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	36.960	36.960
564	Vidrios Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	171.645	171.645

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629728 - 7

Dr. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

565	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1	154.000	154.000
566	Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1	117.040	117.040
567	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	308.000	308.000
568	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	369.600	369.600
569	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	338.800	338.800
570	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfilería de aluminio color a elegir	Unidad	1	720.720	720.720
571	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilería de aluminio , herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.050.240	1.050.240
572	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1	20.000	20.000
573	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1	20.000	20.000
574	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	20.000	20.000
575	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1	29.000	29.000
576	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	210.000	210.000
577	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1	35.000	35.000
578	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	120.736	120.736
579	Varios Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	Metros cuadrados	1	101.475	101.475
580	Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1	571.225	571.225
581	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	323.400	323.400
582	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1	184.725	184.725
583	Varios Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	707.500	707.500
584	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	100.875	100.875
585	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	57.025	57.025
586	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	63.870	63.870
587	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Metro lineal	1	1.121.250	1.121.250
588	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1	147.270	147.270
589	Varios Provisión y colocación de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1	1.150.050	1.150.050
590	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	Unidad	1	2.636.425	2.636.425

J.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629728 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

591	Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado 6 mts de altura	Metro lineal	1	781.500	781.500
592	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1	1.143.250	1.143.250
593	Varios Provisión y colocación de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1	21.250	21.250
594	Varios Provisión y colocación de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1	17.500	17.500
595	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 1250 AMP.	Unidad	1	6.579.375	6.579.375
596	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1	21.188	21.188
597	Varios - Provisión y colocación de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 - 250/30/30 exp. 3,20mm	Metros cuadrados	1	293.300	293.300
598	Varios - Provisión y colocación de metal Desplegado pesado acero SAE 1010 -300/30/30 exp. 3,20 mm	Metros cuadrados	1	348.050	348.050
599	Varios - Provisión y colocación de chapa termo acústicas pared 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	192.269	192.269
600	Varios - Provisión y colocación de chapa termo acústicas techo 50mm (tipo sandwich)	Metro lineal	1	190.769	190.769
601	Varios - Provisión y colocación de reflector led 20w con soporte movil	Unidad	1	81.017	81.017

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de guaraníes dos mil millones (Gs. 2.000.000.000.-) y el monto máximo asciende a la suma de guaraníes cuatro mil millones (Gs. 4.000.000.000.-)

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es BNF CTA N° 0002047004732028

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Según lo establecido en la Sección III. Alcances de las Obras 1- Descripción de Obras, 2- Especificaciones Técnicas, 3- Periodos de Construcción, Lugar y otros datos del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Obras e Infraestructura

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

H.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629728 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

NO APLICA

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DELCONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía de fiel cumplimiento de contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto total del contrato y cubrir un periodo de validez de 90 (noventa) días posteriores al término de la vigencia del contrato.

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Conforme a las cláusulas 6 y 7 del presente contrato.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial

H.D.M. Construcciones
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629728 - 7

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia

realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

17. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá, en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día 23 del mes de diciembre del año 2020.

Hugo Delvalle Martínez

Representante Legal

H.D.M. CONSTRUCCIONES
Hugo Delvalle Martinez
RUC: 3629728 - 7

Jorge Alberto González Cabello Maldonado

Director General De Adm. Y Finanzas

Ministerio De Justicia

C.P. Jorge A. González Cabello
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Ministerio de Justicia