MUNICIPALIDAD DE KARAPAI

INTENDENCIA MUNICIPAL

"COMPROMISO Y TRANSPARENCIA"
2015 - 2020

CONTRATO N° 75/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CONSEJAL VARGAS E/ 20 DE JULIO Y SAN JOSE

Entre Municipalidad de Karapai, domiciliada en la AV. 14 de mayo, República del Paraguay, representada para este acto por Sr. **Miguel Ángel Benitez Barboza, con Cédula de Identidad N° 623.812, y la Lic. Selva Salinas Alvarenga con C.I.N° 4.658.909 Secretaria General,** denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CMBA CONSTRUCTORA con RUC N° 1230063-2**, domiciliada en la Calle Tte. Enciso Esq. Emiliano R. Fernández, Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada en este acto por el Arq. Cesar Jara Matto, con Cédula de Identidad N° 1.230.063, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CONCEJAL VARGAS E/ 20 DE JULIO Y SAN JOSE"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CONSEJAL VARGAS E/ 20 DE JULIO Y SAN JOSE

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) El informe de Evaluación

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 383.538

MUNICIPALIDAD DE KARAPAI Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE KARAPAI INTENDENCIA

CMBA CONSTRUCTORA
Arq. César Jara Matto
Cnel. Oviedo e/ Andrés Barbero
0982 55 71 14 - cesarjaramatto@gmail.com

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 06/2020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CONCEJAL VARGAS E/ 20 DE JULIO Y SAN JOSE, convocado por la Municipalidad de Itanará. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 298/2020

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO S/ LA CALLE CONCEJAL VARGAS E/ 20 DE JULIO Y SAN JOSE con ID: 383538						
Lote Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	72131601-002	Replanteo de obra	Unidad Medida Global	1	1,500,000	1,500,000
2	72131601-002	Preparación de terreno para empedrar	Metros cuadrados	872	6,000	5,232,000
3	72131701-002	Provisión y colocación de cordones	Metro lineal	218	42,000	9,156,000
4	72131701-002	Relleno para soporte de cordón	Metros cúbicos	40	40,000	1,600,000
5	72131701-002	Pavimento tipo empedrado con compactación y piedra VI	Metros cuadrados	763	57,000	43,491,000
6	72131701-007	Cuneta tipo Cordón de H° , Badén de H°	Metros cúbicos	10.9	1,450,000	15,805,000
7	72131701-007	Cartel de Obra	Unidad	1	1,400,000	1,400,000
8	72131601-013	Trabajos Limpieza Final	Unidad	1	1,700,000	1,700,000
Precio Total						**79,884,000**

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es. ***No aplica***

MUNICIPALIDAD DE KARAPAI Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE KARAPAI INTENDENCIA

CMBA CONSTRUCTORA
Arq. César Jara Motto
Cnel. Oviedo e/ Andrés
0982 88 71 14 - cesarjara

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 60 días corridos, Lugar: S/ la **CALLE CONCEJAL VARGAS E/ 20 DE JULIO Y SAN JOSE.**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La administración del contrato estará a cargo de: la Intendencia Municipal

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
No aplica
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 5% del valor del contrato.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE CONCEJAL VARGAS E/ 20 DE JULIO Y SAN JOSE.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o

MUNICIPALIDAD DE KARAPAI Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE KARAPAI INTENDENCIA

CMBA CONSTRUCTORA
Arq. César Jara Motto
Cnel. Oviedo e/ Andrés Barbero
0982 55 71 14 - cesarjaramotto@gmail.com

rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 Inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Karapai República del Paraguay a los 07 días del mes de setiembre del año dos mil veinte.

Lic. Selva Salinas Alvarenga
Secretaria General

Miguel Ángel Benitez Barboza
Intendente Municipal

Arq. Cesar Jara Matto
Contratista

CMBA
CONSTRUCTORA
Arq. César Jara Matto
Cnel. Oviedo e/ Andrés Barbero
0982 55 71 14 - cesarjaramatto@gmail.com