CONTRATO Nº 114 /2020

LCO N° 03/20 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO, ESCENARIO Y PISTA CON ILUMINACIÓN EN EL COLEGIO NACIONAL EMD DR. EUSEBIO AYALA - PLURIANUAL"

Entre la **GOBERNACIÓN DEL III DEPARTAMENTO DE CORDILLERA**, con domicilio en la calle Dr. Pino y Pozo de la Virgen de la ciudad de Caacupé, representada en este acto por el **DR. HUGO ALBERTO FLEITAS OVELAR** en su calidad de Gobernador de Cordillera, con **C.I. Nº 1.619.569**; y el **LIC. DENIS BRAULIO ROA LEON**, en su calidad de Secretario General de la misma Institución Departamental, con **C.I. Nº 2.884.153** por una parte; y por la otra la firma **LEGION DE SERVICIOS S.A.**, con **RUC Nº 80091930-0** domiciliada en la calle Sargento Pereira c/ Gral. Bernardino Caballero de la ciudad de Ybycuí, Republica del Paraguay, representada en este acto por el **SR. JUAN AGUSTÍN FANEGO OTAZU**, con **C.I. Nº 6.133.127**, denominada en adelante el PROVEEDOR identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"Construcción de tinglado, escenario y pista con iluminación en el Colegio Nacional EMD Dr. Eusebio Ayala - Plurianual",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: La Gobernación de Cordillera ha adjudicado a la contratista el contrato de Construcción de tinglado, escenario y pista con Iluminación en el Colegio Nacional EMD. Dr. Eusebio Ayala - Plurianual, cuyas características y precios obran detallados en la planilla de servicio de obras, que forman parte del llamado por concurso de ofertas y del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación. Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO: El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 383.431. Otras consideraciones presupuestarias: Los pagos se realizarán con presupuesto del ejercicio fiscal vigente una parte y la otra parte sujeta a la aprobación del presupuesto fiscal 2021.

AÑO 2020: Gs. 200.000.000 (guaraníes doscientos millones).

AÑO 2021: Gs. 166.306.204 (guaraníes ciento sesenta y seis millones trecientos seis mil doscientos cuatro).

CLAUSULA CUARTA. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051): El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas LCO N° 03/2020 para la Construcción de tinglado, escenario y pista con Iluminación en el Colegio Nacional EMD. Dr. Eusebio Ayala - Plurianual, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Cordillera. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 692 /2020.

Legión de Servicios S.A.
RUC: 80091930-0

CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

Ítem	Descripción del Bien	UM	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	PISTA DE H°A°. TRABAJOS PREVIOS. Cartel de Obra	Unid.	1	843.186	843.186
2	Replanteo y Marcación.	m²	800	3.494	2.795.200
3	Excavación para Cimiento de PBC.	m³	11	60.676	667.436
4	CIMENTACION: Cimiento de PBC	m³	11	384.126	4.225.386
5	Pista de H°A° Largo: 40,00m. Ancho: 20,00m. Muro de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes.	m²	36	156.706	5.641.416
6	Envarillado muro de nivelación entre las dos ultimas hiladas con 2 varillas de 8mm y mezcla de cemento y arena lavada dosaje 1:3	ml	120	18.689	2.242.680
7	Relleno y compactación de terreno por capas de 20cm (máximo) con máquina adecuada para el efecto.	m³	320	85.543	27.373.760
8	Base para piso de H°A° con arena lavada de río y piedra triturada tipo 4ta.	m²	800	48.450	38.760.000
9	Piso de H°A°. Espesor 10cm. Terminación con alisado mecánico "Helicoptero". Malla con varillas de 6mm cada 20cm. Junta de dilatación en módulos de 2,50x2,50m.	m²	800	104.291	83.432.800
10	Arco de futsal: caños de metal de 100mm de diámetro, pared 5mm. Dimensión 3,00x2,00m.	Unid.	2	2.127.400	4.254.800
11	Pintura al esmalte sintetico para arcos y lineas demarcatorias del terreno de juego.	Gl	1	2.972.200	2.972.200
12	Instalación Electrica. Provisión y colocación de postes pre fabricados de H°A°	Unid.	4	1.758.460	7.033.840
13	Provisión y colocación de tablero metálico para 6 llaves, con llaves TM.	Unid.	1	1.010.299	1.010.299
14	Alimentación de tablero con cable preensamblado.	ml	100	28.547	2.854.700
15	Alimentación de circuitos de reflectores, con una linea subterranea monofásica con conductores de 6mm.	ml	100	36.011	3.601.100
16	Registro 30x30cm con tapa ciega.	Unid.	4	289.590	1.158.360
17	Provisión y colocación de proyectores y lámparas.	Unid.	16	922.560	14.760.960
18	Tinglado en patio central con vestuarios sexados. Trabajos Previos. Replanteo y marcación.	m²	800	3.777	3.021.600
19	Demolición escenario hasta dejar NPT +0,90 respecto a NPT de patio central.	Gl	1	2.126.960	2.126.960
20	Demolición de muro y terreno natural 1,00x8,00m (Preparación zona de vestuario).	Gl	1	3.221.460	3.221.460
21	Excavación para Cimiento de PBC.	m³	8	38.830	310.640
22	Excavación para zapata de H°A°.	m³	10	52.580	525.800
23	CIMENTACION. Cimiento de PBC	m³	8	417.472	3.339.776
24	Zapata de H°A° 80x80x30cm	m³	3	1.713.250	5.139.750
25	PAREDES (Vestuarios). Muro de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes.	m²	10	160.747	1.607.470
26	Envarillado inferior	ml	32	20.525	656.800
27	Aislación horizontal con hidrófugo.	ml	32	27.236	871.552
28	Muro de ladrillos comunes de 0,15m para revocar	m²	115	179.054	20.591.210
29	Envarillado superior	ml	32	21.476	687.232
30	TECHO (Incluye patio central y vestuarios). Techo de chapa galvanizada trapezoidal n° 26 sobre estructura de pilares, vigas y correas de metal según diseño(ver planos y EETT). Incluye el sistema de desagote pluvial compuesta por canaletas de chapa galvanizada y bajadas de PVC 100mm.	m²	350	193.776	67.821.600
31	CONTRAPISO Y PISO. Contrapiso de cascotes apisonados. Espesor 10cm. Incluye escenario y vestuarios.	m²	90	37.268	3.354.120
32	Carpeta alisada de cemento para base de asiento de piso cerámico. Incluye escenario y vestuarios.	m²	90	32.589	2.933.010
33	Piso cerámico esmaltado PEI 5 antideslizante	m²	90	99.499	8.954.910
34	Revoque interior filtrado.	m²	130	29.803	3.874.390
35	Revoque exterior hidrófugo (filtrado).	m²	95	30.067	2.856.365
36	Zócalo cerámico.	ml	45	23.945	1.077.525
37	Carpintería metálica. Puerta de chapa doblada 0,90x2,10m con marco de chapa tipo cajón. Incluye cerraduras, picaportes y todo lo necesario para su colocación en obra.	Unid.	3	932.774	2.798.322
38	Ventana tipo Balancin 1,20x1,00m colocado en obra. Incluye vidrios	Unid.	2	717.860	1.435.720
39	Ventana tipo Balancin 0,80x0,40m colocado en obra. Incluye vidrios	Unid.	1	570.020	570.020
40	INSTALACION ELECTRICA. Alimentación del Tablero Principal al Tablero Seccional. Incluye la provisión del Tablero,llaves TM y todo el sistema de cableado necesario para el correcto funcionamiento del sistema.	Gl	1	2.707.173	2.707.173
41	Boca 1 punto y 1 toma	Unid.	2	148.720	297.440
42	Boca 2 punto y 1 toma	Unid.	1	148.720	148.720
43	Artefactos fluorescentes 2x40w	Unid.	2	191.048	382.096
44	Artefactos fluorescentes 3x40w	Unid.	14	219.032	3.066.448
45	Toma corriente	Unid.	4	93.538	374.152
46	PINTURAS. De pared interior con pintura al látex sin enduido (dos manos).	m²	130	24.493	3.184.090

Legión de Servicios S.A.
RUC: 80091930-0

47	De pared exterior con pintura al látex sin enduido (dos manos).	m²	95	24.943	2.369.585
48	De aberturas metalicas al sintetico	m²	14	31.536	441.504
49	VARIOS. Gradas de ascenso/descenso a escenario	Unid.	2	1.286.996	2.573.992
50	Reposición de piso en patio central. (Alisada)	Gl	1	2.837.340	2.837.340
51	Desagüe pluvial: Incluye registros con rejillas, cañerías, y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de desagote pluvial del tinglado a construir.	Gl	1	5.118.815	5.118.815
52	Limpieza final y retiro de escombros	Gl	1	1.400.494	1.400.494
					366.306.204

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 366.306.204 (guaraníes trescientos sesenta y seis millones trescientos seis mil doscientos cuatro)** con IVA Incluido.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA: Periodo de ejecución: 180 días a partir de la recepción del acta de inicio de Obra. **Lugar de ejecución:**

CIUDAD	OBRA	UBICACIÓN
Eusebio Ayala	Construcción de pista con iluminación y tinglado con vestuarios sexados	Colegio Nacional EMD Eusebio Ayala – Distrito de Eusebio Ayala

Atendiendo el plazo del tiempo de ejecución de obras de 180 (ciento ochenta) días, el Contratista notificara, por escrito, simultáneamente, al Contratante y al Director de Obras sobre la fecha en la cual consideran que van estar terminados los trabajos para realizar la Recepción Provisoria. Este pedido debe ser realizado 15 días antes de la fecha final del tiempo de ejecución de los trabajos. El Director de Obras notificará a la Contratista la fecha de realización de las operaciones previas a la Recepción Provisoria, que consistirá la inspección física de las obras ejecutadas, constatación de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el Contrato, verificación de defectos en la construcción, etc. Todos los defectos encontrados en las obras realizadas, se registrarán en un Acta redactada en el sitio de obras por el Director de Obras y firmada por el Director de Obras y el/la Contratista, en la cual el Contratista se compromete a terminar los trabajos objetados en tiempo y forma en un plazo de 15 días, a partir de la firma de dicha Acta.

LA RECEPCIÓN DEFINITIVA La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 15 (quince) días calendarios posteriores a la recepción provisoria. Se tendrán en cuenta los periodos de paro en la obra debidamente justificados y con causas previstas en el pliego. El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 15 (quince) días calendarios

CLAUSULA OCTAVA. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Obras Públicas, de la Gobernación de Cordillera

CLAUSULA NOVENA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

CLAUSULA DECIMA: DESCRIPCION DE LAS OBRAS: Las obras serán como se describen a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	UM	CANT.
1	PISTA DE H°A°. TRABAJOS PREVIOS. Cartel de Obra	Unid.	1
2	Replanteo y Marcación.	m²	800
3	Excavación para Cimiento de PBC.	m³	11
4	CIMENTACION: Cimiento de PBC	m³	11
5	PISTA DE H°A° Largo: 40,00m. Ancho: 20,00m. Muro de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes.	m²	36
6	Envarillado muro de nivelación entre las dos ultimas hiladas con 2 varillas de 8mm y mezcla de cemento y arena lavada dosaje 1:3	ml	120
7	Relleno y compactación de terreno por capas de 20cm (máximo) con máquina adecuada para el efecto.	m³	320

Legión de Servicios S.A.
RUC: 80091930-0

8	Base para piso de H°A° con arena lavada de río y piedra triturada tipo 4ta.	m²	800
9	Piso de H°A°. Espesor 10cm. Terminación con alisado mecánico "Helicoptero". Malla con varillas de 6mm cada 20cm. Junta de dilatación en módulos de 2,50x2,50m.	m²	800
10	Arco de futsal: caños de metal de 100mm de diámetro, pared 5mm. Dimensión 3,00x2,00m.	Unid.	2
11	Pintura al esmalte sintetico para arcos y lineas demarcatorias del terreno de juego.	Gl	1
12	INSTALACION ELECTRICA. Provisión y colocación de postes pre fabricados de H°A°	Unid.	4
13	Provisión y colocación de tablero metálico para 6 llaves, con llaves TM.	Unid.	1
14	Alimentación de tablero con cable preensamblado.	ml	100
15	Alimentación de circuitos de reflectores, con una linea subterranea monofásica con conductores de 6mm.	ml	100
16	Registro 30x30cm con tapa ciega.	Unid.	4
17	Provisión y colocación de proyectores y lámparas.	Unid.	16
18	Tinglado en patio central con vestuarios sexados. TRABAJOS PREVIOS. Replanteo y marcación.	m²	800
19	Demolición escenario hasta dejar NPT +0,90 respecto a NPT de patio central.	Gl	1
20	Demolición de muro y terreno natural 1,00x8,00m (Preparación zona de vestuario).	Gl	1
21	Excavación para Cimiento de PBC.	m³	8
22	Excavación para zapata de H°A°.	m³	10
23	CIMENTACION. Cimiento de PBC	m³	8
24	Zapata de H°A° 80x80x30cm	m³	3
25	PAREDES (Vestuarios). Muro de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes.	m²	10
26	Envarillado inferior	ml	32
27	Aislación horizontal con hidrófugo.	ml	32
28	Muro de ladrillos comunes de 0,15m para revocar	m²	115
29	Envarillado superior	ml	32
30	TECHO (Incluye patio central y vestuarios). Techo de chapa galvanizada trapezoidal n° 26 sobre estructura de pilares, vigas y correas de metal según diseño(ver planos y EETT). Incluye el sistema de desagote pluvial compuesta por canaletas de chapa galvanizada y bajadas de PVC 100mm.	m²	350
31	CONTRAPISO Y PISO. Contrapiso de cascotes apisonados. Espesor 10cm. Incluye escenario y vestuarios.	m²	90
32	Carpeta alisada de cemento para base de asiento de piso cerámico. Incluye escenario y vestuarios.	m²	90
33	Piso cerámico esmaltado PEI 5 antideslizante	m²	90
34	Revoque interior filtrado.	m²	130
35	Revoque exterior hidrófugo (filtrado).	m²	95
36	Zócalo cerámico.	ml	45
37	Carpinteria metalica. Puerta de chapa doblada 0,90x2,10m con marco de chapa tipo cajón. Incluye cerraduras, picaportes y todo lo necesario para su colocación en obra.	Unid.	3
38	Ventana tipo Balancín 1,20x1,00m colocado en obra. Incluye vidrios	Unid.	2
39	Ventana tipo Balancín 0,80x0,40m colocado en obra. Incluye vidrios	Unid.	1
40	INSTALACION ELECTRICA. Alimentación del Tablero Principal al Tablero Seccional. Incluye la provisión del Tablero,llaves TM y todo el sistema de cableado necesario para el correcto funcionamiento del sistema.	Gl	1
41	Boca 1 punto y 1 toma	Unid.	2
42	Boca 2 punto y 1 toma	Unid.	1
43	Artefactos fluorescentes 2x40w	Unid.	2
44	Artefactos fluorescentes 3x40w	Unid.	14
45	Toma corriente	Unid.	4
46	PINTURAS. De pared interior con pintura al látex sin enduido (dos manos).	m²	130
47	De pared exterior con pintura al látex sin enduido (dos manos).	m²	95
48	De aberturas metalicas al sintetico	m²	14
49	VARIOS. Gradas de ascenso/descenso a escenario	Unid.	2
50	Reposición de piso en patio central. (Alisada)	Gl	1
51	Desague pluvial: Incluye registros con rejillas, cañerias, y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema de desagote pluvial del tinglado a construir.	Gl	1
52	Limpieza final y retiro de escombros	Gl	1

Las Especificaciones Técnicas de cada ítem serán las establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. *Punto 1. Alcance y descripción de las obras. Especificaciones Técnicas Generales.*

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES: El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: El Anticipo será del 15%. ***Gs. 54.945.931 (guaraníes cincuenta y cuatro millones novecientos cuarenta y cinco mil novecientos treinta y uno) Iva Incluido.***

Legión de Servicios S.A.
RUC: 80091930-0

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: Dentro de los (diez) días calendarios posteriores a la firma del contrato. ***b.*** Dirección: Local de la Gobernación de Cordillera. Dr. Pino y Pozo de la Virgen. Caacupé. ***c.*** Horario de atención: 07:00 hs a 15:00 hs. ***d.*** Oficina y/o departamento: Oficina de Administración y Finanzas. ***e.*** responsable de la recepción: Lic. Alfredo Fanego. ***f.*** Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: a más tardar el, 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. ***g.*** Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: conforme al Plan Financiero, previa presentación y aceptación de la Garantía de Anticipo, el plazo de aceptación o no del mismo será de 24 (veinticuatro) horas posteriores a la presentación. *PAGOS POSTERIORES:* según certificación presentada por la contratista, conforme al avance de las obras y al Plan Financiero de la Institución.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

7. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

8. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

9. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

Legión de Servicios S.A.
RUC: 80091930-0

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La Contratante no realizará pago alguno antes de obtener el correspondiente código de contratación emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, referente al proceso de contratación del que deriva el contrato.

1. Garantía por Anticipo: La contratista entregará a la gobernación, una garantía por el 100% del importe del valor del anticipo que podrá consistir en:

a) Garantía Bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay.

b) Póliza de Seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia.

A satisfacción de LA GOBERNACIÓN. El monto de la Garantía se deducirá automáticamente en la misma proporción con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por LA CONTRATISTA. La Garantía caducara el día que se amortice la última parte del anticipo.

2. Garantía por Cumplimiento de contrato: La contratista deberá prestar la garantía de cumplimiento de contrato, que se establece en un 5% (cinco por ciento) sobre el valor de la adjudicación:

de conformidad al art. 39 inc. c) de la ley 2051/03., esta garantía podrá consistir en:

a) garantía bancaria emitida por un banco establecido en la república del Paraguay que cuente con autorización del banco central del Paraguay.

b) póliza de seguros emitida por una compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia.

A satisfacción de la gobernación en la modalidad de concurso de ofertas – "Construcción de tinglado, escenario y pista con iluminación en el Colegio Nacional EMD. Dr. Eusebio Ayala", la que será devuelta dentro del plazo de quince días (15) posterior al pago y término del contrato de la prestación del servicio adjudicado, salvo que el mismo no se haya realizado a satisfacción en cuyo caso se podrá descontar de dicha garantía el valor de la regularización de la prestación si la contratista no lo hace en el plazo de (10) diez días. la falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por causa imputable a la contratista, en cuyo caso la gobernación podrá adjudicar el contrato conforme a lo establecido en el art. 36 de la ley 2051/03. la vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato será de 12 meses.

3. Responsabilidad y contratación de póliza de seguro: No obstante, las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

• Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de Gs. 10.000.000 (guaraníes Diez Millones). La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas

Legión de Servicios S.A.
RUC: 80091930-0

que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

• Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de Gs. 10.000.000 (guaraníes Diez Millones)

• Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de Gs. 10.000.000 (guaraníes Diez Millones).

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Las pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican más arriba deberán tener vigencia por 12 meses.

El valor del presente contrato, conforme a la propuesta presentada queda fijada en la suma de ***Gs. 366.306.204 (guaraníes trescientos sesenta y seis millones trescientos seis mil dos-cientos cuatro) con IVA Incluido***, a pagar de la siguiente manera:

ANTICIPO: del 15 % (quince por ciento) – ***Gs. 54.945.931 (guaraníes cincuenta y cuatro millones novecientos cuarenta y cinco mil novecientos treinta y uno) Iva Incluido. con IVA Incluido***; dentro de los 15 (quince) días de la firma del contrato, conforme al Plan Financiero, previa presentación y aceptación de la Garantía de Anticipo, el plazo de aceptación o no del mismo será de 24 (veinticuatro) horas posteriores a la presentación.

PAGOS POSTERIORES: según certificación presentada por la contratista, conforme al avance de las obras y al Plan Financiero de la Institución.

FONDOS DE REPAROS: Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/03, en forma posterior a la recepción definitiva.

La solicitud de pago deberá ser solicitado por escrito a la que irán adjuntadas las facturas a crédito correspondientes. Las facturas deben incluir todo lo relacionado a la parte impositiva, debiendo estar discriminado en forma expresa el Impuesto al Valor Agregado (IVA) u otro impuesto, cuando así corresponda según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Asimismo, independientemente de estas retenciones impositivas, se aplicará una Retención equivalente al 0,4% sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en concepto de "Contribución" de conformidad a lo dispuesto por el Art. 41 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificada por la Ley 3439/07 y reglamentado por el Decreto N° 2992/19. Documentos exigidos para el pago: Factura Crédito y Declaración Jurada vigente del pago del IVA.

La CONTRATISTA será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción alguna. Del monto total facturado, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado, otras retenciones si las hubiere

Legión de Servicios S.A.
RUC: 80091930-0

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA: El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS: Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR: Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN: Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Caacupé, a los 21 ***días del mes de*** Setiembre ***del año dos mil veinte.***

Lic. Denis Braulio Roa León
Secretario General

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar
Gobernador del III Dpto. de Cordillera

Sr. Juan Agustín Benegas Otazu
Legión de Servicios S.A.

Legión de Servicios S.A.
RUC: 80091990-0