CONTRATO Nº 35/2017

Entre la **GOBERNACION DE ALTO PARANA**, domiciliada en Avda. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN**, con Cédula de Identidad **N° 796.721**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma, **SERVI-TECNI S.A.** domiciliada en el Barrio San José, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sra. NELLY NOELIA ROJAS BENITEZ**, con Cédula de Identidad **N° 3.817.962**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
RESTAURACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL MAURO CESPEDES (ARTE Y OFICIO) – PLURIANUAL 2.018

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 333.680.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 10/2017 "RESTAURACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL MAURO CESPEDES (ARTE Y OFICIO) – PLURIANUAL 2.018, convocado por la Gobernación de Alto Paraná, según resolución N° 1.194/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N°1.640/2017 de fecha 18/08/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de la obra. Los montos correspondientes al año 2.018 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.018.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Metros cuadrados**	**6**	**-**	**2.280.000**
1.1		Cartel de obra	Metros cuadrados	6	380.000	2.280.000
2	**72102508-001**	**Restauracion o reparacion de pisos**	**Metros cuadrados**	**858**	**-**	**7.722.000**
2.1		Remosión de piso cerámico existente, incluye zócalo	Metros cuadrados	858	9.000	7.722.000
3	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Metros cuadrados**	**1**	**-**	**1.268.000**
3.1		Remosión de vidrio templado existente	Metros cuadrados	20	30.000	600.000

Servi-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

3.2		Remosión de puerta de madera doble hoja	Unidad	2	34.000	68.000
3.3		Remosión de puerta de madera de 0,80x2,10m	Unidad	2	30.000	60.000
3.4		Remosión de puerta de madera de 0,60x2,10m	Unidad	4	30.000	120.000
3.5		Desmonte de aberturas, ventanas metalicas	Unidad	14	30.000	420.000
4	**72101601-002**	**Montaje / Desmontaje de cielorraso**	**Metros cuadrados**	**1**	-	**7.400.000**
4.1		Remosión de cielorraso existente	Metros cuadrados	700	10.000	7.000.000
4.2		Remosión de estructura de techo acceso secundario	Unidad	1	400.000	400.000
5	**72131701-019**	**Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad para caminos**	**Metros cuadrados**	**1**	-	**601.450**
5.1		Remosión de muro	Metros cuadrados	10	20.120	201.200
5.2		Remosión de muro de 0,15m y techo para conexión de acceso PCD	Unidad	1	400.250	400.250
6	**72102802-018**	**Servicio de Remosion y/ o traslado de Monumentos**	**Unidad**	**1**	-	**5.357.500**
6.1		Remosión de estructura metálica de fachada	Unidad	1	575.500	575.500
6.2		Desmonte de butacas existentes	Unidad	1	1.910.000	1.910.000
6.3		Remosión de galería metálica (incluye piso, pilar, etc)	Unidad	1	1.700.000	1.700.000
6.4		Remosión de instalación sanitaria completa (agua corriente/desague cloacal)	Unidad	1	921.000	921.000
6.5		Remosión de estructura metalica soporte de equipos en altura	Unidad	1	251.000	251.000
7	**72102601-9999**	**Servicio de montaje/desmontaje de estructura de madera**	**Metros cuadrados**	**1**	-	**1.172.080**
7.1		Remosión de piso de madera en tarima incluye guarda	Metros cuadrados	99	9.120	902.880
7.2		Remosión y reposición de escalera de escenario (incluye cinta autoadhesiva antiderrapante)	Unidad	2	134.600	269.200
8	**72102602-9999**	**Desmontaje y/o Colocacion de cortinados**	**Unidad**	**1**	-	**30.650**
8.1		Remosión de accesorios, cortinados existente	Unidad	1	30.650	30.650
9	**72101510-9998**	**Desmontaje de artefactos sanitarios**	**Unidad**	**1**	-	**176.800**
9.1		Desmonte de artefactos sanitarios, inodoro con cisterna alta	Unidad	4	22.100	88.400
9.2		Desmonte de artefactos sanitarios, lavatorio	Unidad	4	22.100	88.400
10	**72101607-9999**	**Desmontaje de azulejado**	**Metros cuadrados**	**25**	-	**250.000**
10.1		Remosión de revestido de azulejo en SSHH de camerino	Metros cuadrados	25	10.000	250.000
11	**72102602-999**	**Desmontaje y/o Colocacion de balancin**	**Unidad**	**1**	-	**683.000**
11.1		Remosión de rejilla de piso sinfonada	Unidad	4	113.500	454.000
11.2		Remosión y reposición de rejilla de piso corrido acceso secundario (incluye pintura)	Unidad	1	229.000	229.000
12	**72101510-009**	**Reparacion de desague pluvial**	**Unidad**	**1**	-	**1.532.500**
12.1		Reparación y mantenimiento de desague pluvial	Unidad	1	1.532.500	1.532.500
13	**72101601-001**	**Reparación de techo**	**Unidad**	**1**	-	**2.687.500**
13.1		Reparación y mantenimiento de techo existente	Unidad	1	2.687.500	2.687.500
14	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Metros cuadrados**	**60**	-	**390.000**
14.1		Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	60	6.500	390.000
15	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Metros cúbicos**	**18**	-	**1.134.000**
15.1		Movimiento de suelo, excavación para fundaciones	Metros cúbicos	18	63.000	1.134.000

Servi-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

GOBERNACIÓN

16	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Metros cúbicos**	**17**	**-**	**1.387.200**
16.1		Movimiento de suelo, relleno y compactación con acarreo	Metros cúbicos	17	81.600	1.387.200
17	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad**	**1**	**-**	**34.697.000**
17.1		Estructura de Hº, hormigon de sello	Unidad	1	3.100.000	3.100.000
17.2		Estructura de Hº Aº, viga encadenado inferior 0,15x0,30m	Metros cúbicos	3	2.131.000	6.393.000
17.3		Estructura de Hº Aº, viga encadenado superior 0,15x0,30m	Metros cúbicos	4	2.131.000	8.524.000
17.4		Estructura de Hº Aº, losa esp: 0,08cm	Metros cúbicos	6	2.300.000	13.800.000
17.5		Impermeabilización de losas	Metros cuadrados	64	45.000	2.880.000
18	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Metros cúbicos**	**4**	**-**	**8.400.000**
18.1		Estructura de Hº Aº, zapata	Metros cúbicos	4	2.100.000	8.400.000
19	**72131601-015**	**Pilar**	**Metros cúbicos**	**1**	**-**	**2.681.000**
19.1		Estructura de Hº Aº, pilar	Metros cúbicos	1	2.131.000	2.131.000
19.2		Estructura metálica, pilar reticulado	Unidad	1	550.000	550.000
20	**72152905-001**	**Servicio de trabajos en hierro estructural**	**Metros cuadrados**	**1**	**-**	**18.060.000**
20.1		Estructura metálica para techo, viga reticulada con perfil "U"	Metros cuadrados	50	210.000	10.500.000
20.2		Estructura metálica, muro en acceso principal	Metros cuadrados	36	210.000	7.560.000
21	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Metros cuadrados**	**1**	**-**	**7.250.000**
21.1		Estructura metálica y cobertura de chapa Nº 24 con cenefa metálica en acceso secundario, incluye pintura sintetica	Metros cuadrados	11	250.000	2.750.000
21.2		Provisión y colocación de techo de policarbonato incoloro	Metros cuadrados	50	90.000	4.500.000
22	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Metros cuadrados**	**1**	**-**	**222.940.900**
22.1		Carpeta hidrófuga sobre losas	Metros cuadrados	64	25.500	1.632.000
22.2		Contrapiso de Hº de cascote e:0,080m (incluye carpeta base para piso de 2cm)	Metros cuadrados	918	43.550	39.978.900
22.3		Piso porcelanato 0,60x0,60m	Metros cuadrados	748	200.000	149.600.000
22.4		Piso cerámico esmaltado PEI 5 en caminero, rampa y acceso secundario	Metros cuadrados	170	85.000	14.450.000
22.5		Piso cerámico antideslizante PEI 5 en SS.HH de camerino	Metros cuadrados	12	85.000	1.020.000
22.6		Piso de canto rodado, (piedra blanca, fondo negro, incluye contrapiso)	Metros cuadrados	107	150.000	16.050.000
22.7		Rejilla de piso sifonada de 0,15x0,15m	Unidad	6	35.000	210.000
23	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Metros cuadrados**	**12**	**-**	**1.080.000**
23.1		Construcción de rampa para PCD	Metros cuadrados	12	90.000	1.080.000
24	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Metros cuadrados**	**1**	**-**	**32.366.000**
24.1		Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,30 m	Metros cuadrados	112	191.000	21.392.000
24.2		Mamposteria de elevación de ladrillo común de 0,15m (incluye muro de protección y cerramiento de aberturas)	Metros cuadrados	132	80.000	10.560.000
24.3		Envarillado de mamposteria 3o8	Metros	23	18.000	414.000
25	**72131601-006**	**Aislacion**	**Metros cuadrados**	**34**	**-**	**1.037.000**
25.1		Aislación horizontal/vertical mamposteria	Metros cuadrados	34	30.500	1.037.000
26	**72131601-008**	**Revoques**	**Metros cuadrados**	**1**	**-**	**16.135.000**

Servi-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

26.1		Revoque interior a una capa para base de revestimiento	Metros cuadrados	51	29.000	1.479.000
26.2		Revoque interior a 2 capa fratachado y fieltrado (incluye muro de protección, cerramiento de aberturas y vano de pared)	Metros cuadrados	271	32.000	8.672.000
26.3		Revoque exterior a 2 capas fratachado y fieltrado con hidrófugo (incluye cerramiento de aberturas)	Metros cuadrados	187	32.000	5.984.000
27	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Metro lineal**	**1**	-	**11.925.000**
27.1		Zócalo de porcelanato	Metro lineal	250	40.000	10.000.000
27.2		Zócalo de cerámico esmaltado	Metro lineal	110	17.500	1.925.000
28	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos**	**Metros cuadrados**	**1**	-	**10.930.000**
28.1		Revestido de porcelanato tipo piso/pared en SS.HH sala vip	Metros cuadrados	45	190.000	8.550.000
28.2		Revestido cerámico tipo/pared en SS.HH de caminero	Metros cúbicos	28	85.000	2.380.000
29	**72101601-002**	**Montaje / Desmontaje de cielorraso**	**Metros cuadrados**	**1**	-	**131.716.000**
29.1		Cielorraso de yeso acartonado en auditorio (incluye cornisa y enduido)	Metros cuadrados	548	139.000	76.172.000
29.2		Cielorraso de yeso acartonado en sala vip y hall de acceso con diseño (incluye cornisa y enduido)	Metros cuadrados	250	163.000	40.750.000
29.3		Cielorraso de yeso acartonado en SS.HH y acceso a PCD (incluye cornisa y enduido)	Metros cuadrados	48	139.000	6.672.000
29.4		Cielorraso de pvc en camerino, SS.HH y acceso secundario	Metros cuadrados	124	65.500	8.122.000
30	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**	-	**20.600.000**
30.1		Instalación sanitaria completa (agua corriente/desague cloacal hasta registro)	Unidad	1	2.900.000	2.900.000
30.2		Artefacto sanitario inodoro con descarga baja	Unidad	6	1.100.000	6.600.000
30.3		Artefacto sanitario portarrollo metálico cromado	Unidad	6	330.000	1.980.000
30.4		Artefacto sanitario perchero metálico cromado	Unidad	6	330.000	1.980.000
30.5		Artefacto sanitario, ducha	Unidad	4	180.000	720.000
30.6		Griferia tipo pressmatic para mesada	Unidad	7	320.000	2.240.000
30.7		Artefacto sanitario, espejo incoloro float de 4mm con moldura de espejo color humo	Unidad	6	380.000	2.280.000
30.8		Artefacto sanitario, espejo incoloro float de 4mm camerino de 2,00x0,60m (2 un por cada camerino)	Unidad	5	380.000	1.900.000
31	**72101510-005**	**Construccion de desague pluvial**	**Unidad**	**1**	-	**1.500.000**
31.1		Instalación de desague pluvial	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
32	**72101510-007**	**Construccion de desague cloacal**	**Unidad**	**1**	-	**390.690**
32.1		Desague cloacal, registro de 0,60x0,60m	Unidad	1	390.690	390.690
33	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad**	**1**	-	**2.240.000**
33.1		Desague cloacal, cámara septica	Unidad	1	2.240.000	2.240.000
34	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad**	**1**	-	**4.450.000**
34.1		Desague cloacal, pozo absorbente	Unidad	1	4.450.000	4.450.000
35	**72102508-999**	**Mesada de mamposteria con revestimiento**	**Metros cuadrados**	**4**	-	**4.000.000**
35.1		Mesada de granito natural	Metros cuadrados	4	1.000.000	4.000.000
36	**72101704-001**	**Construccion de losa**	**Unidad**	**7**	-	**5.600.000**
36.1		Bacha de losa ovalada	Unidad	7	800.000	5.600.000
37	**72102601-001**	**Servicio de carpinteria**	**Metros cuadrados**	**1**	-	**112.481.400**
37.1		Carpinteria de madera, piso de machimbre tipo parquet para escenario (incluye zócalo)	Metros cuadrados	120	430.000	51.600.000

Servi-Tecni S.A
Ruc: 80061898-0

37.2		Carpinteria de madera, revestido de canto de muro de protección en acceso a auditorio y canto sobrelevado en muro de escenario color madera h:0,30m	Metros cuadrados	11	430.000	4.730.000
37.3		Carpinteria de madera, revestido de madera tipo MDF con diseño color madera	Metros cuadrados	72	476.200	34.286.400
37.4		Carpinteria de madera, revestido de madera tipo MDF color madera	Metros cuadrados	10	428.000	4.280.000
37.5		Carpinteria de madera puerta placa de 0,60x2,10m, incluye marco, herrajes y cerraduras para box de SS.HH	Unidad	6	495.000	2.970.000
37.6		Carpinteria de madera, puerta placa de 0,80x2,10m, incluye marco, herrajes y cerraduras	Unidad	3	725.000	2.175.000
37.7		Carpinteria de madera puerta placa de 0,90x2,10m, incluye marco herrajes y cerraduras	Unidad	1	890.000	890.000
37.8		Carpinteria de madera, puerta acústica doble hoja con barras antipánico (incluye pintura)	Unidad	2	3.900.000	7.800.000
37.9		Carpinteria de madera, doble hoja en acceso sala vip (incluye pintura, marco herrajes y cerradura)	Unidad	1	3.750.000	3.750.000
38	**72152905-001**	**Servicio de trabajos en hierro estructural**	**Unidad**	**1**	**-**	**161.704.000**
38.1		Carpinteria metalica, puerta doble enchapada doble hoja 1,71x2,05, incluye marco herrajes y cerraduras en acceso secundario	Unidad	1	3.188.000	3.188.000
38.2		Carpinteria metálica, baranda metálica	Metros cuadrados	23	332.000	7.636.000
38.3		Carpinteria metálica, pasamano de acero inoxidable o2 para rampa PCD y paredes de auditorio	Metro lineal	40	665.000	26.600.000
38.4		Carpinteria de aluminio cerramiento en cristal templado de 10mm	Metros cuadrados	20	951.000	19.020.000
38.5		Carpinteria de aluminio, ventana cristal templado de 8mm proyectante para SS.HH	Unidad	8	720.000	5.760.000
38.6		Carpinteria de aluminio, puerta vidriera de cristal templado 10mm con automatización 2 puertas de correr	Unidad	1	40.900.000	40.900.000
38.7		Carpinteria de aluminio, revestido tipo ACM	Metros cuadrados	100	156.000	15.600.000
38.8		Estructura métalica, soporte para iluminación, movil y fija	Unidad	1	21.500.000	21.500.000
38.9		Galeria con cobertura metálica y pilares igual al existente incluye pintura de estructura metálica, pilar, contrapiso, piso cerámico identico al existente	Unidad	1	21.500.000	21.500.000
39	**72102402-001**	**Servicio de pintura de interiores**	**Metros cuadrados**	**2.100**	**-**	**63.000.000**
39.1		Pintura interior de paredes al latex con enduido	Metros cuadrados	2.100	30.000	63.000.000
40	**72102401-001**	**Servicio de pintura de exteriores**	**Metros cuadrados**	**1.200**	**-**	**37.200.000**
40.1		Pintura exterior de paredes al látex con enduido	Metros cuadrados	1.200	31.000	37.200.000
41	**72102401-003**	**Servicio de pintura de aberturas**	**Metros cuadrados**	**1**	**-**	**873.420**
41.1		Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintetico	Metros cuadrados	7	33.300	233.100
41.2		Pintura de aberturas de madera al barniz natural	Metros cuadrados	29	22.080	640.320
42	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Metros cuadrados**	**1**	**-**	**7.869.000**
42.1		Pintura de escalera metálica existente	Unidad	1	155.000	155.000
42.2		Pintura de elementos metálicos con esmalte sintético	Metros cuadrados	104	33.500	3.484.000
42.3		Pintura en rejas metálicas existente	Metros cuadrados	120	33.500	4.020.000
42.4		Limpiez y pintura de mural en fachada	Unidad	1	210.000	210.000

Servi-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

43	**76111505-003**	**Servicio de limpieza de tapizados**	**Unidad**	**400**	**-**	**144.000.000**
43.1		Arreglo de butacas existentes y tapizado de cuero	Unidad	400	360.000	144.000.000
44	**82101502-006**	**Cartel metalico luminoso con soporte y reloj digital e indicador de temperatura**	**Unidad**	**31**	**-**	**13.020.000**
44.1		Provisión y colocación de letras corpóreas luminico	Unidad	31	420.000	13.020.000
45	**72131601-9984**	**Construccion de rampa peatonal**	**Metros cuadrados**	**14**	**-**	**1.400.000**
45.1		Rampa de acceso principal (incluye muro, revoque y pintura)	Metros cuadrados	14	100.000	1.400.000
46	**70111713-002**	**Colocacion de pasto**	**Metros cuadrados**	**1**	**-**	**27.993.000**
46.1		Empastado	Metros cuadrados	392	26.500	10.388.000
46.2		jardineria y paisajismo	Unidad	1	17.605.000	17.605.000
47	**72102208-999**	**Montaje / Desmontaje de cables**	**Unidad**	**1**	**-**	**5.000.000**
47.1		Remosión de los accesorios y artefactos eléctricos existentes	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
48	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**	**-**	**3.430.000**
48.1		Instalación eléctrica, proveer e instalar malla de tierra	Unidad	1	375.000	375.000
48.2		Instalación eléctrica excavación de zanja y posterior relleno, compactación y retiro de escombros 0,40x0,60m	Metros cúbicos	12	145.000	1.740.000
48.3		Instalación eléctrica, proveer y colocar colchón de arena lavada	Metros cúbicos	5	170.000	850.000
48.4		Instalación eléctrica, proveer y colocar protección mecánica con loseta de hormigón	Metros cúbicos	5	93.000	465.000
49	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad**	**1**	**-**	**73.741.400**
49.1		Instalación eléctrica, provisión y colocación de tubo corrugado PEAD 2	Metro lineal	40	28.000	1.120.000
49.2		Instalación eléctrica, provisión y montaje de registro eléctrico de 0,40x0,40x65m	Unidad	4	375.000	1.500.000
49.3		Instalación eléctrica, provisión y montaje de tablero metálico p/36 disyuntores	Unidad	4	700.000	2.800.000
49.4		Instalación eléctrica, provisión y colocación de tablero para telefonia de embutir metálico con fondo de madera 0,60x0,80m	Unidad	2	400.000	800.000
49.5		Instalación eléctrica, provisión y montaje de disyurntor termomagnético 3x63A	Unidad	2	650.000	1.300.000
49.6		Instalación eléctrica, provisión y montaje de disyuntor termomagnetico 3x20A	Unidad	4	545.000	2.180.000
49.7		Instalación eléctrica, provisión y montaje de disyuntor termomagnético 3x10A	Unidad	4	225.000	900.000
49.8		Instalación eléctrica, provisión y montaje de disyuntor termomagnetico 1x10A	Unidad	18	63.000	1.134.000
49.9		Instalación eléctrica. provisión, montaje y conexión de disyuntor en T.S	Unidad	4	175.600	702.400
49.10		Instalación eléctrica, provisión y montaje de electroducto, caja, cableado y linea p/iluminación	Unidad	136	265.000	36.040.000
49.11		Instalación eléctrica, provisión y montaje de electroducto, caja, cableado y linea p/tomacorriente	Unidad	21	195.000	4.095.000
49.12		Instalación eléctrica, provisión y colocación de interruptor de fuerza p/iluminación	Unidad	6	269.000	1.614.000
49.13		Instalación eléctrica, provisión y colocación de interruptor p/iluminación de punto y toma	Unidad	12	150.000	1.800.000
49.14		Instalación eléctrica, provisión y colocación de interruptor p/iluminación de dos punto y toma	Unidad	12	150.000	1.800.000

Servi-Tecni S.A
RUC: 80061898-0

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

49.15		Instalación eléctrica, provisión y colocación de electroducto, caja y cableado p/linea aire acondicionado (incluye mantenimiento completo de los equipos 60.000 BTU/h	Unidad	2	2.928.000	5.856.000
49.16		Instalación eléctrica, provisión y colocación de conexión de ducto existente	Unidad	20	120.000	2.400.000
49.17		Instalación eléctrica, provisión prolongada conexión de ducto 0,20cm	Metro lineal	40	60.000	2.400.000
49.18		Instalación eléctrica, provisión, colocación y conexión rejilla	Metro lineal	20	265.000	5.300.000
50	**72102201-016**	**Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos**	**Metro lineal**	**1**	**-**	**7.200.000**
50.1		Instalación eléctrica, provisión y montaje linea con cable NYY 1x10mm2 subterránea con electroducto	Metro lineal	200	24.000	4.800.000
50.2		Instalación eléctrica, provisión y montaje linea con cable NYY 1x4mm2	Metro lineal	400	6.000	2.400.000
51	**72102201-9998**	**Instalacion de artefactos electricos de iluminacion**	**Unidad**	**1**	**-**	**38.396.600**
51.1		Instalación eléctrica, provisión y montaje de luminaria tipo fluorescente con lámpara T8 2x22W por la estructura del techo	Unidad	3	295.200	885.600
51.2		Instalación eléctrica, provisión y montaje luminaria tipo spot con lámpara LED 1x36W de embutir	Unidad	29	269.000	7.801.000
51.3		Instalación eléctrica, provisión y montaje luminaria tipo spot con lámpara LED 1x28W de embutir	Unidad	73	190.000	13.870.000
51.4		Instalación eléctrica, provisión y montaje luminaria tipo spot con lámpara LED 1x3W de embutir	Unidad	16	150.000	2.400.000
51.5		Instalación eléctrica, provisión y montaje luminaria tipo aplique con lámpara LED 1x3W de adosar	Unidad	4	156.000	624.000
51.6		Instalación eléctrica, provisión y montaje luminaria tipo proyector LED para escenario 1x100W embutido por la visera del escenario	Unidad	6	916.000	5.496.000
51.7		Instalación eléctrica, provisión y montaje luminaria tipo proyector LED 1x180W con pedestal en el piso	Unidad	2	925.000	1.850.000
51.8		Instalación eléctrica, provisión y montaje luminaria tipo vela 1 LED 1x60W con pedestal en le piso	Unidad	3	475.000	1.425.000
51.9		Instalación eléctrica, provisión y montaje luminaria tipo spot LED 1x3W de embutir	Unidad	11	265.000	2.915.000
51.10		Instalación eléctrica, provisión y colocación de foto eléctrica	Unidad	2	565.000	1.130.000
52	**72101508-001**	**Servicio de Pulido y encerado de piso**	**Metros cuadrados**	**900**	**-**	**18.900.000**
52.1		Limpieza y pulido de piso de hormigon existente de piso de patinaje	Metros cuadrados	900	21.000	18.900.000
53	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Metros cuadrados**	**1**	**-**	**143.750.000**
53.1		Pintura epoxi argamasado para piso (color a elección) para pista de patinaje	Metros cuadrados	900	144.500	130.050.000
53.2		Pintura deportiva en galería y escaleras	Unidad Medida Global	1	4.450.000	4.450.000
53.3		cambio de cobertura de caminero existente y pintura estructura metálica	Unidad Medida Global	1	9.250.000	9.250.000
Precio Total						**1.432.030.090**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes Mil cuatrocientos treinta y dos millones, treinta mil, noventa. (Gs. 1432.030.090).-

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Servi Tecni S.A
RUC 80061898-0

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del Ing. Rony González secretario de la Secretaría de Obras, así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaria afectada debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
No se otorgarán anticipos.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La garantía de anticipo no aplica.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
RESTAURACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL MAURO CESPEDES (ARTE Y OFICIO) – PLURIANUAL 2.018

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Independientemente de la facultad de aplicar multas conforme a la cláusula anterior, ante el incumplimiento de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC) por parte del Proveedor, la Contratante podrá optar directamente por aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. a) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", previo apercibimiento por escrito a que se dé cumplimiento a los términos contractuales en un plazo no mayor a tres días hábiles.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P. debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
[Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula]

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y

ServiTech S.A
RUC: 80061898-0

Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de Ciudad del Este, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 04 días del mes de setiembre de 2017.

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN
C.I.N°. 796.721.
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por la Firma: SERVI TECNI S.A.

Sra. NELLY NOELIA ROJAS BENITEZ
C.I.N°. 3.817.962.
REPRESENTANTE

Servi-Tecni S.A
RUC: 80061898-0