# CONTRATO Nº 54 /2019

*Entre la* ***Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC****, domiciliada en el 2º Piso del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, sito en Mcal. López y 22 de Setiembre de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor.* ***EDGAR ALBERTO MELGAREJO GINARD,*** *Presidente de la DINAC, con* ***C.I. Nº 699.033****, denominada en adelante la* ***CONTRATANTE,*** *por una parte, y, por la otra, la firma* ***CONSORCIO GENERAL MORINIGO,*** *con domicilio en Rio Ypane e/Paraguayo Independiente, Republica del Paraguay, Asunción, representada para este acto por la Señora* ***BENITA YEGROS VALLEJOS,*** *con* ***C.I. Nº 1.412.573,*** *denominada en adelante el* ***PROVEEDOR****, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente* ***CONTRATO DE "REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL"****, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:*

***1. OBJETO.***

*El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, con relación a la* ***CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2019 REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL.-***

***2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.***

*Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:*

*(a) Contrato;*
*(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;*
*(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;*
*(d) Los Datos cargados en el SICP;*
*(e) La oferta del Proveedor;*
*(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;*

*Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.*

***3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.***

*El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el* ***ID Nº 362.272.***

***4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.***

*El presente Contrato es el resultado del procedimiento de* ***CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2019****, convocado por la DINAC. La adjudicación fue realizada según Acta de Evaluación y Recomendación de Adjudicación Nº 29/2019 del 24 de junio de 2019.*

Lic. Benita Yegros
*Representante Legal*
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038-2

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

*5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.*

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total Gs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL AISP | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | | |
| 1.1 | REMOCIÓN DE MAMPARA EXISTENTE | Metros cuadrados | EVENTO | 160,7 | 9.594 | 1.541.756 |
| 1.2 | REMOCIÓN DE REVOQUE | Metros cuadrados | EVENTO | 20 | 15.580 | 311.600 |
| 1.3 | REMOCION DE CIELO RASO DE YESO | Metros cuadrados | EVENTO | 94 | 7.462 | 701.428 |
| 1.4 | REMOCIÓN DE PISO DE GOMA | Metros cuadrados | EVENTO | 166 | 21.320 | 3.539.120 |
| 1.5 | REMOCIÓN DE PISO CERAMICO | Metros cuadrados | EVENTO | 6 | 21.320 | 127.920 |
| 1.6 | REMOCIÓN DE ARTEFACTOS ELECTRICOS | Unidad | EVENTO | 19 | 16.400 | 311.600 |
| 1.7 | Remoción de cañerías eléctricas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 1.369.400 | 1.369.400 |
| 1.8 | Revoque con hidrófugo | Metros cuadrados | EVENTO | 30 | 39.442 | 1.183.260 |
| 1.9 | Demolición de dos esc. de 3 peldaños c/u. | Unidad Medida Global | EVENTO | 2 | 533.000 | 1.066.000 |
| 1.10 | Construcción de 2 escalera: 3 peldaños de a: 2,00 mts, huella: 0,30 mts y cont h 0,19 mts, metálico | Unidad Medida Global | EVENTO | 2 | 1.107.000 | 2.214.000 |
| 1.11 | Desmonte de cerramiento de vidrio con perfilaría de aluminio para acceso pasillo y oficina. | Metros cuadrados | EVENTO | 13,5 | 225.500 | 3.044.250 |
| 1.12 | Demolición de mampostería en oficina. | Metros cuadrados | EVENTO | 2 | 123.000 | 246.000 |
| 1.13 | Provisión y colocación de placa cementicia - pared | Metros cuadrados | EVENTO | 45 | 154.980 | 6.974.100 |
| 1.14 | Provisión y colocación de placa cementicia - pared | Metros cuadrados | EVENTO | 145 | 129.560 | 18.786.200 |
| 1.15 | Techo de estructura metálica y chapas con aislante térmico, espacio a cubrir 5,55 mts x 4,5 mts en plata, provisión y montaje. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 10.660.000 | 10.660.000 |
| 1.16 | Provisión y montaje de cenefa metálica h=0,60mts | Mililitros | EVENTO | 3,5 | 258.710 | 905.485 |
| 1.17 | Provisión y colocación de abertura de 0,80 * 2,10 de placas de yeso acartonado con marcos y cerraduras | Unidad | EVENTO | 8 | 479.987 | 3.839.896 |
| 1.18 | Provisión y montaje de paneles de vidrio fijos con estructura metálica y banderolas móviles en fachada. | Metros cuadrados | EVENTO | 9,35 | 557.600 | 5.213.560 |
| 1.19 | Provisión y montaje de paneles vidrio fijo en estructura metálica-cerramiento aberturas de acceso a pasillo existente | Metros cuadrados | EVENTO | 6,72 | 492.000 | 3.306.240 |
| 1.20 | Provisión y colación de cielo raso de placas verdes (antihumedad) | Metros cuadrados | EVENTO | 123 | 97.580 | 12.002.340 |
| 1.21 | Carpeta 1:3 para colocación de piso | Metros cuadrados | EVENTO | 22,2 | 69.290 | 1.538.238 |

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Asunción - Paraguay

Lic. Benita Yegros
Representante Legal
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038-2

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | Provisión y colocación de piso vinílico. | Metros cuadrados | EVENTO | 195 | 95.940 | 18.708.300 |
| 1.23 | Pintura al látex exterior interior en mampostería | Metros cuadrados | EVENTO | 115 | 24.600 | 2.829.000 |
| 1.24 | Pintura con látex de cielo raso con enduido | Metros cuadrados | EVENTO | 123 | 26.240 | 3.227.520 |
| 1.25 | Pintura del cielo raso metálico existente. | Metros cuadrados | EVENTO | 45 | 21.320 | 959.400 |
| 1.26 | Pintura de látex de paredes de placas cementicia con enduido | Metros cuadrados | EVENTO | 42 | 26.240 | 1.102.080 |
| 1.27 | Canaleta alero (techo de chapa) | Mililitros | EVENTO | 9 | 74.620 | 671.580 |
| 1.28 | Pintura canaleta | Mililitros | EVENTO | 9 | 15.990 | 143.910 |
| 1.29 | Siliconado de aberturas | Mililitros | EVENTO | 21 | 10.660 | 223.860 |
| 1.30 | Cierre de boca de ducto viejo | Unidad | EVENTO | 1 | 164.000 | 164.000 |
| 1.31 | Desmantelar ducto de aire acondicionado en desuso | Mililitros | EVENTO | 1 | 82.000 | 82.000 |
| 1.32 | Instalación Eléctrica Bocas para Luz | Unidad | EVENTO | 38 | 106.600 | 4.050.800 |
| 1.33 | Provisión y colocación de artefactos de iluminación | Unidad | EVENTO | 38 | 95.940 | 3.645.720 |
| 1.34 | Bocas para toma | Unidad | EVENTO | 40 | 106.600 | 4.264.000 |
| 1.35 | Circuito para Aª Aª | Unidad | EVENTO | 4 | 393.600 | 1.574.400 |
| 1.36 | Montaje de un sub tablero con 12 llaves | Unidad | EVENTO | 12 | 106.600 | 1.279.200 |
| 1.37 | Montaje de cajas 5 bocas x 2b | Unidad | EVENTO | 10 | 106.600 | 1.066.000 |
| 1.38 | Montaje de Tablero 4 x 16 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 2.870.000 | 2.870.000 |
| 1.39 | Cañería de Aire Acondicionado | Mililitros | EVENTO | 51 | 61.500 | 3.136.500 |
| 1.40 | Mano de obra instalación cañerías Aª Aª | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 1.599.000 | 1.599.000 |
| 1.41 | Aislación horizontal | Mililitros | EVENTO | 10,7 | 37.310 | 399.217 |
| 1.42 | Mampostería de niv. 0,15 ? 0,30 de altura ?revoque con hidrófugo. | Mililitros | EVENTO | 5 | 189.420 | 947.100 |
| 1.43 | Enduido y pintura con Látex acrílico Cenefa | Metros cuadrados | EVENTO | 24 | 31.160 | 747.840 |
| 1.44 | Remoción de puerta blindex 0,80 e instalación. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | 205.000 | 205.000 |
| **Precio Total Gs.** | | | | | | **132.778.820** |

***El MONTO TOTAL*** *del presente contrato asciende a la suma de* ***Gs. 132.778.820 (Guaraníes: ciento treinta y dos millones setecientos setenta y ocho mil ochocientos veinte) IVA incluido,*** *sujeto a disponibilidad presupuestaria.*

*El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.*

Lic. Benita Yegros
*Representante Legal*
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038-2

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginardi
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

*La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).*

***6 VIGENCIA DEL CONTRATO.***
*Este contrato tendrá vigencia desde el primer día hábil siguiente a la formalización de la misma hasta el cumplimiento total de las obligaciones*

***7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS.***
*El CONTRATISTA se obliga expresamente, salvo motivos de fuerza mayor, a realizar los servicios objeto de esta Contratación a entera satisfacción de la CONTRATANTE, conforme a los siguientes plazos que a continuación se detallan:*

***PLAN DE ENTREGA:*** *El servicio deberá ser entregado dentro de un plazo no mayor a* ***60 (sesenta) días hábiles.*** *Dicho plazo se computara a partir de la recepción de la Orden de Inicio (Acta de Inicio de Obras) emitido por el Fiscal designado hasta el cumplimiento total de las obligaciones*
***LUGAR DE ENTREGA****: Oficinas de la Gerencia Comercial del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. (AISP).*

***8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.***
*La administración del contrato estará a cargo de la Gerencia Comercial y el fiscal designado para el efecto.*

***9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.***
*La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato.*

***10. MULTAS.***
*Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.*
*La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".*

***11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.***
*Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).*

Lic. Benita Yegros
Representante Legal
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038-2

Abg. Edgar A. Melgarejo Ginard
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

***12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.***

*Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.*

***13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN***

*Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.*

*EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay al día* 03 *mes* Julio *y año 2019.*

CONSORCIO GRAL. MORINIGO RUC 80077038-2 CGM

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA DINAC REPUBLICA DEL PARAGUAY PRESIDENCIA

***BENITA YEGROS***
***CONSORCIO GENERAL MORINIGO***

Lic. Benita Yegros
*Representante Legal*
Consorcio Gral. Morinigo
RUC: 80077038-2

***EDGAR ALBERTO MELGAREJO GINARD***
***Presidente***
***Dirección Nacional de Aeronáutica Civil***